WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
s1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej Wy-
konawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru przedsiebior-
cow  Krajowego Rejestru  Sadowego, prowadzonego przez Sad  Rejonowy
W e, (miasto, wydzial), pod nr KRS ................ GNIP oo , RE-
GON.......oovvin , kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

2

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605), dalej Pzp.
Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot budowlanych pod nazwa
w»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do
Obwodnicy Koscierzyny — Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz w podziale
na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow (Przedmiot Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu
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budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682
ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowigcymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zalacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy— Zatacznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda mialy zapisy Umowy, a nast¢pnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego na

etapie postepowania przetargowego danych, dokumentdéw oraz innych informacji majacych
wplyw na proces budowlany.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych, z zastrzeZeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na

kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spelnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje i

zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpie-

czenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31

lipca 2014 r. dotyczacego srodkoéw ograniczajacych w zwiagzku z dziataniami Rosji destabi-

lizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr 2022/576

z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty,

na ktoérych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zamoéwienia, w przypadku gdy przypada

na nich ponad 10 % wartos$ci zamowienia, nie sg podmiotami, do ktoérych zastosowanie maja
zakazy okre$lone w art. 5k powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca zobowigzuje si¢
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przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych
o$wiadczen.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastgpujacych terminach:
1) zakonczenie robdot budowlanych w terminie do 580 dni od dnia podpisania Umowy, t;.

do dnia...... , W tym:

a) zakonczenie robot budowlanych na odcinku B1: od km ok. 14+645 do km 21+710 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .......... (dalej ,,Odcinek
B17),

b) zakonczenie robot budowlanych na odcinku B2: od km 21+710 do km ok. 26+875 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ......... (dalej ,,Odcinek
B2”),

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1 litaib tj. do dnia ....... .

. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentéw: planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opoznienie w

przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Za termin zakonczenia czg¢$ciowego lub koncowego robdt uwaza si¢ dat¢ pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego lub

koncowego robot, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 9 1 ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia

Wykonawca zatacza kopig strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajacymi zakonczenie wszystkich

robot 1 osiagniecie gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robdt. Potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robdt winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Kierownika budowy gotowosci do odbioru czgsciowego lub koficowego robot.

Czynnos$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot przez

Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana

przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie

gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawierania umowy skutkujacych niemoznoscig dotrzymania termindéw, terminy mogg ulec

przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkéw. Zmiana terminu zakonczenia robot

rozpatrywana bedzie wylacznie w zakresie odpowiedniego odcinka okreslonego w § 1 ust. 1

pkt 1 na realizacj¢ ktorego maja wptyw ww. okolicznosci.
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6.

10.

11.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt na odpowiednim
odcinku, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy jest pisemne powiadomienie
INZYNIERA KONTRAKTU i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach w ciggu 14
dni, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku
budowy, w przypadkach, gdy okoliczno$ci zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem robot

budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do nie uwzglednia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznos$ci i w jaki sposob wptynety na

przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen

obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistniatych okolicznos$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z

SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego

harmonogramu w przypadku, gdy zalozona przez Wykonawce ptatnos¢ w danym roku

budzetowym bedzie inna niz wysoko$¢ srodkoéw finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje

Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow finansowych w danym roku budzetowym na

realizacje robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca begdzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminic 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia INZYNIEROWI

KONTRAKTU i Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram

rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia 20

sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajacego

ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zalozonej do wykonania

(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym, za wyjatkiem sytuacji

zwigzanej z wprowadzeniem zmian do umowy po dniu 20 sierpnia, rowniez w zakresie robot

dodatkowych i zamiennych.

§3
WYNAGRODZENIE



1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokosci zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),
powickszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:
ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (slownie:

ztotych). Na wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzedzajacym,

sktadaja si¢ nastgpujace czesci:
1) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka B1 w wysokos$ci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych),
2) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka B2 w wysokos$ci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: zlotych), co
stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:

zlotych).

2. Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda
kalkulacji uproszczonej.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonajg zmiany tej kwoty.

5. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku VAT
wskazang powyzej.

6. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastgpujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania po uplywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigeznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o kolejne miesigczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycz-
nego dostgpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego;

4) Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy $rednia arytme-
tyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres od
pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca ob-
jetego waloryzacjg, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie We: < 99,20 lub Wy >
100,80;


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

5)

6)

7)

8)

Dla kazdego miesigca Wskaznik (W¢) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:
W = (W1+ Wot ..+ W3) /n

gdzie:

Wi:- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Whn- wskaznik miesi¢czny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktérego jest liczona walo-
ryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik opubli-
kowany w dacie zakonczenia robdt budowlanych;

n — ilo$¢ miesigcy;

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwiazane ze
zmiang sposobu §wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktorych sposob wyliczenia ceny zostal oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 7,

Obliczenie wysoko$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpm * Wwn)

gdzie:

r  —wspdtczynnik podziatu ryzyka pomigdzy stronami Umowy, r = 0,5

Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Ko — kwota do zwaloryzowania wynikajaca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wylaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwn — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOru ponizej:

wo

100" W1

*W'3
100 4 swn

W (n)= IOOT

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W:1— wskaznik (B) z nastgpnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

W2, W3, ... —wskazniki (B) z kolejnych miesiecy po zlozeniu oferty (wskaznik cen pro-
dukcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc po-
przedni =100)

Whn— wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wy-
liczenia, dla ktorego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
robot budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Ww (n) z doktadnoscig do 0,0001;

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiaja-

cego w zwigzKku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia brutto okre-

slonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1.

6



10.

11.

12.

13.

14.

1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajacy moze zlozy¢ po uplywie 6
miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastepny (z wyjatkiem
ostatniego), po uptywie 3 miesi¢cy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany
przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajacego zwigzane ze zmiang Wynagrodzenia, o
ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okre§lone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie
za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.
Zwickszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulg waloryzacyjna, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaly spelnione
przestanki do zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajagcy ma mozliwo$¢ samodzielnego
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢
waloryzacji w zbiorczym zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawart umowg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czeSciej niz jedem raz w miesigcu przy
uwzglednieniu koniecznosci dostarczenia do Zamawiajacego ostatniej faktury w danym
roku kalendarzowym najpozniej do dnia 1 grudnia. Podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury, bedzie kwota ustalona w Zestawieniu Wartosci Wykonanych
Robot, dalej Zestawienie. Wykonawca jest zobowiazany do przedkladania w celu
weryfikacji INZYNIEROWI KONTRAKTU: Zestawienia wraz z drukami kontroli
robot za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku pierwszego Zestawienia) lub od
pierwszego do ostatniego dnia miesiaca kalendarzowego lub do ostatniego dnia realizacji
robot (w przypadku koncowego Zestawienia) w terminie, z zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni
kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy
nie moze by¢ krotszy niz jeden pelny miesiac kalendarzowy i dluzszy niz trzy pelne
miesiagce kalendarzowe. W wyjatkowych sytuacjach, w tym m.in. koniecznosci
wydatkowania Srodkow finansowych w danym roku budzetowym, dopuszcza si¢ zmiane
okresé6w rozliczeniowych, jednakze wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z



Zamawiajacym i otrzymaniu jego akceptacji. Zestawienie winno by¢ sporzadzone i
podpisane przez Kierownika Budowy. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami
Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrza
je podpisami w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Koncowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze INZYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia
koncowego zakonczenia robot. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru oraz
specjalista rozliczeniowcem dokonajg weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w ciggu
12 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastapi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawcg zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajagco a warto$¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone facznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury kon-
cowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn iloSci
rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robo6t oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca kazdorazowo wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) Os$wiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajagcym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamoOwienia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogoéle braku faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw w danym okresie rozliczeniowym oswiadczenie stwierdzajgce taki stan
rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 9 do Umowy,

3) Oswiadczenia, wedtug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane
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a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogoéle
braku faktur za wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw 1 ustug
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajace taki stan
rzeczy.
4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.
W  przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajagcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcey do zadania odsetek.
Wykonawca wraz z fakturg koncowa przedstawi poza dokumentami wymienionymi w
ust. 8 dodatkowo oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w ktorym:

a) wymieni zalegltosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci
1 ich wysokos$ci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zaleglosci,

b) wymieni warto§¢ robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszym
podwykonawcdw, ale jeszcze niezafakturowanych,

c)  wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla ktérych uptynal termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,

d)  wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow, w
jakich maja zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia tych dowodow.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
do  siedziby = Zamawiajacego lub  na  nastgpujacy  adres  elektroniczny:
sekretariat@zdwgdansk.pl, przelewem na rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 16.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie skladat faktury do Zamawiajacego w formie
papierowej/elektronicznie*.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaplaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.


mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl

15. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasadg scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABY WCA realizowanych robdt jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

16. *Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONF oo zgloszony do wykazu podmiotow
bedqgcych podatnikami VAT ( biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16.* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towaréw i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony w
banku ..... ONF e, , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana
platnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm
podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej waznosci wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci

zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty

wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ........ccccoiiiiiiiiiciiieinenn,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej
rekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w wy-
znaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego robdt lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku odbioru
ostatecznego.
W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni form¢ zabezpie-
czenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpie-
czenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim
dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu rob6t objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiada-
nego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg Umowy
(ubezpieczenie OC dedykowane) na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodze-
nia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i nie wigcej niz
25 000 000 zt.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato
na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu od-
bioru koncowego robot. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione
1 bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz do
momentu, w ktérym usunigto wszelkie stwierdzone wady.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi 1 gwarancji udzielonej na
wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywac w okresie minimum 60 miesiecy liczac od dnia podpisa-
nia odbioru koncowego robot tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody, wynikajacej
z przyczyny zaistniale] przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego robot, oraz
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straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji w trak-
cie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spelienia obowigzkéw wynikajacych z
Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesigcy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego robot, na sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 zt.

Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
posiadaé przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie odpo-
wiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa szkod wyrzadzonych osobom trzecim, a
powstate w zwiazku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig oraz posiadanym przez
Wykonawce¢ mieniem (ubezpieczenie OC ogolne).

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostar-
czenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktdre rozumie si¢ pro-
jekty umow ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki ubezpieczenia
majace zastosowanie do tych projektow umow ubezpieczenia). Zamawiajacy uprawniony
jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane dokumenty
nie spetniajg wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5 dni robo-
czych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia uméw ubezpieczenia, o kto-

rych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uptywem terminu obowigzywania poprzed-
niego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy ubez-
pieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowa-
nych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wymagania okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie s3 wymogami mini-
malnymi. Wykonawca na wlasny koszt 1 ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w umo-
wach ubezpieczenia okreslonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia odpowied-
niego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwiagzku z realizacja niniejszej] Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim. Wy-
konawca usuwa wszelkie szkody na wlasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Zaakceptowa-
nie przez Zamawiajacego dokumentdw ubezpieczen, o ktorych mowa w niniejszym para-
grafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty odszkodo-
wania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

12



12. W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego ni-
niejsza umowa okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu reali-
zacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed
wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o kto-
rym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego
koszt moze dokonaé stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Szczegbdtowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zataczniku nr 8 do Umowy.

§7
KOMUNIKACJA

1. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU pehiacego jednoczesnie funkcje
Inspektora nadzoru branzy drogowej — Koordynatora (zwanego réwniez Inspektorem
Nadzoru — Koordynatora) - w 0Sobie ..........ccceeeevveeierieennennen. , ktory z zespotem specjalistow
1 inspektorow nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
INZYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny cztonek zespotu specjalistow i inspektorow
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacja niniejszej Umowy ani zmian postanowienn Umowy.

2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajacym Kierownika Budowy wskazanego w §
10 ust. 2Umowy oraz  ........cccoevvevvvnnnnnn.. e
4. Korespondencja pomiedzy stronami bedzie dorgczana osobiScie za pokwitowaniem,
wysylana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
5. W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sa w ciagu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strong.
6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

1.

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;,

wyznaczania termindéw odbiordéw i terminowego przystepowania do odbioréw robdt budow-
lanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INZYNIERA KONTRAKTU,
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego a takze zgodnie z warunkami okre§lonymi w
zataczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot
w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow 1 organdw,

4) przygotowania terenu budowy, w sposéb umozliwiajacym stuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujgcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robdt, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzef tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli robot wykonanych 1 odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajgcym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenia robot,

10) Scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) $cistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji robot i obowiazkow, w tym
obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

12) przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiajagcemu w terminie do 7 — go
dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportow
przyrodniczych dokumentujacych realizacj¢ Umowy zgodnie z wymogami okre§lonymi
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w pkt 11 w zakresie kazdej decyzji: o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie bu-
dowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczego6lnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowiazek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ z uwzgle¢dnie-
niem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie
z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego telefonicznie 1 pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnos$ci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowiazek wykonywac¢ polecenia Zamawiajacego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmiang wyznaczonego terminu na pod-
stawie wniosku Wykonawcy.
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10.

W przypadku zlecenia przez INZYNIERA KONTRAKTUY/ Inspektora Nadzoru lub Zama-
wiajgcego badan sprawdzajacych, ktorych wyniki nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych
parametrow, okre§lonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych
badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢.

§10
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgtymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................cooiiiinnnL. , posiada-
jacego uprawnienia budowlane w zakresie...............ooeeiiiiiiiinnn.. do kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczen.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢ Zama-
wiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikdéw robot
oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z
kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy osob
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy wia-
zace.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakol-
wiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie trakto-
wana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ pod-
stawy do wydluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje 1 dos§wiadczenie nowych osob beda takie same lub wyzsze od wymaganych po-
stanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore miaty wptyw na
ocene punktowsg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkow lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego i w za-
kreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowia-
zek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie
takie nie powinno trwa¢ dluzej niz 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni dotychcza-
sowe petnienie obowiazkéw osoby podlegajacej zmianie.
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§ 11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetlnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiagzek przedktadaé na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwyko-
nawceg kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czyn-
nosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z do-
kumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwyko-
nawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pra-
cownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anoni-
mizacji.

5. Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych oso-
bowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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6. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okre§lone w SWZ.

§ 12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czeSci zamoéwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg¢sci zamoOwienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powolat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(W tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czeSci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktoérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w cze$ciach, na podstawie zestawien warto$ci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ co najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamdéwienia wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 1 usterki
wykonanego zakresu zamowienia nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady 1 usterki obowigzujacego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamoOwienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1)

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.
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7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
wyciggiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo badz jej zmiany w sytuacji niespeinienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badZz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o
nastgpujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzqdzenia
Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze dalsi
podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy okreslone w art. 5k powyiszego
rozporzqdzenia. Podwykonawca zobowiqzuje si¢ przediozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

9. Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego Zzadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku, gdy bedzie to warto§¢ wicksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dluzszy niz w umowie, o ktoérej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaplate kary umowne;j, o ktérej mowa § 16 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Powierzenie wykonania czegsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie INZYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczgciu takiej pracy
na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i1 poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowiazanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zloZzeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtdéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
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§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych 1lub hydrologicznych skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystapieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, a
takZe rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkoéw zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOw 0sob trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany, w zakresie danego odcinka, na
wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia rob6t lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci 1 okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,
w szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod
wzgledem trwatosci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnosé
projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajgcego rozwigzanie
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zamienne ponosi Wykonawca.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi§mie pod rygorem niewaznosci.

. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawceg w oparciu o wystapienie i protokot koniecznosci.
Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wlasciwego
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem
ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdétowa ceny jednostkowej tych robdt
Z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
,»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wilasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu/ Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktérego nalezy wykonaé
kalkulacje a Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ kalkulacje zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystapien Wykonawcy, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
zastosowana do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilo$ci robdt przekroczy 20% w stosunku do iloSci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego 1 warto$¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 i 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 1 przedlozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot, ktdrych te ceny dotycza.

§ 14
USUWANIE WAD | NIEPRAWIDLOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE
REALIZACJI UMOWY

. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposdb
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
moze wezwa¢ Wykonawce do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych
nieprawidlowosci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia
Programu Naprawczego na zadanie INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci w przypadku
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op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w
terminie i zakresie okreslonym przez INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego.

. Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/wtasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi
Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajagcy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuni¢cia
wad wyznacza Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigecia wady w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$émie Zamawiajacego i INZYNIERA
KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznos$ci, o usuni¢ciu wad.

§ 15
ODBIORY ROBOT

. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czgsciowe robot,

4) odbior koncowy robot,

5) odbidr Przedmiotu Umowy,

6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Nadzoru. Wykonawca  zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego lub koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy lub koncowy robot w ciggu
14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos$¢ do odbioru
czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.

. Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub
koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
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zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INZYNIERA

KONTRAKTU i zawierajacy m.in.:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy i techniczny z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wiasnosci uzytkowych zastosowanych materialow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny o
ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasoboéw geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktérym mowa w art. 24 | ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokot Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbidr stalej organizacji
ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

. Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do od-

bioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru cze$ciowego lub
koncowego robot.

. Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub

koncowego robodt, jezeli Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie

ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6.

. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru czgsciowego lub

koncowego robdt za termin zakonczenia robdt uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci

odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokol odbioru czesciowego lub
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koncowego robot.

10. Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady lub
usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajagce uzytkowanie obiektu budowlanego Iub jego
cze¢$ci, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesSci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot i zada wykonania cato$ci
robot budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

12. Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych roboét 1 zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po zlozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wiasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupeilnienia wniosku Iub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupehien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

13. Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie odbidr ostateczny.

14. Z czynnos$ci odbioru koficowego robdt, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

15. W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
KARY UMOWNE

1. Majac na wzgledzie istotne znaczenie Przedmiotu umowy dla interesu publicznego, przez co
rozumie si¢ przede wszystkim koniecznos¢ zapewnienia infrastruktury drogowej o wysokiej
jakosci, stanowigce zadanie o istotnym znaczeniu spotecznym, ekonomicznym i
gospodarczym oraz fakt wydatkowania na ten cel $rodkéw publicznych, kary umowne
zastrzezone w niniejszej umowie zmierzajg przede wszystkim do zagwarantowania
efektywnej 1 terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) a takze wynagrodzenie
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Zamawiajacemu wszelkich uszczerbkow zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze majacych charakter niemajatkowy lub
trudnych do oszacowania i wykazania, w tym m.in. spolecznego odbioru sposobu realizacji
przez Zamawiajacego zadan i spetniania obowigzkéw oraz ich negatywnego wplywu na
dobre imi¢ Zamawiajacego (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi
zatlozeniami zostata okreslona wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych, co

Wykonawca niniejszym akceptuje.

. Majac na uwadze zatozenia w wymienione w ust. 1 Strony ustalajg odpowiedzialnos$¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie zobowigzania niepieni¢znego
w formie kar umownych. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w zaleznosci od tego ktorego Odcinka
realizacyjnego ktorego dotyczy zwloka, liczonego bez podatku od towaroéw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i1 wszystkich jego elementow w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréow i ushug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) jezeli roboty budowlane, ustugi lub dostawy objete Przedmiotem Umowy bedzie
wykonywal podmiot inny niz Wykonawca, lub podmiot inny niz Podwykonawca
skierowany do wykonania robot, ustug lub dostaw zgodnie z zapisami § 12 - w
wysokosci 15 000,00 z1 za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 9
ust. 1, z wytaczeniem pkt 11 do ust. 4, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 11 - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkow, o ktorym mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

8) za kazdy dzien zwloki, liczony od upltywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zi,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich
usunigcia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami osob innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zi,

13) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 101 11 poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

15) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane w SWZ w wysokos$ci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie,

16) za nieztozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

17) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towardw i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

19) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

21) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zt netto kwoty
zaplanowanej do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towardéw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczgcia odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokos$ci
1000,00 zt,

3) ztytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wylaczeniem
okolicznosci wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i1 ustug, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy.

4. taczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
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Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugg strong.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego czegsci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zasa-
dach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z ty-
tutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty za-
konczenia odbioru koncowego robdt, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania po-
ziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robot oraz wy-
konanych elementow zieleni drogowej, dla ktérych wynosi 5 lat od daty zakonczenia od-
bioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po
terminie okre§lonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przed-
miot umowy, gwarancji jako$ci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robot, z zastrze-
zeniem ust. 3 1 4.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow technolo-
gicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez strony,
stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady 1 mozliwosci jej usuniecia przez Wy-
konawce.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunig-
cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z
tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w
§ 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuni¢cia wad przewyzszac beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Za-
mawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie
zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazadac¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.
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22.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug uzna-
nia Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, za-
wiadamiajgc o nim Wykonawcg na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wy-
konawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania prze-
gladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegla-
dowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy nie-
zwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunig¢cia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawceg wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad
lub usterki.

Wszelkie koszty zwiazane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wy-
nagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywil-
nego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materialéow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas Wy-
konawca niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu, przeniesie
na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zama-
wiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostala
udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniej-
Szego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
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U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot Zama-
wiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie roboty
1 nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wczesniej wy-
konany zakres prac — w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy, mozliwa jest w przy-
padku zaistnienia jednej z okoliczno$ci wskazanych ponizej i we wskazanym zakresie, przy
czym okolicznos$ci beda rozpatrywane osobno dla kazdego z odcinkow.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastapi
zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmia-
nie stawki podatku.

3. W przypadku:

a) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzino-
wej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za prace,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

C) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitato-
wych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wyko-
nawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcg zestawienie wptywu dokonanych zmian na koszty wyko-
nania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze zostaé
przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urz¢gdowym
publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Strony beda dazyty do podpi-
sania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejSciem w zycie przepisow
stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku. Zamawiajacy ma prawo
do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku nalezytego udowodnie-
nia wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, strony zawrg stosowny
aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia
rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszenia wyna-
grodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wyna-
grodzenia za pracg lub jego odpowiednig czgs$¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych
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W wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w realizacji zaméwienia
na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie
zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzgled-
nienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci
gospodarczej, bezposrednio bioracych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozosta-
tej do wykonania cze$ci zamdwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw ma-
jacych wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do wery-
fikacji kalkulacji oraz oswiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wyko-
nawce — zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentéw po-
twierdzajacych kalkulacjeg.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy admini-
stracji publicznej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania ja-
kiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu
Umowy, W szczegdlnosci:

1) opdznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sg
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

i 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie w zakresie odcinka B1 lub

B2, odpowiednio do okresu trwania okolicznosci, a ktora uniemozliwia realizacje Przed-

miotu Umowy zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty.

5. W przypadku wystapienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana, w zakresie od-
cinka B1 lub B2, terminu realizacji Umowy tacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie
zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana terminu:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktdérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szcze-
golnosci: powoddz, pozar 1 inne kleski zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii elek-
trycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosfe-
ryczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatel-
skiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wy-
jatkowy, dzialania wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zo-
bowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez wyjatkowo niesprzy-
jajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na wymogi technolo-
giczne determinujgce wykonanie poszczegélnych robdt skutkuja wstrzymaniem prowa-
dzenia tychze robot, a ilo$¢ dni wystepowania wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa
wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia, liczac wstecz od daty sktadania
ofert, okresem pordwnawczym bedzie miesiac),
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, oko-
liczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpo-
wiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
SWz,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktoére to zmiany wstrzymuja,
op6zniajg lub wydtuzajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realiza-
cji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bgdzie miata wptyw na rea-
lizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaldw, majacego wpltyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania poziomego
i robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem przy-
pada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami technologicz-
nymi,

op6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolno$ci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,

10) =zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres po-

wyzej 14 dni kalendarzowych,

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich

6.

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usuni¢cia prze-

szkody.
Wydhuzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wyko-
nawcy moze stanowi¢ podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia, w zakresie odcinka B1 lub
B2, z tytulu ponoszonych przez Wykonawce kosztéw dostosowania si¢ do Wymagan Ogol-
nych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjq tymczaso-
wej organizacji ruchu —wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego odcinka B1 lub B2, za kazdy
miesigc przedluzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku krotszego okresu niz
miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni przedtuzenia. Do wta-
sciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesigcu jest 30 dni.
Strona, wystgpujaca o zmiane postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiane¢ postano-
wien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-9 i informacji
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uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub Zadania zmiany (Wystapienie).
Zasadnos$¢ zmiany terminu realizacji Umowy bedzie rozpatrywana dla kazdego odcinka
odrebnie.
§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajgcia majatku Wykonawcey w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INZYNIERA KONTRAKTU lub
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowe;,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zama-
wiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% warto$ci niniejszej Umowy tacz-
nie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktéorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie rozpo-
czal robot albo pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest docho-
wanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawceg, ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.

4. Kazda ze Stron bgdzie miala prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od
zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyze;j.
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. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc) Zama-
wiajacy zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg¢sci robot wyko-
nanych i zakontraktowanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z wynagrodzeniem za
te roboty: dla robdt wykonanych i odebranych zgodnie z cenami jednostkowymi okreslo-
nymi w kosztorysie ofertowym, w pozostatych przypadkach okre$lonych indywidualnie na
podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 -8 Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy strony przy udziale INZYNIERA KONTRAKTU
sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji
sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cze$ci Umowy (skutek ex nunc), strony
w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony przy udziale
INZYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz

realizujace wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z

art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE, dalej RODO:

1) Administratorem danych ww. o0s6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mo-
stowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwqgdansk.pl,

3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordy-

nacji oraz realizacji Umowy pomig¢dzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podala dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,
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5) Dane przetwarzane sa na podstawie nastgpujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sa Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podjecia dzialan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sg Panstwo osobg reprezentujaca Strong umowy, Wasze dane osobowe prze-
twarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku z przepisami reguluja-
cymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.: Ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Ko-
deks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym,

C) jezeli sg Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osobg odpowie-
dzialng za koordynacje¢ i realizacj¢ umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym intere-
sem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomig¢dzy Stronami
umowy.

. Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze prze-
pisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone pod-
miotom, ktore $wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zZadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich prze-
twarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesie-
nia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawcg do prze-

twarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie

Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowia dane osobowe niezbgdne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczyste;j.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczegolnosci osoby kontaktowe i repre-

zentujace Wykonawce.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotyczg oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktére stanowi niniejsza umowa;
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2)

3)
4)

5)

6)

d)

zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,
podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,
przestrzega warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,
biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administrato-
rowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne 1 organizacyjne wywigzac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale 111 RODO,
uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Admini-
stratorowi wywigzac¢ si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO, a w szczegol-
nosci:
bezzwlocznie zgtasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesyw-
nie uzupetniania przekazane informacje,
pomaga Administratorowi w poinformowaniu 0sob, ktorych dane dotycza o naruszeniu
ich danych,
w celu realizacji obowigzkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢ mozli-
wosci dokumentuje wszelkie okoliczno$ci i1 zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga Ad-
ministratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki, czas
zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,
po zakonczeniu $wiadczenia ustlug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych,
udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audy-
torowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspek-
cji, i przyczynia si¢ do nich,
niezwtocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie sta-
nowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:
1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania

Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajagcych na nim obowigz-

3)

kow ochrony danych, petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za wypelnienie ob-
owigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

Administrator wyraza og6lng zgodg, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu trze-
ciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Admini-
stratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych
podmiotoéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.
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§23
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja pelng moc i skutecznos¢.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktore
wywoluja skutki prawne zapewniajagce mozliwo$ci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze Stron.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, a w szczegodl-
nosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Za-
mawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zama-
wiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatagcznikdw.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej
SWZ,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych: Ogodlna
Specyfikacja Techniczna i Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robot,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegodtowe warunki ubezpieczen,

9) Tabela podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
—z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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