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1. WYMAGANIA OGÓLNE

 1.1 WSTĘP

 1.1.1 PODSTAWA ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  przepisy  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zadania:

Przebudowa ul. Zamojskiego

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.1 

 1.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych  z  budową  kanału  deszczowego,  budową  nowych  studzienek  kanalizacyjnych  i 
wpustów ulicznych. 

 1.1.3 Określenia podstawowe
1.1.3.1. Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków 
opadowych.

1.1.3.2. Kanały

1.1.3.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.1.3.2.2 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.1.3.2.3 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.1.3.2.4 Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.1.3.2.5 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.1.3.2.6 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m.

1.1.3.2.7 Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.1.3.3 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.1.3.3.1.  Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.1.3.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.1.3.3.3 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.1.3.3.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do 
niżej położonego kanału odpływowego.

1.1.3.3.5 Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.1.3.3.6  Komora  kanalizacyjna  -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.1.3.3.7 Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.1.3.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.1.3.3.9 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.1.3.3.10 Przejście  syfonowe -  jeden lub więcej  zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, 
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą 
na trasie kanału.

1.1.3.3.11  Zbiornik  retencyjny  -  obiekt  budowlany  na  sieci  kanalizacyjnej  przeznaczony  do  okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.

1.1.3.3.12  Przepompownia  ścieków  -  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i 
pomocnicze  urządzenia techniczne,  przeznaczone  do przepompowywania  ścieków z  poziomu niższego  na 
wyższy.
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1.1.3.3.13  Wpust  deszczowy  -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z 
utwardzonych powierzchni terenu.

1.1.3.4 Elementy studzienek i komór

1.1.3.4.1  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.1.3.4.2 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej.

1.1.3.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.1.3.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.1.3.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.1.3.4.6.  Spocznik  -  element  dna  studzienki  lub komory kanalizacyjnej  pomiędzy kinetą  a  ścianą  komory 
roboczej.

1.1.4. Pozostałe określenia  podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

 1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją techniczną SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  przekaże  Wykonawczy  teren  budowy,  lokalizację,  dziennik  budowy, 
dokumentację projektową, SST.

 1.2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawce.

 1.2.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią  część  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. O 
ich  wykryciu  powinien  powiadomić  Inwestora  oraz  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z określonym  wymaganiami.  W 
przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Wytycznymi  zawartymi 
w dokumentacji  przetargowej  lub SST i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość  robót,  to  takie 
materiały będą zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

 1.2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

 1.2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

 1.2.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej,  i utrzymywać  sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.2.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania  uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.2.8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny  pracy.  W szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

 1.2.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i rządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 1.2.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz. U. dn. 19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW

2.1 ŹRODŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w  celu  wykazania,  że materiały uzyskane  z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań  terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę  wydobycia i  selekcji, 

6



uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robot.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z innych  miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę  Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.

2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot,  niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁOW

Jeśli w materiałach przetargowych podano nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy 
ich elementów należy w ka żdym przypadku traktowa ć jako przykładowe , ze względu na przepisy ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować w swojej ofercie materiały czy 
urządzenia dowolnych producentów pod warunkiem że będą równoważne to znaczy, że klasa ich jakości będzie 
nie niższa od podanej w materiałach przetargowych oraz będą  zachowane wszelkie parametry techniczne i 
funkcjonalne  na  poziomie  nie  niższym od  podanego.  W takiej  sytuacji  do  obowiązków Wykonawcy  należy 
podanie nazwy dostawcy, producenta oraz nazwy oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentowanie 
jego parametrów jakościowych, celem porównania z parametrami podanymi w materiałach przetargowych. Do 
oferty  należy  załączyć  dokumentację  dopuszczającą  proponowane  rozwiązania  materiałowo-techniczne  do 
stosowania w budownictwie.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robot, 

były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i były  dostępne  do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.

Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z dokumentacja  projektowa  oraz 
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wymaganiami SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI

Nie przewiduje się opracowania programu zapewnienia jakości.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli jakości jest osiągniecie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  Programu  Zapewnienia  Jakości  Wykonawca  przeprowadzi  testy 

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i 
badania  materiałów  z  częstotliwością zapewniającą wykonywanie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania,  co do zakresu  badan  oraz ich  częstotliwość są określone  w SST, 
normach i wytycznych.

W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres 
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić wykonanie  robót  zgodnie  z  umowa.  Ponadto  wykonawca 
powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające,  że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania 
prób i testowania jest prawidłowo skalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.

Inspektor  powinien  mieć nieograniczony  dostęp  do  laboratorium  Wykonawcy  w  celu 
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, wyposażeniem 
oraz przyjętych sposobach  i  metodach  prowadzenia  testów poinformować Wykonawce  na  piśmie. 
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić 
użycia  materiałów,  które  zostały  poddane  testom  do  momentu,  kiedy  procedury  testów  będą 
prawidłowe  i  akceptacja  materiałów  będzie  przeprowadzona.  Wszystkie  koszty  związane  z 
prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PRÓBEK

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane do 
badan z jednakowym prawdopodobieństwem.

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewniona możliwość udziału w testach.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  przeprowadzi  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawce  wymienione lub naprawione z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badan  pokrywa 
Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w przeciwnym przypadku  koszty  te  pokrywa 
Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA, POMIARY, PRÓBNY ROZRUCH

Wszystkie  badania  i  pomiary  oraz  próbny  rozruch  będą  przeprowadzone  zgodnie 
z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki 
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywać kopie  raportów z wynikami  badań jak  najszybciej,  nie 
później jednak ni w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych

• Deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną.  Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopię  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
6.6 DOKUMENTY BUDOWY
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6.6.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,

• Datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• Daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie 
wykonywania robót,

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie 
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w 
żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.

6.6.2 RAPORTY DZIENNE

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące 
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

6.6.3 KSIĘGA OBMIARÓW

Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.6.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.6.5 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się również:

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
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• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i instrukcje Inspektora.

6.6.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 URZADZENIE I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać ważne  świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami  umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z 
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru 
dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  w  oparciu  o przeprowadzone 
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i  pomiarów,  oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,  że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  SST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące 
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
• instrukcje eksploatacyjne,
• inne wymagane.

W przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie. Warunki płatności ustala umowa 
zawarta między Wykonawcą o Inwestorem.

9.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE SST–0
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SST–0 obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie 
a take:

• koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
• koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że są  włączone w cenę 
umowną
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

K D – 0 1 . 0 0 . 0 0 .  

K A N A L I Z A C J A D E S Z C Z O WA

dla zadania:

Przebudowa ul. Zamojskiego
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1. WSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z przebudowa kanalizacji przy zadania: 

Przebudowa ul. Zamojskiego

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowym 
i przy  realizacji  umowy  na  wykonanie  robot  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ obejmuje:

-studzienki ściekowe z kręgów żelbetowych DN500 z osadnikiem 1m z pierścieniem odciążającym

-wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC

- studnie rewizyjne DN1200 betonowe istniejące - włazy wymiana

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
• oznakowanie robot,
• dostawę materiałów,
• wykonanie  prac  przygotowawczych,  w  tym  rozbiórki  istniejących  nawierzchni,  przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
• demontaż istniejącej kanalizacji
• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,
• wykonanie izolacji studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
• odtworzenie nawierzchni po robotach
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi  przepisami  i  właściwymi  zharmonizowanymi  Europejskimi  lub  Polskimi 
Normami.

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną.

2 MATERIAŁY

2.1 ZASTOSOWANE MATERIAŁY

-studzienki ściekowe z kręgów żelbetowych DN500 z osadnikiem 1m z pierścieniem odciążającym

-wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC
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-studzienki ściekowe z kręgów żelbetowych DN500 z osadnikiem 1m z pierścieniem odciążającym

- studnie rewizyjne DN1200 betonowe istniejące - włazy wymiana

2.1.1 Kanalizacja deszczowa
Rury grubościenne z PVC o ściankach litych,  gładkich o parametrach zgodnych lub nie 
gorszych niż wynikające z normy PN-EN-1401-1:2009. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), 
ciśnienie  nominalne  PN1,  łączenie  rur  za  pomocą  kształtek  kielichowych  z  uszczelką 
gumową EPDM.
W  miejscach  gdzie  przykrycie  kanału  lub  przykanalika  jest  mniejsze  niż  1,0m,  należy 
zastosować  dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z keramzytu/popiołoporytu o 
grubości min. 20cm (od góry i z boków rury). Izolacja termiczna wypłyconych rurociągów od 
góry zabezpieczyć folią PEHD.
Przejście przez ściany żelbetowe studni należy wykonać  jako szczelne, osadzając tuleję 
szczelna dostosowaną do rodzaju rur. Otwór dla osadzenia tulei wykonać jako wiercony, o 
średnicy  dostosowanej  do  osadzenia  tulei  szczelnej.  Osadzenie  tulei  z  wykorzystaniem 
szybkoschnących zapraw wodochronnych. Nowy otwory w studzienkach istniejących należy 
wykonać poprzez ich wiercenie wiertnicą i osadzenie systemowej tulei, przejścia szczelnego 
dostosowanej  do rodzaju rur. Zbędne otwory po likwidowanych odpływach, należy trwale 
zaślepić  i  uszczelnić  powierzchnie  ściany  z  użyciem   szybkoschnących  zapraw 
wodochronnych.

2.1.2 Studnie rewizyjne betonowe

Każda  projektowana  studnia  ma  być  wyposażona  we  włazy  kanałowe   typu  ciężkiego 
(żeliwne)  oraz  prefabrykowane  elementy:  płyty  żelbetowe  pod  studnią,  kręgi  żelbetowe, 
pierścienie odciążające,  płyty pokrywowe,  pierścienie dystansowe połączone ze sobą  za 
pomocą  odpowiednich  uszczelek.  Styki  kręgów  łączonych  na  uszczelkę  gumową  z 
kompensacją  naprężeń.  Przy  przejściach  rur  PVC  przez  żelbetowe  ściany  studzienek 
stosować  przejścia  szczelne  tulejowe  z  tworzywa  sztucznego,  zapewniając  zachowanie 
elastyczności i szczelności połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i  żelbetowe  muszą  spełniać  wymogi  normy PN-EN 
1917:2004  dla  betonu  C35/45,  wodoszczelnego  (W-8),  mało  nasiąkliwego  (nw <5%), 
mrozoodpornego (F-150).
Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać 
warunki  PN EN 124,  klasy D400.  Stosować  włazy z  zabezpieczeniem przed kradzieżą. 
Regulację  wysokości  włazów  należy  przeprowadzić  dowiązując  do  niwelety  drogi  za 
pomocą  pierścieni  dystansowych  łączonych  zaprawą  cementową  o  grubości  do  10mm. 
Studnie muszą być wyposażone w stopnie włazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). 
Stopnie  włazowe  winny  zostać  zamontowane  w  ścianach  komory  roboczej  w  sposób 
mijankowy  w  dwóch  rzędach,  w  odległościach  pionowych  25  –  30  cm  i  odległościach 
poziomych osi  stopni  około 30  cm. Górna powierzchnia stopnia  powinna być  pozioma i 
zabezpieczona przed poślizgiem.

2.1.3 Studzienki ściekowe
Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o głębokości 
0,95m, wykonane z rur betonowych o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą i koszem 
na zanieczyszczenia. 
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 o wymiarach 400 x 
600 mm z kratą uchylną, z zabezpieczeniem przed kradzieżą ; wpusty krawężnikowe  klasy 
D400 wg PN EN 124 o wymiarach 385 x 500. Elementy studzienki  łączone za pomocą 
uszczelki  EPDM.  Dopuszcza  się  wykonanie  studzienek  monolitycznych.  Posadowienie 
studzienek ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 
12cm z betonu C25/30. Prefabrykowane elementy betonowe i  żelbetowe muszą spełniać 
wymogi  normy  PN-EN  1917:2004  dla  betonu  C35/45,  wodoszczelnego  (W-8),  mało 
nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Podłączenia  kanałów/przykanalików  biegnących  pod  istniejąca  drogą,  należy  wykonać 
metodą bezwykopową.

2.1.4 Beton
2.1.4.1. Cement

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

15



2.1.4.2. Kruszywo

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 206 [10]. Marka kruszywa nie może 
być niższa niż klasa betonu

2.1.4.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3]

2.1.4.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].

2.1.4.5 Kręgi

Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 
m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.1.4.6 Włazy kanałowe i stopnie

Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających 
korodująco.  Włazy powinny być  posegregowane wg klas.  Powierzchnia składowania powinna  być 
utwardzona i odwodniona.

2.2. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do 
robót  powinien  być  zgodny z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem 
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 3 TRANSPORT

 3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

 3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące 
Przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
 3.3 Transport kr ęgów
Transport  kręgów powinien  odbywać  się  samochodami  w pozycji  wbudowania  lub prostopadle  do 

pozycji wbudowania.
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Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich 
usztywnienia  przez zastosowanie  przekładek,  rozporów i  klinów z  drewna,  gumy lub  innych  odpowiednich 
materiałów.

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów o  średnicach  1,2  m  i  1,4  m  należy  wykonywać  za  pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

 3.4 Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

 4 WYKONANIE ROBÓT

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być  dostosowane do głębokości  wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej  warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.
W  gruntach  skalistych  dno  wykopu  powinno  być  wykonane  od   0,10  do  0,15  m  głębiej  od 
projektowanego poziomu dna. W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i 
piaszczysto- gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
W  przypadku  wystąpienia  w  wykopach  wody  gruntowej  do  zadań  wykonawcy  należy  obniżenie 
poziomy wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia za pomocą bezpośredniego pompowania ze 
studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocą igłofiltrów. Prace należy prowadzić krótkimi 
odcinkami, by lej depresji nie wykraczał poza granice działek na których realizowana jest inwestycja.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. Stopień zagęszczenia:
- pod drogami 98% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 98% ZMP.
W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienasyconych  należy  je  usunąć  ok.  0,5m  poniżej  poziomu 
posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika  zagęszczenia 
IS=1,0.  Wykonać badania zagęszczenia.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  (wodociąg,  kanalizację 
deszczową i sanitarną, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83-
8336/02. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji  robot opracowanym przez Wykonawcę  oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów  robot  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy.

 5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 5.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badan 
materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
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z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

 5.2 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
5.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
− uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki  badań  Wykonawca przedstawia Inżynierowi  do 
akceptacji.
5.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych 
robót  w zakresie i  z  częstotliwością  określoną  w niniejszej  OST i  zaakceptowaną  przez 
Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu,
− badanie odchylenia osi kolektora,
− sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  założenia  przewodów  i 
studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek  ściekowych  (kratek)  i  pokryw 
włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
5.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

±powinno wynosić więcej niż  5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− ±odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
− ±odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
− odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego 

±kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 
mm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
− rzędne  kratek  ściekowych  i  pokryw  studzienek  powinny  być  wykonane  z 

±dokładnością do  5 mm.

 5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do 
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dokonywania kontroli.  Do umożliwienia kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawce,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST 
na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę·

 5.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polska Norma lub
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).
W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 
odrzucone.

 6 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami  obmiarowymi  dla  budowy  przyłącza  wodociągowego  objętego 
projektem jest:
• m - dla instalacji rurowych,
• sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki,
• kpl - dla prób działania, uruchomień, studnie, wpusty.

 7 ODBIÓR ROBÓT

 7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

 7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robot  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robot  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją  projektową,  SST i uprzednimi 
ustaleniami.

 7.3 ODBIOR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 
robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
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 7.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

 7.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robot  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór  ostateczny  robot  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robot 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową 
i SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robot  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza 
w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot 
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot 
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i  SST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy.

 7.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące 
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

 7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robot  związanych 
z usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
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z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robot”.

 8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Należne  płatności  wyliczone  będą  za  wykonane  Roboty  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki 
obmiarowej.
Cena wykonania Robót obejmuje:

• wytyczenie geodezyjne,
• zakup wszystkich materiałów z transportem,
• wykonanie podłoża pod przewody,
• ułożenie przewodów z rur
• wykonanie próby szczelności i wytrzymałości instalacji
• dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
• wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  aktualizacja  zasobu  mapowego  w  niezbędnym 

zakresie,
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

• PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir 
i mieszanka,

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco
• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
• PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy
• PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,  badania 
i ocena zgodności

• PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

• PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-87/B-01070  Siec  kanalizacyjna  zewnętrzna,  obiekty  i  elementy  wyposażenia 

terminologia
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Uwaga:  Wykonawca  robót  zobowi ązany  jest  wykona ć  roboty  zgodnie  z  najnowszymi, 
obowi ązującymi wersjami przywołanych norm, przepisów, ustaw i  rozporz ądzeń.
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