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Zatacznik nr 4 do SWz
nr sprawy ZP.271.16.2023

WZOR UMOWY

UMOWA Nr .../....../2023 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2023 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziafaja:

Marek Dfugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

a

firma: e NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktdrej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605
t.j. z pézn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej,
Jagodowej i Borowkowej w Trzebnicy wraz z budowq i przebudowg infrastruktury
towarzyszacej”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowe;j i
Boréwkowej w Trzebnicy wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej. W
zakres zamodwienia wchodzi:

ZADANIE | — Roboty drogowe i elektryczne - przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej,
Jagodowej i Boréwkowe]j w Trzebnicy (na dziatkach nr ew. 35/63; 35/73; 35/20; 35/32;
35/24; 35/50 AM-38 i dziatka nr 110 AM-10 obreb Trzebnica) wraz z budowg
oswietlenia,
ZADANIE Il — Roboty kanalizacyjne - budowa sieci kanalizacji deszczowej, realizowana
na podstawie: Projektu Budowlanego — Zmiana ,, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z
przytgczami, rurocigg ttoczny, pompownia, kanalizacja deszczowa, wewnetrzna linia
zasilajaca oraz przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Czere$niowej”,
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firme: Zaktad Ustugowo-
Handlowy ,,RR” mgr inz. Ryszard Jézwik, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica, zwang dale;j
»Jednostka projektowania”, z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w pkt 4 i opisanych
jako UWAGA!
3. Opis ogblny:
ZADANIE I:
1) Branza drogowa - dtugosc¢ drég przewidzianych do przebudowy — 963,77 mb,
a) nawierzchnie jezdni — bitumiczne,
b) nawierzchnie chodnikéw — bitumiczne,
c) nawierzchnie placow do zawracania — bitumiczne i z ptyt azurowych
(biologicznie czynnych),
d) zjazdy i dojscia - z mieszanki kamiennej,
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2) Branza elektryczna
a) budowa oswietlenia ulicznego - — oswietlenie czesciowo wykonane (do
ustawienia 10 szt, 4 lampy do przesuniecia),
b) usuniecie kolizji - zabezpieczenie linii kablowych nN, SN,
c) dostosowanie linii napowietrznych SN,
ZADANIE II:

1) Branza sanitarna
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej:
- zrur PVC-U o srednicy 250 mm i dtugosci 446,10 m;
- zrur PVC-U o $rednicy 315 mm i dtugosci 204,20 m;
-z rur PVC-U o srednicy 400 mm i dtugosci 225,30 m;
- studnie rewizyjne betonowe @ 1000 — 29 szt.;
- osadnik piasku @ 1500 — 1 szt.;
b) odwodnienie nawierzchni jezdni:
- wpusty deszczowe @ 500 — 31 szt.;
- przykanaliki z rur PVC-U o $rednicy 160 mm i dtugosci 182,00 m;
c¢) budowa wylotu kanalizacji deszczowej z umocnieniem dna i skarp rowu
przy wylocie;
d) czyszczenie i regulacja odbiornika — rowu R-N72 na dtugosci 111,60 m.
4. Prace niezbedne do wykonania:
ZADANIE I:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) ustawienie kraweznikéw i obrzezy
d) roboty nawierzchniowe chodnikow
e) podbudowy jezdni
f) roboty nawierzchniowe jezdni
g) pobocza
h) oswietlenie uliczne
i) roboty pomocnicze i towarzyszace.
ZADANIE II:

a) roboty ziemne

b) kanalizacja deszczowa z przykanalikami do wpustéw

c¢) wylot kanalizacji do rowu z jego czyszczeniem i regulacjg
UWAGA!

1) przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy:

a. zweryfikowa¢ stan uzbrojenia terenu z danymi z zasobow,
. wyznaczy¢ w terenie granice pasa drogowego,
zabezpieczy¢ punkty osnowy,
. powiadomic gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
dokonac¢ inwentaryzacji oswietlenia w terenie,
wykona¢ zadymienie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienki
rewizyjne przy pomocy wytwornicy dymu celem wykrycia nielegalnych przytgczy
odprowadzajacych wode opadowg z przylegtych posesji do sieci kanalizacji
sanitarnej. Zadymianie powinno by¢ wykonane w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunainej TRZEBNICA — ERGO
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Sp. 2 0.0. i zakoriczone sporzadzeniem stosownego protokotu,

g. wykonacé sprawdzenia pod katem obecnosci nielegalnych zrzutéw wéd opadowych z
przylegtych terenow prywatnych na teren pasa drogowego poprzez np. wystawione
rury. Kazdy taki przypadek nalezy niezwtocznie zglosi¢ Zamawiajagcemu oraz
Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA — ERGO sp. z o.0.

na czas robot, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji

mieszkancom, stuzbom ratowniczym i socjalnym,

w cenie oferty Wykonawca winien sporzadzi¢ projekt, uzyskac zatwierdzenie, dokonac

powiadomien i wynies¢ w terenie ORT,

wykonawcy winni ustanowi¢:

Dla_zadania 1 - Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej, spetniajacego wymagania okreslone przepisami

Prawa Budowlanego

Dla_zadania 2 - Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w

specjalnosci instalacyjnej, spetniajacego wymagania okreslone przepisami Prawa

Budowlanego,

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe branzy

drogowej, elektrycznej i sanitarnej jest w trakcie procedowania, w postepowaniu

zatagczono projekt wykonawczy branizy drogowej i sanitarnej juz ze zmianami -
zastosowac do kalkulacji ceny ofertowej

Lampy i stupy maja by¢ takie same, albo rdwnowazine z lampami juz ustawionymi. W

pierwszym etapie inwestycji zainstalowano oprawy LED STR N1 o mocy 40W ze

strumieniem Swietl-nym 7000Im, z optyka T1, o efektywnosci $wietlnej max 175Im/W
prod. Perfand LED na wysiegnikach jednoramiennych lub dwuramiennych
aluminiowych (anodowane) o wysiegu 1,5m typ WRP1 oraz WRP2 firmy Rosa.

a. Parametry rownowaznosci dla opraw oswietleniowych:

i. mocd40wW
ii. strumien Swietlny 7000Im,
iiii. optyka T1,
iv. efektywnos¢ swietlna max 175Im/W.

b. Parametry réwnowainosci dla wysiegnikbw oraz stupow oswietleniowych:

Wysiegniki jednoramienne lub dwuramienne aluminiowych (anodowane) o wysiegu
1,5m przystosowane do montazu na okragtych stupach aluminiowych, anodowanych
8m.
Nalezy zachowaé kolorystyke stupdow i wysiegnikdw, nawigzujac do istniejgcego
oswietlenia.
Ptyty betonowe drogowe stanowigce obecng nawierzchnie drogi nalezy
przetransportowac na miejsce wskazane przez Inwestora, odlegtos¢ transportu do 2 km
Zamawiajacy wytacza z zakresu zamowienia wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
KD 1 PP@ 400 mm od wylotu do rowu melioracyjnego Wy do studni D8 (studnia do
wykonania) dtugosci 242,20 m (ul. Porzeczkowa), ktéry to odcinek zostanie wykonany
w nastepnym etapie inwestycji. Odcinek ten nie jest objety przedmiarem robot.
Dodatkowo nalezy wykonac:
a) odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o $rednicy 400mm, dtugosci 60,00 m
od studni D8 do wylotu do rowu D12 (wraz ze studnig D1P i osadnikiem piasku Osp),
b) czyszczenie i regulacje odbiornika rowu - R-N72 wraz z wylotem kanalizacji
deszczowej z umocnieniem dna i skarp rowu przy wylocie.
Roboty do wykonania ujete w przedmiarze robét.
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Zakres prac wytaczonych z wykonania oraz zakres prac do wykonania dodatkowo w
branzy sanitarnej (punkt 8 i 9), opisano w Projekcie Techniczno — Wykonawczym - do
projektu budowlanego zamiennego ,Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej,
Jagodowej i Borowkowej w Trzebnicy wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
towarzyszacej” branza drogowa — (Opis techniczny, punkt 8. Odwodnienie oraz rys. nr
2), wykonanego przez Zaktad Ustugowo — Handlowy ,,RR mgr inz. Ryszard Jézwik, ul.
Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica.
Przebudowa ul. Porzeczkowej nie stanowi przedmiotu niniejszego zamdéwienia i bedzie
przedmiotem realizacji kolejnego etapu inwestycji. Wszelkie prace/roboty, ktére
zgodnie z dokumentacjg dotycza ul. Porzeczkowej nalezy pomina¢ przy dokonywaniu
wyliczenia ceny ofertowe;.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ i niniejszej
umowy w tym wszystkie dokumentacje projektowe (projekt + STWIORB), zwane dalej
tacznie ,,dokumentacjg projektowq”. Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie
stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a. rozwigzania rownowazne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej (projekt + STWiIORB) i umowie;

b. cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réownowaznych bedg co najmniej takie same
jak przewidziane w dokumentacji projektowej (projekt + STWiIORB) i umowie,

c. spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie wraz z
ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych dokumentéw,
ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy
zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego, wg wskazanych
w OPZ kryteriéw réwnowaznosci. W przypadku niedostatecznego dookreslenia w
OPZ kryteriow réwnowaznosci lub innych wystepujgcych niejasnosci, Wykonawca
powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie zagadnienia niezbedne Wykonawcy
do ztozenia oferty na etapie zapytan do tresci SWZ;

d. Wykonawca na etapie realizacji zamoéwienia musi uzyskaé pisemng zgode na
proponowane zmiany od Jednostki projektowania.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wfasnym staraniem i na wtasny koszt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okre$lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z pdzn.
zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowaé¢ wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i rob6t wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
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wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
ubezpieczenia budowy,
zachowania zasad bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym
obiekcie, t.j. m.in.:
i. bezpieczenistwo komunikacji pieszej i kotowej musi byé zachowane przez
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drég dojazdowych na
teren budowy jak i w stosunku do o0sdéb trzecich w czasie prowadzenia robét
— petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren nieobjety
dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamodwienia:
1. Obowiagzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a)

b)

teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
roboét, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletnych
oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez:

- kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

- kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji
wodociggowych oraz kanalizacyjnych,

dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
zaswiadczeniem wtasciwego organu o braku sprzeciwu.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy.

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zgtoszenia podwykonawcdéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podac¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane Ilub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug.

Zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
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Zapewnienia dostaw wody, energii do celéw budowy i ubezpieczenia budowy.
Dostarczenia przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktorej materiat zostat
wykonany.

Wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,
- zakonczenie: do 31.03.2025

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia robét budowlanych i
zafakturowanie ich przed koricem 2023 r.

Wydzielenia obszaréw, w ktérych prowadzone beda roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem osdb postronnych.

Opracowania i uzgodnienia projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT), a
takze wyniesienia, utrzymania przez caty okres robdt oraz zdemontowania po
zakonczeniu robét tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania
docelowego.

Zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca
uzyska zgode wiascicieli tych dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze
Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu roboét.
Stosowania sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.

Przestrzegania obowigzujagcych norm w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego,

Zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.
699 t.j. z pdzn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowacd
odpady we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

; Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALtTOWYCH
brutto [zi]
1 2 3
Zadanie |
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I. |Ulica Malinowa Dt=464,74 | s

Il. \Ulica Poziomkowa D£=208,99 | e,

lll. \UlicaJagodowa Dt=196,97 | e,

IV. |Ulica Borowkowa D£=93,07 | s

Budowa i przebudowa sieci oswietlenia
ulicznego

Usuniecie kolizji - zabezpieczenie linii

VI.
kablowych nN, SN

VIl. Dostosowanie linii napowietrznejSN = L

ZADANIE | - RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO
(suma od I. do VII.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT|

Zadanie Il

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI - kanalizacja
deszczowa

Il. |Czyszczenie i regulacja rowu

ZADANIE Il - RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO
(suma od |. do II.)WYNOSI

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT| ...,

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, z
zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w § 1 pkt 4 i oznaczonych jako UWAGA !!1, a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce,
ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji a takze opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym rdéwniez
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne,
jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,

7



[N GMINA
= TRZEBNICA

koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rdwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze czesciowym wykonanych robét przez komisje odbiorowa.
Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1. przypada w podziale
na poszczegdlne lata w nastepujacy sposéb:

a. wroku 2023:

i.  warto$¢ wyptaconego wynagrodzenia dla obu zadan tacznie za wykonane
roboty nie moze przekroczy¢ kwoty 173 500,00 zi,

b. w roku 2024:

i.  warto$¢ wyptaconego wynagrodzenia dla obu zadan tcznie za wykonane
roboty nie moze przekroczy¢ kwoty 1 500 000,00 zi,

ii. w przypadku, gdy Wykonawcy w roku 2023 wykonajg roboty na kwote
mniejsza niz okreslona w § 4 ust. 2 lit. a (i) oraz rozliczy je w roku 2023 na
podstawie faktur/faktury, wowczas pozostata kwota stanowigca réznice
pomiedzy wartoscig okreslong w § 4 ust. 2 lit. a (i) a suma wartosci z faktur
z roku 2023, przechodzi do wykorzystania na rok 2024,

c. wroku 2025:

i. pozostata wartos¢ wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, pomniejszona o wyptaty wynagrodzen w roku 2023 oraz roku
2024.

Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ........cceeeeeeennnns Zmiana numeru konta Wykonawcy
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy informuje, iz faktury mozina dostarczy¢ bezposrednio do siedziby
Zamawiajgcego t.j.: Pl. M. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, badz przesta¢ na adres e-mail:
sekretariat@um.trzebnica.pl. Przekazanie faktury na inny adres e-mail, niz wskazany w
zdaniu poprzednim zostanie uznane jako nieskuteczne.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcdw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy informuje, e  Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty

8



10.

11.

RGH GMINA
&%) TRZEBNICA
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666

z pbéin. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....cccooceiieiiiiiiiiiiiirieiee e eerees v

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jako$é, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowag o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sig, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
a) wykonanie robét nawierzchniowych,
b) prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych,
c) prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 t.j. z pdzn.
zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w ciggu 7 dni - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imienne;j listy oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie
ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamdwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposob.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:
a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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d. innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Zamawiajgcy przewiduje odbiory cze$Sciowe i odbiory koricowe. Odbidér korcowy
przedmiotu umowy dla kazdego zadania oddzielnie nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu
wszystkich robot stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym
odbiorem. Czas trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktédrym przedmiot umowy jest wykonany w cafosci.

W odbiorze uczestniczyé bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Przed odbiorem teren robot winien by¢ uprzatniety.

Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru
i inspekgji,
II.  zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 873 z pdzn. zm.),

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
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poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

d) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

e) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w przypadku
wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzgdzone na druku przewidzianym
ustawg Prawo Budowlane,

f) protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

g) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betonéw,

h) protokoty bez uwag, przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po zakoriczonych
robotach,

i) okazanie uiszczenia optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

j) dziennik budowy,

k) karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),

I) protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

m) Wykonanie monitoringu Tv kanalizacji deszczowej z zapisem na ptyte CD oraz
protokotem z inspekgji,

n) dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

o) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokos$ci wynagrodzenia,

p) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

q) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

r) operat powykonawczy w wersji papierowe;j i elektronicznej

s) inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

9. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru
koricowego.

10. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréow technicznych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
WSstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowag. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
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wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koricowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad dla zadania,
ktérego dotyczy naruszenie,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad dla zadania,
ktorego dotyczy naruszenie,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, ktorego dotyczy
naruszenie,

e) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych dla zadania,
ktorego dotyczy naruszenie,
za nieterminowaq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej
umowy, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §14 pkt 16 i 17 niniejszej umowy,
za wykonane roboty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych dla zadania, ktérego
dotyczy naruszenie,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt. dla
zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt. dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kaidy przypadek dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie,
za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,
za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek dla zadania,
ktorego dotyczy naruszenie,
w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowanej
nieprawidtowym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy
warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a)

b)

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie,

za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rdwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 dla zadania, ktérego dotyczy naruszenie.
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4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Kara umowna dla zadania, ktérego dotyczy, powinna by¢ zaptacona przez strone
zobowigzang do jej zapfaty w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z
pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary
moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.
6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos¢ kar umownych dla zadania, ktérego dotyczy, do wysokosci poniesionej szkody.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robot
dla zadania, ktérego dotyczy, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§ 10 Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajgcy ustanawia nadzér inwestorski. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie
petni¢:
a) roboty drogowe - i
b) roboty elektryczne - ...,
C) robotysanitarne- ...
2. Wykonaweca ustanawia
a) Dla Zadania I: kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej — do kierowania robotami w osobie:
b) Dla Zadania IlI: kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej do kierowania robotami — w zakresie sieci i instalacji
wodociggowych oraz kanalizacyjnych w
0S0DIE! e e e e sttt st st st st st st e e e e e an

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiriirieiiieniiie e ee e
- z ramienia Wykonawcy o e e e

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej
umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej terminéw, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.04.2025 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdiniej jednak niz do dnia
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31.04.2025r.,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pézniej jednak niz
do dnia 31.04.2025 .,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wfasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.04.2025.,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesc¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.04.2025 .,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.04.2025 .,

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
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Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedfug stanu na dzied odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020
poz. 1740 t.j. z péin. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pézniej jednak niz do dnia 31.04.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach dla zadania, ktérego dotyczy:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakornczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robédt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpiag opodzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
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zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 |lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania roboét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonaweca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy dla zadania, ktérego dotyczy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdt zamiennych, t.j.
Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposdb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,
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f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegélnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen dla zadania, ktérego dotyczy.

Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych dla zadania, ktérego dotyczy
ustalana bedzie w nastepujgcy sposdb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktédrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy dla zadania, ktérego dotyczy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2
powyzej.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy dla zadania, ktérego dotyczy, w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany dla zadania, ktérego dotyczy.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej dla zadania, ktérego dotyczy, powinien zostac
przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w
ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej dla zadania, ktérego dotyczy, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej,
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania, ktérego dotyczy.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej dla zadania, ktérego dotyczy,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej dla zadania, ktérego dotyczy i przedtozenia
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej

wraz z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy dla
zadania, ktérego dotyczy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany dla zadania, ktérego
dotyczy, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy dla zadania, ktérego dotyczy,
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardéw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz 931, t.j. z pdzn. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towardw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji
umowy,

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.),
jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce
— w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegdtowq kalkulacje kosztédw wykonania zaméwienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze
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spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedy miaty wptyw na koszt
wykonania zamodwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w
zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany whniosek zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje
kosztow wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien umowy w zakresie
i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowac wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jaka Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktdéra zostata podana przed
otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Zmiany mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na
dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajag w/w zmiany. Wykonawca
obowigzany jest przedtfozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegétowg analize
poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych
wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikaja w/w zmiany, a takie przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS) Wykonawcy.
zaniechania okreslonych robdét Ilub wykonania robot zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego.
w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:

i. powierzyé realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,
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iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonaweca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci zobowigzania pienieznego poprzez
waloryzacje wynagrodzenia dla zadania, ktérego dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze podlega¢ waloryzacji w trakcie obowigzywania
umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych wskaznikéw zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, w ujeciu rocznym przekracza 12%.

a)
b)

c)

d)

Waloryzacji bedzie podlega¢ kwota wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania.

Waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego nastepuje na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajgcego.

Do wszystkich wyliczedn zmian kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
stosowac sie bedzie wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w
formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian
cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego w cyklu kwartalnym
(dalej ,,Wskaznik”).

Pierwsza Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa po uptywie 12 miesiecy,
w okresie trwania umowy i zmienia¢ bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego
brutto za prace pozostate do wykonania. W przypadku przedfuzenia terminu
umowy (zawarcia aneksu), o okres, w ktérym uptywac bedzie kolejne 12
miesiecy trwania umowy, waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 12 miesiecy.
Nie dotyczy to sytuacji, w ktérej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu
umowy i nie zostanie w zwigzku z tg zwtokg dokonana zmiana umowy w zakresie
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia.

W terminie 14 dni od daty, kiedy uptywa 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(oraz kazdych kolejnych 12 miesiecy, w przypadku przedtuzenia terminu
wykonania zamdwienia), Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
Zestawienie zaawansowania prac (dalej ,Zestawienie”), zawierajgce
wyszczegolnienie, sporzgdzone w oparciu o tabele elementéw ryczattowych,
wartosci juz wykonanych prac oraz wartosci prac pozostatych do wykonania
wraz z podsumowaniem. W Zestawieniu Wykonawca jako roboty wykonane
moze ujgé¢ jedynie roboty wykonane w zakresie wszystkich czynnikéw
cenotworczych (robocizna, materiat i sprzet), kompletnych dla danego rodzaju
robét w mysl Katalogdw Nakfadéw Rzeczowych. Zestawienie zaawansowania
prac bedzie podstawg do dokonania waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej. W przypadku, gdy
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Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Zestawienia w terminie podanym
powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do sporzgdzenia Zestawienia we
wtasnym zakresie, bez udziatu Wykonawcy. Po otrzymaniu Zestawienia,
Zamawiajgcy w terminie 30 dni dokona weryfikacji zawartych w nim danych
oraz zaakceptuje, badz przekaze Wykonawcy uwagi do Zestawienia.

f) Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty akceptacji Zestawienia dokonuje
waloryzacji wynagrodzenia ryczattowego za roboty pozostate do wykonania
przez Wykonawce. Kazda waloryzacja konczy sie sporzadzeniem projektu
aneksu Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczattowego, przestaniem
jego w formie elektronicznej Wykonawcy wraz wyznaczeniem terminu i miejsca
jego zawarcia.

g) Waloryzacja wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie w oparciu o wskazniki
opublikowane w okresie, w ktérym uptywac bedzie 12 miesiecy trwania umowy
(lub kolejne 12 miesiecy w przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowe;j.

h) Waloryzacja wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie zaréwno w przypadku
wzrostu jak i spadku wskaznika.

i) Waloryzacje kwoty wynagrodzenia brutto na okres kolejnych 12 miesiecy
dokona sie wedtug wzoru:

05-Yk\"
V=V, X <1 + m)
gdzie:
Vo — wartos¢ wynagrodzenia umownego brutto za prace pozostate do wykonania
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego lub sporzadzonym przez
Zamawiajgcego Zestawieniem,
V — zwaloryzowana warto$¢ wynagrodzenia umownego brutto,
k —wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w ujeciu kwartalnym,
Yk — suma kwartalnych wskaznikéw zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za

waloryzowany okres.

Waloryzacja bedzie dokonywana o potowe wartosci sumy kwartalnych wskaznikéw k.
Maksymalna warto$é zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowied o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi (+/-) 6 %.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach opisanych w pkt
16 powyzej dla zadania, ktorego dotyczy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztdw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy dla zadania, ktorego
dotyczy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
Wszelkie zmiany umowy dla zadania, ktérego dotyczg, moga by¢ dokonane za zgoda
obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach
okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
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danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

oo oo

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:

1. Opis przedmiotu zaméwienia,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.16.2023 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borowkowej w Trzebnicy wraz z
budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

w zakresie okreslonym w Umowie nr..........cccccceneneee. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr....cccoccccciviiiiieeenn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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