
UMOWA O ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH
NR ……....……………………
(art. 4 ust. 8)
zawarta w dniu .....… ........ 2019 r. pomiędzy 

Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy ul. Podchorążych 33, nazywany dalej Zamawiającym reprezentowanym  przez:

 ……………… 
– 
………………..


NIP
554-10-06-057

REGON 
090470782

a ………………………………………………………….

z siedzibą ………………………………….

nazywanym dalej  Wykonawcą reprezentowanym przez: 

…………………………..
– 
…………………

NIP 
……………….


REGON 
……………….

o następującej treści: 

Postanowienia ogólne
§1
1. Na podstawie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z rozstrzygnięciem  postępowania przeprowadzonego w oparciu  o Regulamin udzielania zamówień publicznych do równowartości 30 000 euro w  RZI  Bydgoszcz, Zamawiający  powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację („zaprojektuj i wybuduj”) dla zadania: „Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku nr 1 dla potrzeb Archiwum Wojskowego K-2019 Toruń – zadanie 11801”.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) Element I – opracowanie dokumentacji projektowej,

2) Element II – uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skuteczne zgłoszenie robót budowlanych (w przypadku prac niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę),

3) Element III – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.
2. Wymagania w zakresie opracowania będącego przedmiotem umowy reguluje program inwestycji i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr …. do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w dokumentacji Zamawiającego. 
§2
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 Prawa Budowlanego, wykonanie oraz odbiór robót budowlanych, a także oddanie do użytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.
§3
1. Do realizacji prac projektowych związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
1) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

2) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
3) P……………… posiadający uprawnienia geodezyjne.

2. Do wykonywania robót budowlanych wyznaczone są następujące osoby:
1) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

2) P……………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

3) P……………… posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: P……………………….. 
4. Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na etapie robót budowlanych Zamawiający wyznacza:
a) P. …………………… tel.:………..,  e-mail: …………….. (Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego)
5. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Zamawiający wyznacza:

a) P. ………………………. tel.:………..,  e-mail: …………….. (Koordynator Zespołu)
b) P. ………………………. tel.: ………..,  e-mail: …………….. (Specjalista ds. projektowych)
6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

a) P. ……………. (inspektor branży budowlanej), tel.: ……………., e-mail: …………

b) P. ……………. (inspektor branży elektrycznej), tel.: ……………. e-mail: …………

7. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na budowie jest inspektor nadzoru branży …………….

8. Zmiany osób wymienionych w ust. 1-3 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn  za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy.
9. Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 8 będą traktowane jako niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy i będą skutkowały wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
Przedmiot umowy

§4
1. W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 (element I – opracowanie dokumentacji projektowej) wchodzi wykonanie zakresu prac uwzględnionych w załączniku nr …. do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2. Strona formalna dokumentacji (oprawa, rejestracja, znakowanie stron itp.) powinna odpowiadać wytycznym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia według przekazanego wzoru oprawienia dokumentacji, zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy ( Wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej)
3. Uzgodnienia i opinie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca uzyska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictwa. Wniosek powinien zawierać dane:

a) osoby wskazanej przez Wykonawcę;

· imię i nazwisko oraz jej stanowisko,

· seria, nr dowodu osobistego oraz organ wydający,

· adres zamieszkania;

b) nazwę i adres Wykonawcy;

c) zakres czynności.

Potwierdzoną kserokopię pełnomocnictwa wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca prześle do jednostki lub instytucji opiniującej. Po zaopiniowaniu dokumentacji jednostka lub instytucja opiniująca ma obowiązek odesłania jej do Wykonawcy.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminach określonych zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 umowy od daty zawarcia umowy dokumentację projektową w celu zaopiniowania przez KOPI RZI Bydgoszcz i uzyskania akceptacji Szefa RZI Bydgoszcz:
1) projekt budowlano – wykonawczy (zawierający również BIOZ)       

- 4 egz.

2) kosztorys uproszczony







- 2 egz.

3) zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą porównawczą

- 3 egz.

4) wersja elektorniczna na płycie CD/DVD





- 2 egz.

5. Egzemplarze dokumentacji do uzgodnień w niezbędnej ilości dostarcza Wykonawca. Należy uwzględnić, że na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej należy wykonać zwiększoną ilość egzemplarzy tak, aby rozesłać jednocześnie po jednym z egzemplarzy do wszystkich stron uzgadniających dokumentację projektową. Egzemplarze dostarczone przez Wykonawcę do KOPI pozostają u uzgadniających. Po odbyciu KOPI Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe egzemplarze.

6. Podstawą zwołania posiedzenia KOPI jest przedłożenie kompletu dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
§5
1. W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 (element III – realizacja robót budowlanych) wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:

a) wykonanie prac przygotowawczych;

b) wykonanie robót podstawowych i tymczasowych objętych dokumentacją projektową oraz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;

c) utrzymanie w porządku podczas wykonywania prac budowlanych, jak również doprowadzenie do porządku po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych 

d) przygotowanie pełnej dokumentacji do odbioru określonej w § 7 ust. 17 umowy;

e) zgłoszenie właściwemu organowi (K-P UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu K-P WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana);

f) przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,

g) odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
h) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… do umowy (wymogi dotyczące dokumentacji budowlanej),
i) uruchomienie wszystkich wykonanych i zamontowanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń,

j) przeprowadzenie rozruchów wykonanych instalacji, sieci, systemów i urządzeń przy udziale przedstawicieli Użytkownika i Zamawiającego. Po dokonaniu rozruchów, wszystkie urządzenia muszą być w pełni uzupełnione w materiały eksploatacyjne (np. paliwa, czynniki chłodnicze itp.)

k) przeprowadzenie przez uprawnione osoby szkoleń wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły ze szkolenia wraz z zaświadczeniami o przeszkoleniu potwierdzającymi zdolność szkolonej osoby do samodzielnej eksploatacji urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach zadania.

Szkolenia należy przeprowadzić na podstawie programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. Program szkolenia musi zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie min. 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Program szkolenia musi zawierać m.in:

a) zakres merytoryczny

b) czas trwania poszczególnych szkoleń

c) miejsce szkolenia

d) wzór protokołu ze szkolenia i wzór zaświadczenia dla osoby szkolonej 

l) serwisowania i przeglądów zgodnie z warunkami gwarancji producentów, kartami gwarancyjnymi oraz aktualnymi normami obronnymi instalacji i urządzeń przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym, w celu zachowania gwarancji na okres jej obowiązywania.
2. Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawierają: program inwestycji, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych dotyczących realizacji umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy.
Prawa i obowiązki stron

§6
Prawa i obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach uwzględnionych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr …. do umowy i terminach wskazanych w § 8  umowy, do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy w oparciu o wykonaną przez siebie dokumentację projektową oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano ten obiekt budowlany. 
5. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia i nie udostępniania ich nikomu bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi.
6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

§7
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków wykonawcy należy:

1. Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

2. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia i dokumentami technicznymi. Wszystkie użyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa. 
5. Zastosowanie materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

6. Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy,

2) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
3) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
4) zawiadomienia zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację, 

5) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
6) ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót ponosi Wykonawca w przypadku jego winy z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania.

8. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie następujących odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór w okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

9. Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem poprzez koordynatora czynności inspektorów nadzoru (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę obiektu) zasady wstępu na teren realizacji zadania z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek.

10. W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18) Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

· imię i nazwisko osoby,

· datę i miejsce urodzenia,

· obywatelstwo,

· numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

· numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

· numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

11. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

12. Zasady porządku i poruszania się po kompleksach wojskowych regulują właściwi Dowódcy, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie koszar. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez Dowódców wymogów w trakcie wykonywania robót budowlanych.

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty. 

14. Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi WINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana).

15. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem kar administracyjnych czy odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
16. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uzupełniony o dane z oferty. Następnie w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (data otrzymania protokołu z KOPI) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ponownie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania aktualizacji harmonogramu w trybie miesięcznym.
17. Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą wykonaną w 2 egz. zgodnie z art. 60 ustawy Prawo Budowlane (opracowanej na podstawie załącznika nr ….. do umowy – wymogi dot. opracowania dokumentacji) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.
Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy 
§8
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca wykona w nw. terminach:

1) Element I - termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodami nadania (przesłania) dokumentacji do Administratora i Użytkownika oraz uzgodnionej z pozostałymi organami, celem przeprowadzenia posiedzenia KOPI – ……… dni od daty zawarcia umowy;

2) Czas na weryfikację, uzyskanie uzgodnień i zwołanie KOPI – do 28 dni kalendarzowych od daty dostarczenia dokumentacji projektowej do RZI;

3) Czas na poprawienie i uzupełnienie dokumentacji o uwagi KOPI – do 14 dni kalendarzowych od daty posiedzenia KOPI ;

4) Element II - Termin dostarczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/ skutecznego zgłoszenia robót - ……… dni kalendarzowych od daty doręczenia do Wykonawcy zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

5) Element III - Termin zakończenia robót budowlanych – ….. dni kalendarzowych od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
2. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza termin skutecznego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, która zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru. Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie roboty budowlane i wykonawca usunie ewentualne stwierdzone usterki oraz przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z potwierdzeniem zawiadomienia WINB o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane).  

§9
Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy w zakresie niezbędnym dla wykonania robót budowlanych w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty posiedzenia KOPI akceptującego dokumentację projektową lub od daty dostarczenia do RZI stosownych dokumentów formalnych pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
§10
1. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz w obecności upoważnionych przedstawicieli Użytkownika i Administratora.
2. Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego przez Inspektorów nadzoru  nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy.

3. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego.

4. Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

§11
Przeglądy gwarancyjne: są dokonywane przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.
§ 12
Odbiór ostateczny: Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Administratora, Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. Odbiór ten winien nastąpić nie później niż 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości.
Wynagrodzenie Wykonawcy

§13
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 za cenę ryczałtową  w wysokości:
a) brutto: ………….. zł
słownie złotych: ………………………/100 

b) podatek VAT 23%:  ………………….
słownie złotych: …………………………/100 

c) netto: ……………….. zł 
słownie złotych: ……………………………./100

w tym:
1) Element I - opracowanie dokumentacji projektowej
a) brutto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
b) podatek VAT 23%: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
c) netto: ………….. zł
słownie złotych: ………………………/100
2) Element II - prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę/skuteczne zgłoszenie robót 

a) brutto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
b) podatek VAT 23%: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
c) netto: ………….. zł
słownie złotych: ………………………/100
3) Element III - realizacja robót budowlanych

a) brutto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
b) podatek VAT 23%: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
c) netto: ………….. zł 

słownie złotych: ………………………/100
2. Powyższa cena obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w umowie.
8. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia oferty lub na podstawie wartości elementu robót określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. W ten sam sposób powinny być policzone dodatkowe roboty budowlane wynikające z konieczności ich realizacji, a niezawinione przez Wykonawcę.

Warunki płatności

§14
1. Podstawą wystawienia faktury za element I i element III będzie dwustronnie podpisany bezuwagowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia, natomiast dla elementu II dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skutecznego zgłoszenia robót.

2. Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi wg następujących zasad:

1) Element I - za opracowaną dokumentację projektową - faktura stanowiąca wartość wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt 1. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy wraz z podpisanym przez Strony bezuwagowym protokołem zdawczo – odbiorczym oraz zatwierdzonym protokołem KOPI
2) Element II - za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / skutecznego zgłoszenia robót - faktura stanowiąca wartość wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt 2 – po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / skutecznego zgłoszenia robót. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy.
3) Wynagrodzenie za element III, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3:
a) fakturami częściowymi za roboty budowlano-montażowe, których suma wartości brutto nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

b) fakturą końcową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za element III będą wystawione przez Wykonawcę faktury po spełnieniu nw. kryteriów:

a) Wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru wykonanej części przedmiotu umowy.

b) faktura końcowa może być wystawiona po rozliczeniu wszelkich należności wobec podwykonawców. Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest załączyć dowody zapłaty należności podwykonawcom.

c) Do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji należą protokół rozliczenia finansowego podpisane przez Wykonawcę oraz rozliczenie środków trwałych. W przypadku występowania podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców „o uregulowaniu należności przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawcę do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę”.

d) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić ewidencję oraz rozliczenie środków trwałych. Powyższe informacje w formie zestawienia stanowią załącznik do każdej faktury przejściowej.
e) Dokumenty źródłowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru i Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestorskiego RZI Bydgoszcz Wykonawca dostarcza do siedziby RZI poprzez kancelarię Zamawiającego.

f) Pozytywne zweryfikowane dokumentów przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie ich przez Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestorskiego RZI Bydgoszcz stanowi podstawę do pisemnego poinformowana Wykonawcy o możliwości wystawienia faktury VAT.

g) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentach stanowiących podstawę do wystawienia faktury VAT podczas ich weryfikacji przez pracowników RZI Bydgoszcz Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia na wniosek Zamawiającego.

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bez wcześniejszej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów stanowiących załącznik lub błędnie wystawionej faktury to Zamawiający ma prawo uznać ją za bezzasadną odesłać do Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieopłacenia faktury.

5. Warunki finansowania inwestycji:

1) Limit finansowy na rok 20…. wynosi .............. zł brutto (słownie brutto: ................).

2) Wielkość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu projektu planu wydatków budżetowych zapewniającego realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego (umowy wieloletnie).

3) Do czasu uzyskania środków finansowych w wysokości umożliwiającej sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający ogranicza realizację robót prowadzonych przez Wykonawcę do wysokości brutto ………………. zł.

4) W przypadku braku niezbędnych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie, Zamawiający w sposób ostateczny ograniczy finansowanie realizacji przedmiotu umowy do wysokości brutto ………….. zł w zakresie umożliwiającym uzyskanie efektu inwestycyjnego. W takim przypadku niniejszą umowę uważać będzie się za wykonaną.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia / zmniejszenia finansowania w poszczególnych latach. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z § 21 ust. 2 pkt 2 umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty.

11. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

12. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak prawidłowego rozeznania zakresu przedmiotu umowy przy sporządzeniu oferty nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

13. W przypadku zaniechania realizacji części umowy, zmniejszenia zakresu umownego wynagrodzenie umowne o którym mowa w ust.1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość elementów, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę.
14. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a także innych koniecznych zmian w umowie określonych w § 21 umowy, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego.

15. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w umowie.

16. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego:  NBP O. Bydgoszcz Nr 27 1010 1078 0015 2822 3000 0000, Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 554-10-06-057 na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową, tj. ……………………………………………………… 

18. Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………......

19. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.

Kary umowne

§15
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, a ponadto: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu wykonania (osobno dla każdego elementu),

b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu uzupełnionej i  poprawionej dokumentacji po KOPI, bądź jej nienależyte wykonanie - za każdy dzień opóźnienia 0,4 % wartości wynagrodzenia brutto za opracowaną dokumentację projektową, licząc od terminu wyznaczonego na dokonanie poprawek i uzupełnień stwierdzonych na KOPI,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie całości przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,30% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robót budowlanych, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
e) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy – 0,1 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

2. 
Łącznie wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych nie może przekraczać  40% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej.
Łącznie wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych nie może przekraczać 40% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ich wykonanie. 

3. 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokość poniesionej szkody.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§16
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach.

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego Zamawiającemu.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki. 
5. W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych usterek, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

6. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze ostatecznym w okresie trwania rękojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§17
1. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają ZNWU w wysokości ………………….zł – tj. ….% ceny oferty, słownie: ………………………………………..

2. Do dnia wyznaczonego na  podpisanie umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU w wysokości ……………. zł w formie …………………….. z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego 

6. W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

7. Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.

9. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wysokości  ……………………..zł lub wniesione nowe ZNWU, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię nie będzie spełniał warunków wynikających z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z dowolnej należności Wykonawcy.

10. Po upływie okresu rękojmi Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

11. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

c) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;

e) zawieszeniu działalności Wykonawcy.

12. Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.

Rozliczenie za media

§18
1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy w porozumieniu z Administratorem:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,

c) punkt poboru energii cieplnej,

2. Wykonawca po przejęciu terenu budowy niezwłocznie wystąpi w formie pisemnej do Administratora o zawarcie umowy odsprzedaży energii cieplnej oraz wody z odprowadzaniem ścieków, niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym przekazaniem placu budowy zadeklaruje pisemnie Zamawiającemu moc umowną urządzeń elektrycznych, jakich będzie używał do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający określi Wykonawcy w protokole przekazania placu (terenu) budowy sposób rozliczania odsprzedaży energii elektrycznej (z wykorzystaniem podlicznika lub ryczałtem). 
W przypadku zastosowania podlicznika: 

a) Jeżeli zadeklarowana moc będzie większa niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył i rejestrował moc maksymalną wraz ze zużyciem energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. 

b) Jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę moc będzie mniejsza niż 10 % mocy umownej na liczniku głównym Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować zalegalizowany podlicznik, który będzie mierzył zużycie energii elektrycznej oraz ponosić będzie wszelkie koszty związane z jego legalizacją i utrzymaniem w sprawności technicznej. Zakłada się, że ewentualne przekroczenia mocy umownej na liczniku głównym Zamawiającego nie wynikają z działalności Wykonawcy. W uzasadnionych oraz udowodnionych przypadkach udziału Wykonawcy w przekroczeniu mocy umownej na liczniku głównym przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające oraz pisemne uzgodnienie wartości przekroczenia celem jego obciążenia.

4. Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 

a) w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zużycia energii elektrycznej wyliczone będą na podstawie odczytów podlicznika pomnożonego przez stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej. 
b) w przypadku ryczałtowego sposobu rozliczania energii elektrycznej, wartość zużycia oblicza się w oparciu o moc urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę za 1 kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym w zakładzie energetycznym właściwym dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy.
Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę i dystrybutora energii elektrycznej.”

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za przekroczenie mocy umownej, występujące na zainstalowanym podliczniku z pomiarem i rejestracją mocy powyżej zadeklarowanej pisemnie mocy umownej. Opłata za przekroczenie naliczana będzie jedynie w przypadku jednoczesnego wystąpienia przekroczenia mocy umownej na podliczniku Wykonawcy i liczniku głównym Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
Opłata za ww. przekroczenie mocy umownej naliczona będzie na podstawie ceny za przesył (dystrybucję) obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym u dystrybutora energii elektrycznej.

6. Odczyty podlicznika (zużycie energii elektrycznej oraz przekroczenia mocy umownej) i sporządzenia stosownych protokołów będą dokonywane w systemie miesięcznym, na koniec każdego miesiąca, w obecności przedstawicieli Administratora i Wykonawcy oraz niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy podczas odczytu licznika, zostanie to odnotowane w protokole odczytu licznika.

7. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy energię cieplną oraz wodę wraz z odprowadzonymi ściekami, Wykonawca zostanie obciążony przez Administratora na warunkach ustalonych w protokole z przekazania placu (terenu) budowy oraz umowie odsprzedaży.

8. Forma i częstotliwość rozliczenia za zużyte media zostanie ustalona w protokole przekazania placu (terenu) budowy.

9. Zamawiający dokona potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust. 3-6 należności Zamawiającego za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną. 

Odstąpienie od umowy

§19
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) zostanie złożony wniosek o upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową, 

5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi, 

6) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
7) dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego lub fałszywego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie i powinno być złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy pomniejszonego o kwotę kar umownych.
6. W wypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.5, strony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przyszłość i nie niweczy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. 
Podwykonawstwo

§20
1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót będzie wykonywany za pomocą podwykonawców:

a) ……………..…

b) ……………..…

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane bez zgody Zamawiającego. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego
4. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom.

5. W przypadku występowania Podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami przez Wykonawcę. Powyższy dokument stanowi załącznik do wystawionej faktury i musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego najpóźniej 14 dni  kalendarzowych przed terminem płatności faktury.

Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

§21
1. Zmiany  w umowie mogą być  wprowadzone  jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień określających: 

1) zakres zmian w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

2) charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian :

1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

a) 
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak również nieujęcie, nieuwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi przepisami związanych; 

b) 
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

c) 
wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w SIWZ;

d) 
zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

e) 
wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

f) 
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, bezpieczniejszą niż określona w SIWZ;

g)
aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów;

h) 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane wymagających zgody projektanta;
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,
b) zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym na zgłoszenie Wykonawcy, gdy przyspiesza realizację robót lub Zamawiającego w przypadku niezawinionych przez niego kłopotów finansowych,
3) Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia:

a) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu;
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak wystąpienia opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń;
c) zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich, w oparciu o potwierdzone opóźnienie jako niezawinione przez Inspektora Nadzoru;
d) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych umożliwiających ciągłość i płynność realizacji zamówienia;
e) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
· wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w tym zmiana warunków terenowych (np. kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi, drzewami, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne),
· utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu w stopniu wyższym niż najwyższe, które występowały w okresie ostatnich 5-ciu lat,
powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku korespondencji/budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu;
f) zmiany ilości faktur, terminu płatności czy wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia;

g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
Prawa autorskie 
§ 22

1. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że: 

1) Przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

2) Może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich. 

3) W razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

2. Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do dzieła. Wykonawca w ramach tego wynagrodzenia udziela Zamawiającemu nieodwoływalnej zgody na dalsze przenoszenie prawa do wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych. 
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów będących przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;

3) wprowadzanie do pamięci komputera i do Internetu w ramach prowadzonego   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) korzystanie na własny użytek,

5) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej,

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego lub poszczególnym jednostkom Ministerstwa Obrony Narodowej,

7) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy,

8) prawo do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, w szczególności projektów architektonicznych budowlanych, wykonawczych i powykonawczych.

9) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza utworu. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania.

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 13 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanej w § 1 ust. 1 dokumentacji nastąpi w dniu odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

8. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji lub części dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia od umowy, w ramach realizacji przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego również z chwilą sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanej usługi, w związku z odstąpieniem od umowy, o którym w § 19 lub rozwiązaniem umowy.

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.

10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w projekcie objętym niniejszą umową, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia. Dokonywanie takich zmian nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych.

Postanowienia końcowe

§23
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona

§24
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§25
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§27
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§28
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – 
Wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej;

2) Załącznik nr 2 – 
Zasady sporządzania operatu technicznego;

3) Załącznik nr 3 – 
Zestawienie poniesionych nakładów finansowych oraz uzyskanych 
efektów rzeczowo – finansowych zgodnie z wytycznymi Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz z dnia 01.10.2015 r. w sprawie sporządzania elaboratów rozliczeniowych RZI Bydgoszcz;

4) Załącznik nr 4 – 
Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5) Załącznik nr 5 – 
Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. 

w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami;
6) Załącznik nr 6 – 
Formularz cenowy;
7) Załącznik nr 7 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
8) Załącznik nr 8– 
Arkusz efektów gospodarczych
9) Załącznik nr 9 – 
Wzór oświadczenia gwarancyjnego
10) Załącznik nr 10 -  Protokół zdawczo-odbiorczy
3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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