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CZĘŚĆ A – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. WSTĘP - Postanowienia ogólne. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna – w części wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych zaleceń technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 
wykonane w ramach w/w zadania. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
1.3.1. Wymagania ogólne. 
Specyfikacje Techniczne Ogólna należy rozumieć i stosować w powiązaniu z: 
- przedmiarami robot, 
- zapisami zawartymi w części B - Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 
1.3.2 Określenia podstawowe. 
 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (posiadająca wymagane 
przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robot. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę (posiadająca wymagane przepisami 
prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Konsultant – przedstawiciel producenta materiałów budowlanych użytych przy robotach 
budowlanych. 
Czas na ukończenie – czas na zakończenie robót budowlanych lub odcinka (w zależności od 
przypadku) tak jak został podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczęcia. 
Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w umowie. 
Komisja – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru. 
Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót budowlanych, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający – osoba wymieniona, jako Zamawiający w umowie. 
Wykonawca – osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawni następcy tej osoby. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danych robót. 
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Kierownika Projektu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z obowiązującymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru) do zaakceptowania wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych 
przy wykonaniu robót określonych umową. 
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy - możliwość obecności 
osób postronnych. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać m.inn. projekt techniczny. 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
sporządzona w języki polskim  i będzie zawierać opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania 
prac. 
Wykonawca ma obowiązek opracowania na swój koszt: 
-plan BiOZ, 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, 
instrukcje, szczegóły rozwiązań, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiającego stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru (Zamawiającego), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności w dokumentacji opisów z częścią graficzną - ważniejszy jest odczyt z 
rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to niezadowalająco, na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 



6/22 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru (Zamawiającego) i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach związanych z przedmiotem umowy powołane są 
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor 
Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Uwagi ogólne. 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w lit. a) i które spełniają wymogi ST. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT. 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego żądanie) kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Sposób składowania powinien zabezpieczyć materiały przed negatywnym wpływem 
warunków atmosferycznych oraz ograniczyć w sposób jednoznaczny dostęp dla osób postronnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi. Odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu 
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robot 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych przyjętego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiałów 
zastosowanych przy realizacji budowy). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robot z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych producenta systemów. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 



10/22 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
W zakresie kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robot z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru (Zamawiający) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robot z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robot; 
- przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robot; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robot. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja), 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 



12/22 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, osób uprawnionych z mocy prawa oraz przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze. 
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 
Wyniki obmiaru mogą być wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robot.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych Robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności 
(faktury przejściowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Ogólne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zużycia materiałów zgodnie z przyjętymi 
zasadami określonymi w KNR. Dopuszcza się stosowanie norm zużycia materiałów określonych przez 
producenta (przyjętych w normach zużycia danego systemu). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot będą 
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
 Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robot. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom 
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odbioru: 
a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu robot – końcowy, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robot. 
 Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
 Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających, jakość prac 
oraz zgodność zastosowanych materiałów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot 
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót – końcowy. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będą stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robot z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robot 
uzupełniających i Robot poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego 
Robot. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół 
odbioru ostatecznego Robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Dzienniki Budowy i protokoły obmiarów prac zanikających, częściowych. 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (w przypadku wykonania 
pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych). 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 
właścicielom urządzeń. 
6. Specjalistyczne protokoły z odbiorów przeprowadzonych przez instytucje niezależne wskazane w 
prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staż Pożarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony 
Środowiska). 
7. Recepty i ustalenia technologiczne. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robot”. Odbiór pogwarancyjny 
jest podstawą ostatecznego rozliczenia budowy (uruchomienie gwarancji należytego wykonania 
robót). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
 Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony 
przez Zamawiającego protokół odbioru robot objętych płatnością. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 Cena obejmuje zakres czynności pomocniczych jak: 
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- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji (urządzenie placu budowy, organizacja miejsc 
składowania, zaplecza socjalno-pomocnicze); 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska; 
- uporządkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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części B - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

SST – A-01.01.01 POSADZKI 

1. 1. WSTĘP. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu. 

„Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym 
Sączu”  

1.2. Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonania posadzek. 

1.3. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowy i należy je stosować w zalecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w 
zakresie wykonania posadzek. 

1.5. Nazwy i kody. 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.6. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania 
ogólne”. 

Wszelkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach 
budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
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świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Płytki gresowe. 

Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 14411:2016 o następujących min. parametrach: 
• klasa PEI 5,  
• gatunek I 
• kategoria antypoślizgowości min.R9,  
• odporność na plamienie klasa min. 3 

2.3. Klej do płytek ceramicznych. 

Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 12004-1:2017 klasy C2TE 

2.4. Posadzka cementowa. 

Należy stosować materiały zgodne z PN-EN 13813:2003. Posadzka cementowa o 
następujących min. parametrach: 

• wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2 
• wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2 
• zatarta na ostro dylatowana 
• zbrojenie siatką stalową zgrzewaną min. fi 3,0 mm oczko 10x10cm lub zbrojenie 

rozproszone np. włókno polipropylenowe (Produkt odpowiadający wymaganiom 
normy (PN) EN 14889-2)  włókna dł. min 12mm, zużycie zgodnie z deklaracją 
producenta jednak nie mniej niż 9 kg / m3 betonu (Wytrzymałość na rozciąganie min. 
400 cN/tex). 
 

2.5. Fuga. 

Należy stosować fugę elastyczną, o własnościach hydrofobowych  odporna na mróz, 
wodę i zmywanie środkami chemicznymi 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji opisującej 
„Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Specyfikacji opisującej 
„Wymagania ogólne” 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

5.1.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w  Specyfikacji 
opisującej „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie posadzek cementowych. 

5.2.1. Warstwa posadzkowa grubości min. 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, z zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem 
szczelin dylatacyjnych.  

5.2.2. Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z  zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym  wyrównaniem i zatarciem.  

5.2.3. Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna  wykazywać większych prześwitów niż 2 mm. Odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek gresowych. 

5.3.1. Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 
technologicznych. Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego 
podłoża betonowego za pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek 
ceramicznych. Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne, czyste i 
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wolne od substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu, 
brudu, tłuszczów i innych. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą wyrównującą. 

5.3.2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie 
należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne 
powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Posadzka powinna mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna  
wykazywać większych prześwitów niż 2 mm. 

5.3.3. Płytki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem należy 
dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie 
płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu płytek należy stosować się do zaleceń 
producentów kleju i Polskich Norm.  

5.3.4. Zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na 
przygotowane wcześniej podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać w zależności od wielkości 
płytek. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod 
płytkami). Należy układać płytki na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą 
okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że 
tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza 
płytek, dlatego też należy wykładać płytki stosując fugę między płytkami grubości min. 3 mm z 
wykończeniem fugą barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek.  

5.3.5. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Cokoliki dla posadzki z płytek 
gres wykonać z tego samego materiału. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed 
spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć 
powierzchnię płytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych 
płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu. Narożniki płytkowanych 
powierzchni wykonać należy z płytek ciętych i szlifowanych, bezlistwowo. 

5.3.6. Przejścia wewnętrzne bezprogowe. Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z 
powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do 
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych spowodowane różnego 
rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami. Należy 
przeprowadzić konserwację płytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchłanianiem 
różnego rodzaju zabrudzeń. Stosować odpowiednie środki (impregnaty). 

5.3.7. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być 
wodoszczelne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
trenem robót. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 

• przygotowania podłoża pod okładziny 
• połączenia okładzin z podłożem 
• odchylenia od poziomu płaszczyzny okładzin ściennych 
• ocenę estetyki wykonanych robót 
• jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni 
• dopasowania okładziny na styku z innymi elementami 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny 
do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

• jednolitości barwy płytek 

6.3. Raport z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 wykonanych posadzek. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWIORB obejmuje:  
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”. 
Nr normy  Tytuł normy  
PN-EN 14411:2016 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie  
PN-EN 12004-1:2017 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie  

PN-EN ISO 10545- 1-9 Płytki i płyty ceramiczne, części 1-9 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -

Właściwości i wymagania  
PN-EN ISO 10874 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -

Klasyfikacja  
PN-EN ISO 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej  
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(PN) EN 14889-2 
PN-EN 14904 

 
Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -Specyfikacja 
  
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
BudowlanoMontażowych. cz.B : Roboty wykończeniowe , zeszyt5 

Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny, wykładziny z płytek ceramicznych 
 


