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1.  WSTEP
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Adaptacja przyziemia budynku ,B” Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium Instytutu Politechnicznego Akademii

Nauk Stosowanych przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Lesznie

1.2 Przedmiot STWIORB
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:

Adres Przedsigwziecia: ul. Adama Mickiewicza 5 w Lesznie

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z projektem remontu dachu hali sportowej przy ul. Gliwickiej 105, Poniszowice

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

1.3 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Zamawiajacego.

1.4 Zakres robhét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla rob6t budowlanych objetych

specyfikacjq techniczng STWIORB.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych,

1.5.2 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.3 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.5.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, place postojowe.

1.5.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ Dokumentacja Projektowa, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt.

1.5.10. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw dostosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.12. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.5.13. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.5.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.5.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

1.5..17. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.5.18. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw
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konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.19. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.20. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.21. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia robét.

1.5.22. robotach zamiennych - roboty objete przedmiotem zaméwienia, ktére nalezy wykona¢ w sposob odmienny od
zatozonego.

1.5.23. robotach zaniechanych - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ rob6t wehodzacych w zakres przedmiotu Umowy, od
ktérych realizacji Zamawiajacy odstapit;

1.5.24. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, przepisami i wytycznymi technicznymi ,
STWIORB oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi okre$lonymi w materiatach przetargowych.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWIORB

Wszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWIORB..
1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak instalacje odgromowe. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie.

Prowadzone prace remontowe bedg sie odbywaty na czynnym obiekcie, przez co w wycenie podstawowej nalezy
przewidzie¢ wycene prac towarzyszacych — wydzielenia obiektu i codziennego sprzatania czesci wspdlnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.6.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen.

1.6.7. Wygrodzenie terenu

Podczas realizacji rob6t wykonawca winien wygrodzi¢ teren budowy

Podczas realizacji robot po stronie wykonawcy jest zapewnienie wykonania zaplecza socjalnego i sanitarnego.
Prowadzone prace remontowe bedg sie odbywaty na czynnym obiekcie.

1.6.8 Wywdz i utylizacja nieczystosci / odpadéw budowlanych

Usunigcie gruzu i odpadéw budowlanych musi odbywac sie przy pomocy zsypu budowlanego i komunikacji na zewnatrz
obiektu. Gruz winien by¢ usuwany z budynku systematycznie i wywéz nieczystosci z terenu odbywac sie sukcesywnie

po zapetnieniu kazdego z konteneréw z odpadami.

1.7 MATERIALY
1.71  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB).

1.7.2  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang niezwtocznie przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

1.7.3  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta, tak aby zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezaco" w ograniczonych ilosciach, unikajac sktadowania na terenie obiektu duzych ilosci
nie wbudowanych materiatow. Wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych. Materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezaco, w iloSci nie przekraczajacej dziennego zuzycia.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontowanego budynku.

1.7.4  Wariantowe stosowanie materiatow
Materialy sq zgodne DOKUMENTACJA PROJEKTOWA akceptowane przez zamawiajagcego na podstawie

przedstawionej karty materiatowej.

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB , programie zapewnienia jako$ci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.9 TRANSPORT
1.9.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i

wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.9.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz na terenie Inwestyciji.
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1.10WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaC tego bedzie przedstawiciel
Zamawiajacegp, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace
akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i w STWIORB , a takze w normach i wytycznych.

1.11KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.11.1 Zasady kontroli jako$ci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajacqy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w STWIORB . W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.11.2 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane w iloSciach wymaganych przez stosowne normy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan

beda odpowiednio opisane i oznakowane.

1.11.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

1.11.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ dla Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan.

111..5 Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobieraC probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel
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Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWIORB . W takim przypadku,

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.12Certyfikaty
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat CE na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow

2. posiada certyfikat zgodnosci z:

- Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB .

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1213) oraz ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe

Rady 89/106/EWG, wymagane dla wyrobow budowlanych dokumenty:

o Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych — dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana lub wydang dla niego Europejskg Oceng Techniczna,.
Najwazniejszym obowigzkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie
deklaraciji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na
Zgdanie). Wyrobowi majq tez towarzyszy¢ i Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, jego
upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Aprobaty Technicznej lub normy (w przypadku nieustanowienia dla
wyrobu normy zharmonizowanej). Wyrobowi majq tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

o Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych - dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i
udostepnianiu wyrobu budowlanego nieobjetego norma zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskq
Oceng Techniczna. Krajowa deklaracje wiasciwosci wystawia sie na podstawie normy majacej status normy
krajowej (norma nie moze mie¢ statusu normy wycofanej) lub na podstawie KOT — krajowej oceny technicznej
(krajowa ocena techniczna, zastapita od 1 stycznia 2017 krajowe aprobaty techniczne). Krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobow oznakowanych znakiem budowlanym B i obowigzuje od 1 stycznia
2017.

e Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego/jesli wymagana/ — dokument
wymagany dla wyrobéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia zgodnie z Ustawa z dnia 25 lutego 2011
r. 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2289).
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Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku moga by¢ wykorzystywane jako krajowe oceny

techniczne do korica okresu waznosci tych aprobat.

121.1 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementow robét,
przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie czesciowe zakofnczonego danego etapu robot.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badar Wykonawcy. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zzyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
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1.130BMIAR ROBOT
131.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Wariant zasad obmiaru robot a/b zostanie wskazany przez Zamawiajacego w ogtoszonym Zamowieniu o roboty

budowlane w zalezno$ci na zasady rozliczenia robot.

a) Rozliczenie kosztorysowe
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Przedstawiciela Zamawiajacego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre$lonym w umowie.

b) Ryczatt
W przypadku wynagrodzenia ryczattowego, nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robét jest kwota
ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota ryczattowa
jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania
oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaC w cene ryczattowg koszty

pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

131..2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét.

1.140DBIOR ROBOT
141.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich STWIORB , roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

141..2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci

tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego.

141.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z

umowa.

141..4 Odbior ostateczny (konicowy)
1.14.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Po wyznaczeniu daty odbioru korncowego Wykonawca oraz Zamawiajacy (przy udziale innych podmiotow
dopuszczonych przez Zamawiajacego do odbioru) przeprowadza odbiory techniczne, po ktorych nastapi odbior
koricowy oraz przekazanie zadania do eksploatacii i uzytkowania w podziale na kondygnacje z przewidziang przerwg,
technologiczng na przeprowadzenie oddziatow.

8.4.2.Protokét odbioru koricowego.

a)  Zczynnosci odbioru koicowego sporzadzony zostanie protokot odbioru koricowego dokumentujacy czynnosci
odbiorowe, w tym stanowisko Zamawiajacego co do jako$ci, rzetelnosci i kompletnosci wykonanych prac przez
Wykonawce, ktory zawiera¢ bedzie w szczegolnosci nastepujace dokumenty i informacje:

b)  Protokdt odbioru koricowego stwierdzajacy brak wad istotnych Przedmiotu Umowy, niezawierajacy uwag
Zamawiajacego oraz zatwierdzony przez osoby reprezentujgce Zamawiajgcego, zgodnie z wiasciwymi
rejestrami, bedzie stanowit formalnie dokonany odbi6r koAcowy;

c) Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie jednoczesnie protokét przekazania zadania do uzytkowania i
eksploatacii;

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robét, sporzadzony wg zawartej umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czeSciowych,

5. dzienniki budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

7. certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg zawartej umowy.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Warunki uznania odbioru koncowego

Warunkiem uznania odbioru koricowego bedzie spetnienie przez Wykonawce wszystkich wymagan, stawianych
prawem budowlanym i zawartg umowa oraz sporzadzenie i podpisanie przez Strony, bez zastrzezen, protokotu odbioru
korcowego, zawierajacego wszystkie wyzej wymienione elementy.

Strony zgodnie uznajg, ze podpisany protokdt odbioru korncowego, w przypadku nastepczego ujawnienia niewykonania
przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku objetego zawartg umowg, nie bedzie podstawg do twierdzenia o
zwolnieniu Wykonawcy z tego obowigzku.

1.15PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci zgodnie z zawartg umowa.

1.16PRZEPISY ZWIAZANE
161..1 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U.2022 poz.1710, 1812, 1933).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 tj.).

— Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2015
poz. 1165).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r.
poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127.).

161..2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2021 poz. 2088).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966

z pézn.zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966
z pbzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

161..3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ A, B, C, D, E. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2020.

161..4 Klauzula informacyjna

— W przypadku odniesienia sie w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych
oraz w Przedmiarze robét do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencii

technicznych jest to odniesienie tylko przyktadowe, zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP Dopuszcza sie rozwigzania

rownowazne.
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