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. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.




1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

1 place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

1 koncowych ,w miar¢ potrzeby ,rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.16. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce




obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robd6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie

1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz  wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem

1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.




1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — wymagana dla stolarki okiennej dla lokali
mieszczacych sie w budynkach w strefie ochronnej konserwatorskiej lub w budynkach
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytkow.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robot lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposédb ciggly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialdbw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.




Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewidujag mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.




4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajagc w to personel, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,




2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore
spelniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposodb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:
e zgloszenie rozpoczecia robot,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze

specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje
W sposob ciaggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btgedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do
celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigckszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda ujete
w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z p6ézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom 1,
I, 1L, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

o  Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

ROBOTY STOLARSKIE

B. 01.01.01

WSTEP

. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana okien i drzwi balkonowych na nowe z PCV
lub drewniane z robotami towarzyszacymi oraz wymiana drzwi wej$ciowych i
wewnetrznych w mieszkaniach komunalnych budynkow ZKZL Sp. z 0.0. oraz w
budynkach Wspdlnot Mieszkaniowych w Poznaniu, zgodnie z zalgczonymi
przedmiarami.

. Podstawowe dane techniczne.

1. Okna i drzwi balkonowe PCV winny odpowiada¢ nast¢gpujacym parametrom:
- profil minimum pigciokomorowy,

- szklenie minimum dwuszybowe o wspodtczynniku Uk < 1,1 W/(m?K)

- okucia obwiedniowe,

- w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,
- podziat zgodny ze stanem istniejgcym,

- okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

- posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki
higrosterowalne - o parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do
powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien da¢ si¢ catkowicie zamknaé, a
jego przeplyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego,

2. Okna i drzwi balkonowe drewniane winny spetnia¢ nast¢pujgce warunki:

- Nowe okna powinny by¢ wykonane z drewna klejonego trdjwarstwowego
(klejonka jednolita, warstwy zewnetrzne sg lite), z zastosowaniem szyb
zespolonych, jednokomorowych o wspoétczynniku Uk < 1,1

- pozostate parametry jak dla stolarki PCV

3. Drzwi wejSciowe 1 wewnetrzne powinny odpowiada¢ PN oraz warunkom
technicznym obowigzujagcym w budownictwie.
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2.

3. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki.

1. demontaz istniejacej stolarki,

2. odwiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko, na koszt Wykonawcy,

3. montaz nowych okien 1 drzwi balkonowych na kotki rozporowe (montazowe),
tasme do cieplego montazu, pianke poliuretanowg montazowg z uszczelnieniem
silikonem,

4. obrobienie os$ciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z
malowaniem farbg emulsyjna w kolorze zblizonym do istniejacego,

5. obrobienie o$ciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowa przeznaczong
do wykanczania powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkow,
stosowang na zewnatrz budynkow i odporng na warunki atmosferyczne,

6. malowanie o$ciezy zewnetrznych farbg silikonowg w kolorze zblizonym do
istniejgcej elewacji,

7. wykonanie prawidtowego potaczenia parapetu zewnetrznego z zastosowaniem
dolnego profilu okna i drzwi balkonowych wraz z silikonowaniem zapewniajagcym
szczelnose,

8. wymiana obrobki blacharskiej parapetu zewnetrznego na blache tytan-cynk,

9. wymiang parapetu wewngtrznego na PCV, drewniany lub z plyty laminowane;j,
zgodnie z przedmiarem,

10. w przypadku budynkow znajdujacych sie w strefie ochrony konserwatorskiej,
wykonanie projektu i uzgodnien z MKZ oraz uzyskanie niezbednych pozwolen,
11. inne prace potrzebne do prawidlowego montazu i szczelnego obrobienia
montowanych okien 1 drzwi balkonowych oraz istniejacych elementow.

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania rob6t winny posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

TRANSPORT

Transport materialdow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.

3.2. Kontrola wykonania instalacji powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do montazu urzadzen oraz osprzgtu 1 wykonania zgodnie z
wymaganiami PN.

3.3. Kontrola wykonania instalacji.
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3.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac instalacyjnych

b) w odniesieniu do wtasciwosci calej instalacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

¢) w odniesieniu do prawidtowego zamocowania oraz montazu urzadzen sanitarnych,
sprzetu, ( wraz ze szczelnoscia )

4, ODBIOR ROBOT

4.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

5 PODSTAWA PELATNOSCI

5.1. Zgodnie z umowa.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy 1 normy branzowe dotyczace wykonania robdot budowlanych,
instalacyjnych.
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