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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia:

Nazwa Remont i dostosowanie lazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku
12 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

2) Instytucja finansujaca inwestycje

3) Organ Nadzoru DUAOWIANEGO. ........oveieeeie e
4)  WWYKONAWCA. ...vevvvreisisesses ittt e ———"
Zarzadzajacy 1€aliZaciqd UIMOWY.......ceoueerueerieeteeieesieenteeeeeeieesseesnteeseesseesnsessseseesnseenseesseesnsesnee

PrzySzby UZYTKOWNIK....cueiiiiiiiiee ettt et ettt
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-
uzytkowe Projektowany budynek pelni funkcje ztobka
Uklad przestrzenny
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.

1.3.2 Ogolny zakres robot

loilew dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materialéw, urzadzen itp., to
oznacza, Ze Wykonawca moze przyjac rozwiazania wskazane przez Zamawiajacego lub rownowazne. Wszystkie
okreslenia i nazwy materialéw stuza jedynie do okreslenia parametréow jako$ciowych uzytych materialow.

Brak okreslenia szczegélnych wymogow przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci
materialow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze si¢ ze swoich obowiazkow, kiedy
zachowa $redni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktére zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to,
ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada
pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze
materialy z prac rozbiérkowych , ktére beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiéorkowych , ktore nia zostang przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego dostarczy o$wiadczenie o ich zagospodarowaniu .

Ogolny zakres robot i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot .
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

14.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych



Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych

dokumentacji i uwarunkowan majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materiatow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robot z Zamawiajacym
- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z terenem inwestycji

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.

1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupehien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Okre$lenia podstawowe Ilekro¢ w
ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzefn, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji



obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacag jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

wladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i
prob zwigzanych z ocenag jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.



ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z

poézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilodci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz
Specyf. Tech. Wykon. I Odbioru Robot Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

........ Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

.............. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci

zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w

cen¢ umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1
2)

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogdojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami 1 gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

166 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonficzeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.6.9 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupetione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatlow z

jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedziezgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialéow do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamiokreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

......... Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej wg potrzeb,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.Nastgpstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezlnspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawcg¢ do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru



Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym podczas przeprowadzania badan i pomiarow.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zroédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: -Polska Norma

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialoéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla

potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksiagzki obmiaru robot, wykorzystujac
0pis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg kosztorysie ofertowym , stanowiacy zatacznik do
umowy w przypadku robot nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pi$mie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora



nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cz¢$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresugwarancji.

8.1 0dbisr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2 odbisr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 0dbiosr ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszezegdlnych



elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczag, tj.  dokumentacje budowy Z  naniesionymi

o g M~ w DN

zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

8.

(P2)),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z

SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,

10.

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie. 8.4 Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest :

Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za

caly przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia
ksiegi obmiaru przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktorej zapisano wartosci kosztowe, tj.



robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu

technologicznego, cen materialdow, narzutu kosztow posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda
naliczane), kosztow zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialdéw), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego
beda naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegblowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robot i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
~Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

E-1-00-00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE



1. cZESCOGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla
budynku szkolnego
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne" numer E-01-01-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

- instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E-01-01-01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wszelkich instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych wewnatrz budynku urzedu.
Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot elektrycznych zwiazanych z
wykonaniem wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnie, instalacji o§wietlenia elektrycznego, instalacji gniazd
wtyczkowych, instalacji elektrycznej zasilajacej logotermy, instalacji elektrycznej zasilajgcej szafki (skrzynki)
telekomunikacyjne (gldwna i mieszkaniowe), ochrony przeciwporazeniowe;j
i przeciwprzepieciowej, instalacji odgromowe;.
Specyfikacja niniejsza obejmuje rowniez swym zakresem instalacje telekomunikacyjne przewidziane w budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz definicjami,
podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot - czgs¢ ogolna, pkt. 1

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgséé
ogodlna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czgs¢ ogdlna, pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji elektrycznej wg
dokumentacji technicznej sa:

2

- przewody w obwodach o$wietleniowych YDY nx 1,5 mm
2
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230 V), YDY 3x2,5 mm

- przewod w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazowych 400/230 V) YDY 5x2,5 mm
- przewody w obwodach pozostatych, zgodne z dokumentacja projektowa
- przewody zasilajgce rozdzielnie, zgodne z dokumentacja projektowa

- oprawy o$wietleniowe, zgodne z dokumentacja projektowa

-osprzet elektroinstalacyjny(taczniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu ochrony
odpowiednio IP20, IP 44,

-osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rurki ochronne, korytka kablowe, przepusty
instalacyjne, uchwyty, itp.)

-rozdzielnie kompletne - wg szczegétowego wyposazenia okreslonego w dokumentacji
projektowe;j.

- materially instalacji odgromowej: drut stalowy ocynkowany DFeZn "8 mm; bednarka stalowa

ocynkowana FeZn 30x4 mm:; zaciski kontrolne.



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej wg dokumentacji
technicznej sa:
- anteny i instalacja antenowa okre$lone w dokumentacji technicznej
- zastosowanie zalezne od przyjetego sposobu dostarczania sygnalu
-szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny),
wg dokumentacji projektowej
- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dokumentacji projektowej
- telekomunikacyjne gniazda koncowe w mieszkaniach, wg dokumentacji proj.
-elementy instalacji domofonowej (panel wejsciowy, elektrozaczep, panele mieszkaniowe)
- przewod RG-6 (instalacja RTV)
- przewod UTP cat. 5e
- $wiattowod G.657 Al

Wszystkie w/w materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i o§wietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH(SPRZET)
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czg$¢ ogolna, pkt
3. 3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomic dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU(TRANSPORT)

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

- podano w "Specyfikacja techn. wykonania i odb. robot — cz. ogdlna, pkt
4.4.2. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewodow, kabli, opraw o§wietleniowych oraz osprzgtu, niezbgdnych do wykonania
robot elektrycznych i telekomunikacyjnych objetych dokumentacja projektowa.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatdw nalezy przestrzegac zalecen ich wytworcy. Zaleca si¢
dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego

transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czgs¢ ogodlna, pkt 5.

5.2. Kolejnos$¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodow nalezy wytyczy¢ ich trasy.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglgdniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.



5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach.

5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac wg. zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, gniazda telekomunikacyjne, taczniki
oraz pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowac do podloza, w sposob standardowy.

5.4.3. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego Przyjmuje si¢
nastgpujace wysokosci montazu:
- faczniki na wysokos¢ ok. 1,15 m

- gniazda na wysokosci optymalnej, ustalonej w trakcie
wykonawstwa Wysokos$¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi.

5.4.4. oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czgsci sktadowe instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczna identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza

- elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych moga by¢ oznaczone przy pomocy taSm
samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie
obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. ROwniez elementy obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, faczniki,
oprawy oswietleniowe itp. nalezy wlasciwie oznaczyé, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw moga
by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej rozdzielni.

5.4.5. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe.
Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot
budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych musza by¢

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej Cala instalacje
przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania.
Instalacje¢ przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.7. wykonanie instalacji odgromowej
Catg instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czg$¢ ogdlna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania cze¢$ci instalacji, a zwtaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciaglo$ci zyt oraz zgodnosci faz
- jako$¢ wykonania ochronyprzeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej
- pomiar rezystancji izolacji

W miarg postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla



kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej
z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos$¢ z

przepisami szczegélowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikcyjnej,skuteczno$é¢ dziatania zabezpieczen
i srodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spehienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musial wykona¢ na wiasny
koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé
jej prawidlowe dzialanie zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czgéé
ogo6lna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy integralna czgscia dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiarowa jest :

- [m] dla przewoddw, kabli i niektorych elementow osprzgt elektroinstalacyjnego montazowego

- [szt] dla zastosowanego osprzgtu i niektorych elementow osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego

- [szt] dla zatozonych opraw o$wietleniowych, kompletnych rozdzielni,
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czgs¢ ogolna, pkt 8.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodow pod tynkiem itp.
musza by¢ zgtaszane przez Wykonawceg do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢gpujace dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng
i obowigzujgcymi przepisami i normami
2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odregbny dla robot elektrycznych)
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane
w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - cze¢$¢ ogodlna, pkt
9.
Podstawa rozliczenia robdt (patnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow uzytych do budowy
instalacji elektrycznych objetych dokumentacja projektowa, uzycie sprzgtu i wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do
nalezytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzgtu instalacyjnego

- montaz osprzgtu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz kompletnych rozdzielni itp.

- montaz szafy telekomunikacyjnej budynku

- montaz telekomunikacyjnych skrzynekmieszkaniowych

- montaz kompletnej instalacji odgromowej

- wykonanie badan i pomiaréw elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7) Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. polskie normy
- PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacje okablowania

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i innych
materiatow.



