Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Rozbudowa oczyszczalni sciekéw aglomeracji w Krzemiennej celem zwiekszenia jej przepustowosci, wydajnosci
i dostosowania do standardéw oczyszczania $ciekow do Dyrektywy 91/271/EWG”, ktore jest wspotfinansowane
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PROJEKT (zaktualizowano 20.09.2024 r.)

Zalacznik Nr 3 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: RI1iPP.271.48.2024)

Umowa Nr ......

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
dnia ......ccocevenen r. w Dydni
pomiedzy:

Gming Dydnia; 36-204 Dydnia 224
NIP 686-15-58-830 REGON 370440212

reprezentowana przez:

Bozena Chorazak —Wéjta Gminy Dydnia

przy kontrasygnacie Joanna Stanistawczyk - Skarbnika Gminy
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... ,NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowana przez

dzialajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............., , zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym
przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy>,
wspodlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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~Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw aglomeracji w Krzemiennej celem zwiekszenia jej
przepustowosci, wydajnosci i dostosowania do standardéw oczyszczania Sciekéw do
Dyrektywy 91/271/EWG”,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o postepowanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1
ustawy Pzp, Nr RIIiPP.271.48.2024 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw aglomeracji w Krzemiennej
celem zwiekszenia jej przepustowosci, wydajnosci i dostosowania do standardéow
oczyszczania Sciekéw do Dyrektywy 91/271/EWG”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych wraz z wykonaniem robot
towarzyszacych niezbednych do realizacji zaméwienia.

3. Szczegotowy Opis przedmiotu umowy zawieraja:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

3) przedmiary robo6t — z zastrzezeniem, Ze maja one jedynie charakter pogladowy
i informacyjny oraz nalezy je traktowaé¢ w sposéb pomocniczy i uzupelniajacy do
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej, przy okresleniu rzeczywistego
zakresu robdt skladajacych si¢ na przedmiot zamdwienia,

4) zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, oferta Wykonawcy, obowiazujace przepisy
prawa w szczeg6lnosci przepisy techniczno-budowlane, normy i sztuka budowlana oraz
ustalone w niniejszej umowie warunki,

4. Zakres robot obejmuje, w szczegolnosci:
Rozbudowg istniejacej oczyszczalni $ciekow komunalnych w gminie Dydnia, n. Krzemienna do
maksymalnej dobowej ilos¢ $ciekow Qdsr = 750 m3 /d i RLM=6600, Qdmax = 900 m3 /d.
Zamierzenie inwestycyjne miesci si¢ w granicach dzialek przeznaczonych pod oczyszczalni¢ sciekow
na dziatkach potozonych w Krzemiennej, nr ewid. gruntéw 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 29/2, 29/3,
33/2,33/3 i obejmujace: rozbudowe istniejacej oczyszczalni Sciekdw komunalnych w gminie Dydnia,
polegajacej na budowie pompowni $ciekow surowych i wod nadmiarowych, reaktora
technologicznego - III ciggéw technologiczny, budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow
i punktu zlewnego $ciekow dowozonych z taca najazdowa, zbiornika usredniajacego $ciekow
dowozonych, zbiornika usredniajgcego osadow dowozonych, zbiornika osadu nadmiernego, budynku
gospodarki osadowej, wiat pod agregat pradotworczy wraz z samoczynnym zataczaniem rezerwy,
wiat na osad, stanowiska przetadunkowego skratek i piasku, fundamentu pod silos na wapno,
zbiornika wod nadmiarowych, umocnienia skarp, zbiornika podziemnego przeciwpozarowego, studni
pomiarowej Sciekow oczyszczonych, studni wody technologicznej, muréw oporowych, schodéw na
nasyp, przebudowie i nadbudowie istniejacego budynku technologicznego, przebudowie pompowni
osadu, budowie placow manewrowych wraz z miejscami postojowymi, przebudowie odcinka sieci
teletechnicznej oraz budowie urzadzen budowlanych, w tym wewnetrznych i zewngtrznych odcinkow
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instalacji: grawitacyjnej 1 tloczonej $ciekow sanitarnych, wodociagowej, technologicznej,
elektrycznej, o§wietleniowej, sterowniczej i fotowoltaiczne;.

W sktad oczyszczalni §ciekéw wchodzi¢ powinny m.in. nastgpujgce obiekty, tj.:

1 - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH I WOD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANA

2 - BUDYNEK TECHNICZNY - ISTNIEJACY (ROZBUDOWA)

3A - REAKTOR BIOLOGICZNY - I CIAG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJACY (WYMIANA

WYPOSAZENIA)

3B - REAKTOR BIOLOGICZNY - II CIAG TECHNOLOGICZNY - ISTNIEJACY (WYMIANA

WYPOSAZENIA)

3C - REAKTOR BIOLOGICZNY - I1I CIAG TECHBOLOGICZNY - PROJEKTOWANY

4 - BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW I PUNKTU ZLEWNEGO

SCIEKOW DOWOZONYCH - PROJEKTOWANY

4A - PUNKT ZLEWNY - TACA NAJAZDOWA - PROJEKTOWANY

5A - ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH - PROJEKTOWANY

5B - ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH - PROJEKTOWANY

6A - POMPOWNIA OSADU - ADAPTACJA ZBIORNIKA OSADU

6B, 6C - ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO (DWUKOMOROWY) - PROJEKTOWANY

7 - BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWE]J - PROJEKTOWANY

8 - WIATA POD AGREGAT PRADOTWORCZY - PROJEKTOWANA

9 - SAMOCZYNNE ZALACZENIE REZERWY - PROJEKTOWANE

10 - MIEJSCA POSTOJOWE - PROJEKTOWANE

11 - WIATA NA OSAD - PROJEKTOWANA

12 - STANOWISKO PRZELADUNKOWE SKRATEK - PROJEKTOWANE

13 - FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO - PROJEKTOWANY

14 - ZBIORNIK WOD NADMIAROWYCH - PROJEKTOWANY

15 - WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - ISTNIEJACY

15A - UMOCNIENIE SKARP - PROJEKTOWANE

16 - ZBIORNIK PODZIEMNY PRZECIWPOZ. 100m3 - PROJEKTOWANY

Pc - PUNKT CZERPALNY WODY - PROJEKTOWANY

Sk - STUDNIA KRATY HAKOWEJ - PROJEKTOWANA

Spo - STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - PROJEKTOWANA

SWT - STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - PROJEKTOWANA

SCH1 - SCHODY NA NASYP - PROJEKTOWANE

S - STUDNIE KANALIZACYJNE - PROJEKTOWANE

Si - STUDNIE KANALIZACYJINE - ISTNIEJACE/ADAPTACIJA

Sz - STUDNIE ZASUW - PROJEKTOWANE

Se - STUDNIE KABLOWE - PROJEKTOWANE

W1..W5 - WPUSTY KANALIZACYJINE - PROJEKTOWANE

MR-1, MR-2- MUR OPOROWY — PROJEKTOWANY
Realizacja obejmuje rowniez mikroniwelacj¢ terenu oczyszczalni S$ciekow, wykonanie drog
wewnetrznych i placow manewrowych, oraz rob6t towarzyszacych.
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§2
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia objetego umowg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .............. Zh(slownie: .. ... ztotych).
brutto: .............. Zh(stownie: ... zlotych).
w tym nalezny podatek VAT (23%): ..ocoveviiiiiiiiiin. zt.

. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym rowniez koszty zwigzane z usuni¢gciem wszystkich ewentualnych wad i usterek
oraz wszystkich badan, opracowan i uzgodnien niezb¢dnych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania i eksploatacji.

. Przedmiot umowy jest wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 Energia i Srodowisko” dzialania
FEPK.02.06 Zrownowazona gospodarka wodno-$ciekowa” programu regionalnego
Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie z dnia 19.07.2024 r. o dofinansowanie Projektu
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ,,Poprawa
infrastruktury oczyszczania $ciekow w Gminie Dydnia” nr FEPK.02.06-1Z.00-0081/23.

. Strony o$wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci ww. wskazanych dokumentow, godza si¢ na
zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach
wskazanych w ust.4. Wyptata wynagrodzenia zostaje ustalona w zgodzie z warunkami wyptaty
dofinansowania ze $rodkéw Funduszu.

. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w § 2 ust.4 powyze;j.

. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie fakturami
czeSciowymi w oparciu o zaawansowanie etapow prac okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 10 do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury VAT bedzie protokot obioru wykonanych robot, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, sporzadzony
w oparciu o sprawdzone kosztorysy wykonanych robot. L.aczna kwota faktur czgsciowych nie
moze przekroczy¢ 85% ogoélnej sumy wynagrodzenia umownego, przy zalozeniu
maksymalnie 10 faktur czesciowych (2-6¢h faktur w roku 2024, 5-ciu faktur w roku 2025,
3-ech faktur w roku 2026) a takze, faktura koncowa nie moze opiewac na kwotg wyzszg niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy na podstawie faktury koncowej
wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
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Do faktury VAT za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
oswiadczenie, ze wykonat zadanie wlasnymi sitami bez udziatu podwykonawcow (zar6wno
w zakresie robot budowlanych jak i wuslug oraz dostaw) Iub wykaz wszystkich
podwykonawcow wykonujacych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwiazane z
realizacja przedmiotowego zamowienia Oraz stosowne o$wiadczenia lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 8 ust 12 Umowy.

Faktury VAT powinny zosta¢ wystawiane ze wskazaniem w jej tresci:

Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224

NIP 686-15-58-830

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionych faktur VAT, zweryfikowanych przez
Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych do zaptaty, w terminie do 30 dni liczac od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu, z zastrzezeniem §7 ust. 12 umowy.

Zaptata bedzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg na
fakturze w terminie do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zostal dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Rachunek figuruje
na tzw. ,,bialej liScie podatnikéw”.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony i Inspektora
nadzoru protokot odbioru koncowego. Wysoko§¢ kwoty wynagrodzenia faktury koncowe;j
zostanie pomniejszona o wartos¢ faktur czgsciowych.

Zaptata nalezno$ci z tytulu wystawionej faktury VAT bedzie dokonana przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku:

z zastrzezeniem §7 ust. 18 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
VAT (niepotrzebne skreslic).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platno$¢ za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci, tzw. split payment.

Za dzien dokonania ptatno$ci strony uznaja date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku zwloki w ptatnosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za
zwloke.

Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie 1 przestanie faktury VAT, ew. korekty faktury
VAT oraz duplikatow faktury VAT w formie elektronicznej lub przez platforme¢ PEF zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711).

W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w § 2 ust. 19 Umowy, Wykonawca jest
obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (dalej — ,,PEF”).
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Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢
elementy, o ktorych mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatacznik do
niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamowienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyla¢ na adres Zamawiajacego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Za chwilg dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w § 2 ust. 21 Umowy powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob
umozliwiajgcy Zamawiajagcemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszystkie koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys
ofertowy jest podstawa do rozliczenia robot budowlanych w przypadku zmiany umowy lub
odstgpienia od umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty transportu, organizacji, ochrony i
oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji
odpadow po robotach budowlanych, projektu organizacji ruchu i zajg¢cia pasa drogowego.
Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato okreslone poprawnie z petna
odpowiedzialno$cia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jej zmiany (z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Umowie i ustawie) w trakcie trwania Umowy, oraz
pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg Umowy 1 wszystko co konieczne dla
wlasciwej realizacji oraz oddania Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia, a takze
niezwtocznego usunigcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca oswiadcza, ze w zaoferowanej cenie uwzglednit wszelkie prace i naktady
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jesli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robot.
Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecig bez zgody
drugiej strony.

§3

Obowiazki stron

Obowigzki Zamawiajgcego:
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystgpieniem do wykonania robot
w terminie do10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;
2) Dokonania odbioru wykonanych robot na zasadach okreslonych w §9 niniejszej umowy;
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3) Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci, i na zasadach okre§lonych w §2

niniejszej umowy.
Obowigzki Wykonawcy:

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie oraz w zakresie, umozliwiajagcym przekazanie go do uzytkowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
nastepujacych czynnosci:

1) urzadzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

2) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, w tym réwniez poniesienia
ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji, naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

4) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych;

5) wykonania drog tymczasowych dla celow budowy i dla ewentualnych objazdow,

6) utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z transportem budowy,

7) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych rob6t urzadzen podziemnych oraz drog
dojazdowych,

8) zorganizowania, utrzymania i pdzniejszej likwidacji zaplecza budowy;

9) przeprowadzenia prob, odbiorow i rozruchow urzadzen z udzialem wymaganych
instytucji, celem dopuszczenia ich do uzytkowania i eksploatacji,

10) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
0 zanikajacych,

11) wykonania niezbednych odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytkowania,

13) zorganizowania i przeprowadzenia niezbgdnych prob, badan i odbiorow oraz
ewentualnego uzupethienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych umowa,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
budowy i przygotowania dokumentéw do zawiadomienia o zakonczeniu robot,

15) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

16) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatoéw, odpadoéw i $mieci;

17) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej inwestycji;
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19) demontazu obiektéw i urzadzen tymczasowych budowy, uporzgdkowanie terenu budowy
po zakonczeniu robot i przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru,

20) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, protokolow odbiorow
technicznych, operatow geodezyjnych, receptur i ustalen technologicznych, atestow
jako$ciowych i aprobat technicznych, oswiadczen, innych dokumentéw wynikajacych
z ustawy Prawo Budowlane,

21) prowadzenia na biezaco i przechowywania wszystkich dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego, w tym przede wszystkim dziennika
budowy, projektu budowlanego, wszelka korespondencje dotyczaca spraw technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy, pomiary geodezyjne;

22) wystapienia w imieniu Zamawiajagcego do organow administracyjnych i uzyskania
w imieniu Zamawiajacego zas§wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy;

23) niezbednych opracowan wynikajacych z obowiazujacych przepisow i przyjetych
technologii wykonywania robot oraz wszelkich innych dokumentacji, ktore Wykonawca
uzna za niezbe¢dne do wlasciwego wykonania robot.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.

5. Wykonawca winien wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowanych w budownictwie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagltosci zabezpieczenia okreslonego

w §14 niniejszej umowy. Przerwa w cigglosci zabezpieczenia uznawane jest jako

nieuzasadnione przerwanie realizacji Umowy wraz z podstawg do naliczania stosownych kar
umownych.

7. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za stosownos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan w zwigzku z prowadzeniem robot oraz wszystkich metod budowy.

8. Zabezpieczenie terenu budowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

2) Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac dla kazdego z etapow
z uwzglednieniem zakresu prac ustalonych do wykonania na podstawie oferty
Wykonawcy i dokumentacji zamowienia publicznego.

3) O wszystkich przerwach w dostawie wody (jesli dotyczy) wynikajace z prowadzonych
robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Inwestorowi oraz powiadomi¢ odbiorcow
ustug najpozniej na 3 dni przed planowym wystapieniem wyzej opisanej sytuacji.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) Przygotowywania miesi¢cznych raportow o postepie prac wedlug wzoru opracowanego
przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym. Po przekazaniu przez
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Wykonawce miesigcznego raportu o postgpie prac i robot lub w terminie okreslonym

przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na placu budowy lub w innym

uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo zwotania rady budowy z

udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omdwienia raportu

0 postepie prac i robot oraz omoéwienia problemow zwigzanych z realizacja prac i robot

objetych umowa. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania

zaproszonych osob o terminie i miejscu zebrania rady budowy. Zamawiajacy, inspektor
nadzoru oraz Wykonawca moga zazada¢ zwolania dodatkowego spotkania w celu
omoOwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg kontraktu.
2) Speinienia minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej zgodnie z art. 6 pkt.
1) Ustawy o zapewnianiu dostg¢pnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2019 poz. 1696), a w szczegdlnosci do:

e zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynkow;

e instalacji urzadzen lub zastosowania $rodkow technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwia dostep do wszystkich
pomieszczen, z wylaczeniem pomieszczen technicznych;

e zapewnienia informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej
w sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy;

e zapewnienia osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob;

9. Ponadto Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1) powiadomienia przed rozpoczgciem robot niezbednych stuzb wymienionych
w uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dostawcow mediow, oraz wilascicieli terenow
okreslonych w ponizszym ppkt 2,

2) uzgodnienia kazdorazowo wejscia na teren nie bedacy w posiadaniu inwestora
z wlascicielem tego terenu, o ile wystapi taka potrzeba,

3) zapewnienia nieskrgpowanego dostepu do terenu budowy uprawnionym osobom,

4) udzielania Inspektorowi nadzoru wszelkich niezbednych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych zadania,

5) udziatu w naradach koordynacyjnych dotyczacych realizacji zadania,

6) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie objetym przedmiotem umowy,

7) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich
jakosci,

8) w okresie gwarancji 1 r¢kojmi - udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego.
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§4

1. Wszystkie niezbedne materialy i urzadzenia potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie.

2. Materialty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracj¢ zgodno$ci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

4. Materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa powinny posiada¢ swiadectwa jakos$ci, certyfikaty
kraju pochodzenia, atesty i1 aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom;
2) Wymaganiom Dokumentacji projektowej;
3) Wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty zostang poddane konkretnym badaniom w
miejscu produkeji, na placu budowy lub w innym miejscu okreslonym przez
Zamawiajacego. Koszty badan poniesie:

1) Zamawiajacy, w przypadku zgodno$ci wynikow badan z atestami oraz dokumentacjg
techniczna,

2) Wykonawca, w przypadku niezgodnos$ci wynikoéw badan z atestami oraz dokumentacja
techniczna.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, materiatbw i urzadzen z wymaganiami
wskazanymi powyzej, Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zastgpi wszelkie materiaty
uznane za niezgodne na materialy zgodne z wymogami okreslonymi w niniejszym
paragrafie.

7. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub przedstawiajace znaczng wartos¢,
odkryte na terenie wykonywania robot budowlanych bedacych Przedmiotem niniejszej
Umowy powinny zosta¢ niezwlocznie przekazane pod opieke 1 zarzad Zamawiajacego.
Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie kroki majace na celu zapobiegnigcie
uszkadzaniu przedmiotowych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o przedmiotowych odkryciach i wykonania jego polecen co do dalszego trybu postgpowania
wzgledem przedmiotowych odkry¢.

§5
Terminy wykonania
1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.
2) Zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy na
realizacj¢ zadania, z uwzglednieniem terminéw 1 etapdw prac okreslonych
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w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 10 do Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

3) Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
czgsciowego oraz koncowego przedmiotu umowy, najpozniej w dniu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy dla danego etapu. Wykonawca uprawniony jest do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne
powiadomienie o tym Inspektora nadzoru i Zamawiajacego — jedynie w przypadkach
okreslonych w umowie. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub
okolicznosci 1 uzasadnienie dajace podstawe do takiego roszczenia oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub powinien
si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem dokonania odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykonanych prac. Wykonawca
zobowiazany jest do zaplanowania i zorganizowania robét budowlanych w sposéb
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu
niezbednego dla organizacji czynnosci odbioru mozliwe bylo dokonanie koncowego
odbioru robét w umowionym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
oraz uzyskanie wszystkich dokumentow do ktorych uzyskania zobowiazany jest
Wykonawca.

§6
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez
caty okres realizacji umowy.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:
1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia i wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot;
2) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

rr

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia urzadzenia placu budowy, sprzetu

transportowego 1 innego sprzetu zgromadzonego na budowie, mienia 1 robot
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budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sumg ubezpieczeniowa, na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Ubezpieczenie OC obejmuje roéwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

5. Wykonawca przedlozy zamawiajacemu kopi¢ polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem jej optacenia i oswiadczeniem o braku roszczen osob trzecich, ktore
moga by¢ zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej na zadanie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé takie ubezpieczenie przez caly okres objety umowa.

§7
Personel i nadzor
1. Wykonawca ustanawia osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta tj.:

a) Kierownika Budowy w osobie Panal/i ................... kwalifikujagcego sie
uprawnieniami budowlanymi ..................ooeenin oraz
b) Kierownik Robét Sanitarnych w osobie Pana/i .................... kwalifikujacego si¢
uprawnieniami budowlanymi ....................oeevenennn oraz
¢) Kierownika rozruchu /Gtowny Technolog w osobie Pana/i ........................
kwalifikujacego si¢ uprawnieniami budowlanymi ....................ooo oraz
d) Kierownik Robot Elektrycznych w osobie Pana/i .................... kwalifikujgcego si¢

uprawnieniami budowlanymi .....................coeeenn

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami przez osoby
posiadajgce prawem wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku Wykonawcow spoza

terenu Polski kwalifikacje personelu powinny by¢ uznawane za rownoznaczne z polskimi.

3. Wszelkie zmiany oso6b kierujacych robotami musza by¢ uzgadniane pisemnie
z Zamawiajacym. Zamawiajacy winien wyraza¢ pisemng zgod¢ na dokonanie zmiany.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac¢ roboty budowlane zwigzane z rozbudowa oczyszczalni
scieckow w Krzemiennej przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502 z pdzn. zm.), zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym w ofercie.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 4 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

e poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce zanonimizowang zgodnie w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych zgodnie z przepisami ,,RODO” kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych

12



Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Rozbudowa oczyszczalni sciekéw aglomeracji w Krzemiennej celem zwiekszenia jej przepustowosci, wydajnosci
i dostosowania do standardéw oczyszczania $ciekow do Dyrektywy 91/271/EWG”, ktore jest wspotfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 Energia i Srodowisko” dziatania FEPK.02.06
Zréwnowazona gospodarka wodno-sciekowa” programu regionalnego Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

wskazane czynnos$ci z zastrzezeniem, ze nie podlegaja anonimizacji nastgpujace dane: imi¢
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz wymiar etatu;

e o$wiadczenie zawierajace okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, wskazanie rodzaju
robot, ktére wykonujg osoby zatrudnione na podst. umowy o prace, liczbe tych oséb oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

e poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dokumentow potwierdzajacych podleganie ubezpieczeniom
spotecznym z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ zanonimizowanych w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami ,,RODO”. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce w/w dowodow uznane bedzie przez Zamawiajacego za niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumentéw, o ktéorych mowa
W ust.5 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prac¢ oraz skutkowac¢ bedzie
naliczeniem kar umownych w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie. Powyzszy wymog
dotyczy rowniez Podwykonawcow wykonujacych wskazane wyzej prace.

7. Zamawiajacy do petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczacymi przedmiotu
zaméwienia, okreslonego w §1 niniejszej umowy wWyznacza inspektorow w osobach:
........................................... - roboty w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
........................................... - roboty w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
........................................... - roboty w specjalnos$ci instalacyjnej elektrycznej

8. Ww. 0soby nie posiada uprawnien do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego,

ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowigzan stron wynikajacych z umowy za wyjatkiem
technicznych warunkow realizacji przedmiotu umowy i odbioréw.

9. Ustala sig, ze w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, osobami uprawnionymi

do uzgadniania szczegotow i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja umowy s3:
Ze StrONY ZamMaAWIAJGCEZ0: « .. vuutententttt et et et et et et e et et e et e et et et et aas
Ze Strony WYKONAWCY: <. .ttt e

§8

1. Wykonawca powierza / nie powierza Podwykonawcy:
................................................................... wykonanie czgsci przedmiotu umowy, w nizej
okreslonym zaKresie: .........ccceeevveercrieenveeenreeennen.

. Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej cz¢$ci umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Jezeli powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcy nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 1 spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcy.

. Kazdorazowe powierzenie wykonania czeséci przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga
zawarcia pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca,
a dalszym Podwykonawcg pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymagane] zgody Zamawiajagcego lub nieprzediozonej Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jak 1 za zaptate
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy przed
jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Ponadto Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub
inny dokument wiasciwy dla formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujacy na
uprawnienia 0sOb wymienionych w umowie do reprezentowania stron tej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane powinna
w szczegblnosci:

1) Wskazywac¢ zakres robot przewidzianych do wykonania - stanowigcych czgs$¢ przedmiotu
niniejszej umowy;

2) Okresla¢ termin realizacji zleconych robot;

3) Zawiera¢ postanowienia dotyczace wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad platnosci za
wykonanie zleconych robot;

4) Stanowi¢, iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
robot;

5) Stanowi¢, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady fizyczne wykonanych robot
zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres nie krotszy niz okreslony
dla przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy,
od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawcg.
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7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu tej umowy zglasza do niej pisemne zastrzezenia.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem" kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
spetnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tej umowy zglasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
powyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000,00 zi.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umownej, przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f).

10.Do wszelkich zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, warunkiem
dokonania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1 umowy jest
przedlozenie Zamawiajagcemu wraz z faktura VAT dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa powyzej sa w szczegdlnosci:

1) Protokét odbioru robdt budowlanych, dostaw lub wustug wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, uwzgledniajacy zakres zrealizowanego
Swiadczenia oraz nalezne wynagrodzenie;
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2) Potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia przelewu bankowego dokumentujacego
przekazanie przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku
do niego wszelkich zobowigzan przez Wykonawce, wynikajacych z zawartej] umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajagcy wstrzyma si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia wyzej wymienionych dowodoéw zapflaty.
Opoznienie w zaplacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytutu nie bedzie
traktowane jako opoznienie z winy Zamawiajacego.

13. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
0 podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci w caloSci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moga oni zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnosc¢ si¢ nalezy, albo;

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zapftaty.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadno$ci takiej zaptaty.

17. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy  potragca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
QOdbiory i Przeglady
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru odpowiednio danego etapu zadania
w terminach okreslonych w §5 ust. 1 niniejszej umowy i okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowiagcym zatacznik do umowy.
Strony postanawiajg, ze odbidr czgsciowy oraz koncowy przedmiotu umowy bedzie dokonany na
ponizszych zasadach:
. Przedmiotem odbioru czegSciowego oraz koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
odpowiednio w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokumentacji projektowej oraz
dokumentacji zaméwienia.
. Z czynnosci odbioru czg¢sciowego oraz koncowego zostanie spisany protokét odbioru czgsciowego
oraz koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz bedacy
jednoczes$nie podstawa do ostatecznego rozliczenia wykonanych robot.
. Osobnym odbiorom podlega¢ beda roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgloszeniu do odbioru przez Kierownika
budowy.
. Odbior czgsciowy oraz koncowy robot nastapi w terminie 10 dni, liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajagcego pomimo
zgloszenia gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy.
. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca m.in.:
1) Dzienniki budowy — w oryginale;
2) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi
przepisami i normami;
3) Kosztorys powykonawczy wykonanych robot;
4) Swiadectwa jakosci, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materialy
1 urzadzenia,
5) Protokoty wykonanych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;
6) Inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty m.in. wszystkie decyzje
administracyjne dotyczace przedmiotu umowy;
7) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg — w tym mape¢ oraz informacje o zgodnosSci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstgpstwach
od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.
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7. Jezeli w toku czynnosci odbioréw zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego, czy tez koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia 1 nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru,
odbior koncowy rob6t bedzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokotem odbioru
koncowego. Protokdt bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku czynno$ci odbiorowych,
w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunigcie;

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zazada¢ rozebrania calosci lub cze$ci wadliwie wykonanych robdt na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
o usunig¢ciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robo6t jako wadliwych.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajagcego nalezytego wykonania przedmiotu
umowy oraz usuni¢ciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokol odbioru koncowego, ktory okresla rodzaj, sposob i termin
usunig¢cia stwierdzonych ewentualnych wad jakosciowych. W uzasadnionych przypadkach
czynnos$ci odbioru moga trwac kilka dni.

12.Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu jego nie
wykonania lub wadliwego wykonania w stopniu niepozwalajacym do normalnego uzytkowania
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze przerwa¢ czynno$ci odbioru W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentow okreslonych w ust.6 i podejmie
czynno$ci niezwtocznie po uzupekieniu dokumentow.

13.W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace
z gwarancji 1 rekojmi, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic.

14.Przeglady w okresie r¢kojmi i gwarancji dokonywane beda przez Zamawiajacego przy
wspotudziale Wykonawcy. Termin przegladu Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ co
najmniej 14 dni przed uplywem okresu r¢kojmi 1 gwarancji 1 zawiadomi¢ o nim Wykonawce co
najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci przegladu. Protokot z przegladu sporzadza

Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcy w dniu jego zakonczenia.
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1. Do

§10
Zmiany umowy
puszcza si¢ mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1)

Przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy - maksymalnie o ilo$¢ dni
odpowiadajgcg wstrzymaniu lub opoéznieniu w wykonywaniu robdt, jedynie
W nastgpstwie:

a) nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym w umowie;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych, badz
ograniczajacych w istotny sposob mozliwo$¢ prowadzenia robdt zgodnie z ustalong
technologia ich wykonania, jezeli warunki takie utrzymuja si¢ dtuzej niz 14 dni;

c) wystapienia kleski zywiotowej na terenie prowadzonych robot, majacej bezposredni
wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapienia sity wyzszej;

e) koniecznoéci udzielenia zamoéwien dodatkowych, wykraczajacych poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a niezb¢dnych do jego prawidtowego wykonania, ktore
majg wpltyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy;

f) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania
robot lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

g) wystagpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujacych konieczno$ciag dokonania
W niej istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robot;

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w nastgpstwie:

a)

b)

c)

koniecznosci wykonania jakiejkolwiek czesci robdt objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktore moga skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowys;

stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
warunkow terenu budowy, w szczegolnosci wystgpienia nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektéw budowlanych;
d) zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajacego i nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze s3 spowodowane
w szczegolnosci:
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- pojawieniem si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

- pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajace;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy — zmiana taka moze
zosta¢ dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiajacemu,
iz proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niz w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Konieczno$¢ zmiany osoby Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie, i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4) Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdéw prawa
wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowna rdéznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawce,

— wykaze, jaka cze¢$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisOow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne 1 ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:
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d)

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce, — wykaze, jakg cze§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zaméOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawcg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: — udowodni, ze zmiana w/w przepiséw
bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, — wykaze, jaka
czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5) Wynagrodzenia Wykonawcy jak i terminu i sposobu realizacji przedmiotu umowy wzgledu na
roboty dodatkowe lub zamienne w przypadku, gdy:

a)

b)

d)

jezeli ze wzgledu na przyczyny i zmiany, o ktérych mowa ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego
paragrafu konieczne bedzie wykonanie robét dodatkowych Ilub zamiennych
nieprzewidzianych Umowa, dopuszcza sie zmiane sposobu realizacji Przedmiotu Umowy
poprzez zrealizowanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z zasadami ponizej;

ceny robot dodatkowych, zaniechanych i dodatkowych wykonywanych w miejsce
zaniechanych, okreslone w ust. 1 pkt 5) lit. a niniejszego paragrafu beda rozliczane na
podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu;

w przypadku, gdyby robot dodatkowych, zaniechanych i dodatkowych wykonywanych w
miejsce zaniechanych okreslone w ust 1 pkt 5) lit. a niniejszego paragrafu nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
obwigzywac¢ beda nastepujace zasady:

roboty dodatkowe (zamienne) zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru prac oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 31;

ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

21



Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Rozbudowa oczyszczalni sciekéw aglomeracji w Krzemiennej celem zwiekszenia jej przepustowosci, wydajnosci
i dostosowania do standardéw oczyszczania $ciekow do Dyrektywy 91/271/EWG”, ktore jest wspotfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 Energia i Srodowisko” dziatania FEPK.02.06
Zréwnowazona gospodarka wodno-sciekowa” programu regionalnego Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

f) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

g) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 5) lit. b niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie
znajdzie wycena wilasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéow / dostawcow /
producentow.

. Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 1 pkt. 4) musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4) maja bezposredni wpltyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1 pkt. 4) wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajacemu na pismie szczegdtowa analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem
si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym o$§wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a czgsc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie
o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu
o stawke podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku
od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bgdzie obejmowalo stawke i wartos¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b czgs¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. ¢ czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie
o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b
1 ¢ jest zloZzenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz 0s6b bezposrednio wykonujacych
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zamoOwienie wraz z wykazang wysokosciag minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych 0sob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

8. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4) umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych wynikaja
te zmiany.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4) moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

10. Zaistnienie ktoregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust. 1, upowaznia
zarbwno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia lub okolicznosci i uzasadnienie dajace podstawe do dokonania zmiany umowy oraz
powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Strona umowy dowiedziala si¢ lub
powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

11. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapic jedynie za zgoda obydwu Stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem, ze istotne zmiany moga by¢
dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1.

12.Jezeli umowa zawierana jest na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, strony przewiduja mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) Wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej ,,wskaznikiem GUS”.
2) W sytuacji, gdy wskaznik GUS opublikowany w momencie:
a) podpisania protokotu odbioru czgsciowego o ktorym mowa w §9;
b) podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w §9 zmieni si¢ (narastajaco)
w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS obowigzujacego w dniu
podpisania umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony moga zlozy¢ wniosek o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot odebranych protokotem
podpisanym po publikacji wskaznika.
3) Strona po spehieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

AX(B%-10%)=C
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Gdzie:

A — oznacza warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika ktory zmieni si¢ (narastajagco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego wskaznika GUS obowigzujacego w dniu podpisania umowy o poziom
przekraczajacy 10 %,

B% - oznacza warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w §9 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w §9,

C — wartos$¢ zmiany.

4) Strona sktadajgc wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
b) dowody na to, ze wzrost kosztoéw materiatoéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia.

5) Laczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy.

6) Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej ancksem do umowy.

7) Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

8) Z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep Wykonawca moze
wystapi¢ po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejna zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od dokonania ostatniej zmiany wynagrodzenia
W oparciu o niniejszy ustep.

§11
Odstapienie od umowy
Prawo odstapienia od niniejszej umowy przystuguje jej Stronom w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
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3) W przypadku konieczno$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w §8 ust. 17 umowy lub
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartos$ci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy.

4) W przypadku, gdy roboty budowlane objete przedmiotem umowy wykonuje bez zgody
Zamawiajacego podmiot inny, niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, odstgpienie w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moglh spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, odstapienie
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni (lub innym zastrzezonym w Umowie)
od dnia wystapienia okoliczno$ci bedacej podstawa odstapienia, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony moga zlozy¢
o$wiadczenie o odstapieniu do konca okresu wskazanego w §12 ust. 1 umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokoél inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien
odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia od umowy;

2) Przejecia pod swoj dozor terenu budowy.

6. Obliczenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania cze$ci umowy nastgpi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz przy udziale

Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robot.
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§12
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu Umowy wWynosi ............. miesiecy (.... lat), liczac od dnia odbioru koncowego

przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielen

1€

.............. miesiecznej (.... lat) gwarancji jakosci przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen
i materiatow, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wg gwarancji

producenta.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
4. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w protoko
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady zobowigzany je
w szczegllnosci do:
1) Udzialu w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na kazde pisemne wezwan
Zamawiajacego;

le

st

ie

2) Usuniecia na koszt wlasny wszelkich wad i usterek powstalych w przedmiocie umowy,

zmniejszajacych wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

6. Z czynnosci przegladu gwarancyjnego zostanie kazdorazowo spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu, w tym rowniez dotyczace zakwalifikowan

ia

ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu

usunigcia.
7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigc

ia

w terminie wyznaczonym w dniu przegladu. Jezeli ze wzgleddéw technicznych usunigcie wad
nie bedzie mozliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione

niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu zakwalifikowane bedzie jako

odmowa usunig¢cia wad.
8. Kazdorazowe usunigcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piSmie przy udzia

le

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunigciu.

9. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc je na

koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z okresu gwarancji i rgkojmi.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnieni
W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ma prawo potraci¢

a.
Z

kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym

mowa w § 14 niniejszej umowy.

10. Podstawg do usunigcia wad lub/i usterek bedzie protokot ze stwierdzeniem wystapienia wad
lub/i usterek- sporzadzony z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego z podaniem terminu
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usuni¢cia, nie dluzszym niz 14 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad Ilub/i usterek
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z §13 niniejszej umowy.

11. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy, Zamawiajacy dokona przegladu jednostronnie
1 sporzadzi protokol, w ktorym zawarte ustalenia bedg wigzace dla obu stron.

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub/i usterek nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie
gwarancji i rgkojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad lub/i usterek, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej.
13. W przypadku nie usunig¢cia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

14. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas usuwania wad.

15. Na co najmniej 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie, nastgpi
ostatni przeglad gwarancyjny. Ostateczny odbior robot majacy na celu ustalenie stanu
wykonanych robot oraz stuzacy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, zostanie przeprowadzony réwniez przed uptywem tego okresu.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady takze po uptywie

okresu gwarancji i rgkojmi, jezeli zgltosi wade przed uptywem tego okresu.

17. Reklamacje z tytulu gwarancji 1 rekojmi beda przedktadane w formie pisemne;.

18. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce/dalszych Podwykonawcow przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej Umowy istniejagce w chwili odbioru koncowego oraz za wady powstate po odbiorze
koncowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowiag kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych wypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki;

27



Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Rozbudowa oczyszczalni sciekéw aglomeracji w Krzemiennej celem zwiekszenia jej przepustowosci, wydajnosci
i dostosowania do standardéw oczyszczania $ciekow do Dyrektywy 91/271/EWG”, ktore jest wspotfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr ,FEPK.02 Energia i Srodowisko” dziatania FEPK.02.06
Zréwnowazona gospodarka wodno-sciekowa” programu regionalnego Fundusze europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

b) za zwloke w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy trwajaca dluzej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §2 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki;

C) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

d) w wysokosci 5 000, 00 zt z tytutu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, za kazdy przypadek;

- nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy przypadek;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajacy 6 miesiecy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi, za kazdy przypadek;

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z §10ust.12 ppkt.7) za kazdy przypadek;

e) w wysokosci 1 000, 00 zt z tytutu:
- nieprzedlozenia poswiadczonej ,za zgodno$§¢ =z oryginalem "kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia powstatego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptlaty, za kazdy dzien
op6znienia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca,

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie — w wysokosci
10,00 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 umowy;

g) =za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy — w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisoOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazda osob¢ w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg;

h) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca w wysokosci 10, 00 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust.1
umowy; Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktore moze naliczy¢ kazda ze stron
wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §2 ust. 1 umowy.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umowionych czesci
dokumentacji w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki;

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego w wysokosci 10,00 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w §11 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzsza wysokos$¢ kar
umownych.

3. Kary umowne platne bedg w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron z powodu okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §2 ust.1, z zastrzezeniem
wyjatku z art. 456 ustawy Pzp.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze nalezna Zamawiajagcemu kara umowna moze zosta¢ potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy, rowniez w przypadku gdyby ktérakolwiek lub obie wierzytelnosci
nie byly jeszcze wymagalne.

6. Kary umowne podlegaja sumowaniu, z zastrzezeniem jednak, ze naliczone kary umowne nie
mogg przekroczy¢ 40% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w postaci
........................... (formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslono w pkt.21.2 SWZ) na sum¢ 5 % ceny brutto tj. na kwote ................ 7t
(STOWIIIC. .. et e e
ztotych).

2. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
Z zastrzezeniem §14 ust. 4.

3. Zamawiajacy zatrzyma 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres
rekojmi.

4. Zabezpieczenie z tytulu rekojmi, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego § umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15

Postanowienia koncowe
1. Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowig nastgpujace zalaczniki:
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2.

6.
7.

1) Zalacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) (z wyjatkiem tresci objetej
niniejsza umowa).

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

3) Zalacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa/techniczna, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robot.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem

niewaznosci 1 moze by¢ dokonana wytacznie w formie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy nie mogg narusza¢ postanowien przepisoOw art. 455
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Umowa zostala sporzadzona w jezyku polskim. Jezyk polski jest jezykiem obowigzujagcym

podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Prawem wiasciwym dla interpretacji postanowien umowy jest prawo polskie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczgciu postepowania upadtosciowego, uktadowego,
likwidacyjnego.

§16

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.), przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),
inne przepisy powszechnie obowigzujace, majace zastosowanie przy wykonaniu niniejszej
umowy.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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