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Zatacznik nr § do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Opracowanie dokumentaciji budowy, przebudowy lub rozbudowy
drég i drogowych obiektéw inzynieryjnych”.

Czgs¢ 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Bedzmierowice — Kesza.

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1,
21.1.

Przedmiot zaméwienia.

Projekt budowy drogi BedZmierowice — Kesza - di. ok. 3,0 km.

Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:

- 79/1 obreb Bedzmierowice (poczatek drogi) - wiasnosé Gmina Czersk

- 353 obreb BedZmierowice - wlasno$é Gmina Czersk

- 243/1 obreb tag - wlasno$¢ Gmina Czersk

Uwaga

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia
istniejacego pasa drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

Nalezy zaprojektowa¢ skrzyzowanie przy styku dziatek nr 79/1 i 353 obreb Bedzmierowice.
Nalezy nawigzac sig¢ koficowym odcinkiem drogi na dziatce nr 243/1 obreb tag do dokumentagiji
projektowanego ukiadu drogowego przy linii kolejowej nr 201 — do drogi dojazdowej DD37.
Zatacznik nr 2 do OPZ stanowi projekt drogi dojazdowej nr DD37.

Uwaga

Zatacznik nr 2 do OPZ jest cze$cia docelowej dokumentacji dotyczacej rozbudowy linii
kolejowej nr 201, ktéra nie jest jeszcze zatwierdzona przez PKP PLK wobec powyzszego
nalezy zweryfikowaé¢ proponowane rozwiazanie styku projektéw z projektantem uktadu
drogowego przy linii kolejowej nr 201, a nastepnie uzgodnié ten zakres z PKP PLK.

Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku
budowy kanatu technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzaciji (Minister Cyfryzacii).
Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego.

Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjna,
gazowsg itp.

W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty.
Nalezy przeprowadzi¢ ich inwentaryzacje i oceng stanu technicznego. Na podstawie powyzszego
nalezy w  projekcie  uwzgledni¢  ich  remont,  przebudowe Iub rozbudowe.
W przypadku takiej koniecznosci nalezy zaprojektowaé dodatkowe przepusty.

Zakres prac projektowych.

Zawartos¢ dokumentaciji projektowe;.

Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych.

. Przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
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2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegotowego
weditug Wspoblnego Stownika Zamowien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych , wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbinych robdt i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
podstawowych, rodzaje rob6t wediug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD. Oryginaly uzgodniers winny by¢
ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbgdnych do wykonania projektow
budowlanych.

2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowe;j.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznoéci opracowania).

2.3.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.9. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatéw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.10. Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na
pytania zadane przez wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego
postepowania.

2.3.12. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnieni i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje
w imieniu Zamawiajgcego.

3. Lokalizacja drogi (zatacznik nr 1 do OPZ).

3.1. Brak obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Dostep do podziatébw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

4, Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajacemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu

drogowego uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o

szer. 0,75 m,

- zjazdy do posesji i na grunty rolne,

- skrzyZzowania,

- nawierzchnige jezdni bitumiczng,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustow wraz z wstepng propozycjg
dotyczacag ewentualnego ich remontu, przebudowy lub rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,
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- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupéw gruntéw na poszerzenie pasa
drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacii przedstawionych rozwigzan, przystapienie do
opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesieczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania
umowy).

4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg
kosztorysowa bedacych przedmiotem zaméwienia oraz pozwoleniem na budowe/ZRID.

4.3. Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4.4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odno$nie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych
w przepisach szczegélnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowaé jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgacym w szczegdinosci:

4.6.1. Udzielanie wyja$nier Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczgcych
projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegbiow dokumentacii projektowe;,

4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcy robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

4.7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje rob6t
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesigcy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski
w oparciu o aktualne ceny na dzien wszczecia postepowania.

4.8. Zgodnie z art. 99ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéry magtby utrudniaé uczciwg konkurencje,
W szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzié do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcéw lub produktéw.

4.9. Przedmiot zaméwienia mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentdéw lub
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu
zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zaméwienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

Czes¢ 2. Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy odcinka ul. Dtugiej w Czersku.

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1, Projekt budowy odcinka ul. Diugiej w Czersku - dt. ok. 0,350 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr: 1855/3, 1856/2, 1874/6 obreb ewidencyjny Czersk-mia-
sto.
Dziatki do czes$ciowego przejecia w ramach procedury ZRID: 1874/4, 1874/1, 1855/4, 1856/1
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obreb ewidencyjny Czersk-miasto.

Uwaga

Zamawiajgcy hie wyklucza potrzeby czesSciowego przejecia innych dziatek procedurg ZRID.
Powyzsze ryzyko Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Uwaga

Zamawiajgcy dotgcza do opisu przedmiotu zaméwienia zatacznik nr 3, przedstawiajacy przyszte
zagospodarowanie dziatek 4430/1, 4430/2, 4430/3 obr. Czersk-miasto (aktualne numery dziatek),
na ktére nie mozna ingerowa¢ procedurg ZRID.

. Nalezy zaprojektowaé skrzyzowanie z drogg wojewoddzkg (ul. Tucholska w Czersku) - dz. nr:

1238/3 obreb ewidencyjny Czersk-miasto.

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku. Zamawiajacy zastrzega, ze moze zaj$¢ potrzeba rozszerzenia
projektu branzy sanitarnej o inne dziatki w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych lub
lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsaczajgcych.

Powyzsze ryzyko Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku bu-
dowy kanatu technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzaciji (Minister Cyfryzacji).
Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch np. wyniesione przejécie dla
pieszych.

Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczng, telekomunikacyjna, ga-
zowsg itp.

Zakres prac projektowych.

Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzglgdow wykonawczych.

. Przedmiary robét zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Techno-

logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu szczegotowego

wediug Wspéinego Stownika Zaméwien.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan

niezbednych dla okreslenia standardu i jakoéci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych , wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét pod-
stawowych, rodzaje robot wediug przyjetej systematyki lub grup robot.

. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

Dokumentacije nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny
by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

Ponadto do Wykonawcy nalezy:

Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbgdnych do wykonania projektow
budowlanych.

Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i
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decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztoryso-
wej.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzy-
skania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania).

2.3.8. Uzyskanie warunkéw technicznych z Zakiadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku na od-
prowadzenie wod opadowych i roztopowych.

2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyzowania z drogg wojewo6dzka nr 237 z Zarzadem
Drog Wojewddzkich w Gdansku.

2.3.10. Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przy-

padku takiej koniecznosci) - koszty podziatoéw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.12. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na py-

tania zadane przez wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania.

2.3.14. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Lokalizacja drogi (zatacznik nr 1 do OPZ).

3.1. Czesciowo obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tre$¢ uchwaty do-
stepna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).

3.2. Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy), 3 wariantéw
koncepcji projektu drogowego (odcinek od skrzyzowania z ul. Tucholskg do korca dziatki nr
4430/3 obr. Czersk - dt. ok. 350 mb), w tym:

- | wariant -jezdnia szer. 6 m + obustronne chodniki po 1,5 m szer. + zjazdy do posesji,

nawierzchnia jezdni i chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- Il wariant- jezdnia szer. 8 m + jednostronny chodnik o szer. 1,5 m + jednostronny ciag

pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a chod-

nika i ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe;j,

- lil wariant- jezdnia szer. 6 m + jednostronny ciag pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy

do posesiji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej

betonowe;j,

Ponadto w/w wariantach koncepcji Wykonawca przedstawi:

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycja
dotyczacg ewentualnego ich remontu, przebudowy lub rozbudowy,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupéw gruntdw na poszerzenie pasa
drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptaciji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opra-
cowywania kompletnych materiatow (zatgcznikow) niezbednych do uzyskania przez Zamawiaja-
cego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesieczne, pisemne
raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz spotkania
cykliczne co miesiac.

4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg kosztory-
sowg bedacych przedmiotem zaméwienia oraz pozwoleniem na budowe/ZRID.
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Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID przed-
stawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odno$nie rozwigzarn tech-
nicznych w ramach obowigzujacych przepisow.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych
w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wtasciwego i kompleksowego opracowania dokumen-
tacji projektowej, nalezy traktowa¢ jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

Udzielanie wyjasnierh Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczacych
projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegotow dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia roz-
wigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej w odniesieniu do
materiatdw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacjg robot budow-
lanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentaciji bgdgcej przedmiotem niniejszej
umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca nieodpfatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktu-
alne ceny na dzieh wszczecia postepowania.

Zgodnie z art. 99ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych przed-
miotu zaméwienia nie mozna opisywaé w sposéb, ktéry mogtby utrudniac uczciwg konkurencie,
w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow.

Przedmiot zamoéwienia mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub po-
chodzenia, zrodia lub szczegbinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostar-
czane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia
w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stoso-
wane w celu oceny rownowaznosci.

Cze$¢ 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyz — Sienica — droga powiatowa
Czersk - Brusy

1.

Przedmiot zamdwienia.

1.1. Projekt budowy drogi Krzyz — Sienica — droga powiatowa Czersk - Brusy - d. ok. 3,4 km.
1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:
- 480/14 i 52/2 obreb Krzyz - wiasnosé Powiat Chojnicki - poczatek drogi, tj. skrzyzowanie z drogg
powiatowa nr 2616G;
- 15/5; 74/5; 878; 15/4; 15/4; 874, 15/3 obreb Krzyz - wlasno$é Gmina Czersk;
- 57/1 obreb Krzyz - wtasno$¢ Skarb Panistwa w zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego
(wody ptynace);
- 142/8-LP obreb Malachin (dziatka do czesciowego przejecia procedurg ZRID) - wtasno$¢ Skarb
Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Czersk;
- 248 obreb Malachin - wiasno$¢ Powiat Chojnicki — koniec drogi, tj. skrzyzowanie z drogg
powiatowa nr 2610G;
Uwaga
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Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

Nalezy zaprojektowa¢ skrzyzowania z drogami powiatowymi wymienionymi w pkt 1.1.1.

Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku bu-
dowy kanatu technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacii).
Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch np. bramy wjazdowe do ob-
szaru zabudowanego w Sienicy i w Krzyzu.

Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, ga-
zowg itp.

W dokumentaciji projektowe] nalezy uwzglgdni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty.
Nalezy przeprowadzi¢ ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego
nalezy w projekcie uwzgledni¢ ich remont, przebudowe lub rozbudowe. W przypadku koniecznosci
nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe przepusty.

Zakres prac projektowych.

Zawarto$¢ dokumentacii projektowe;.

Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych.

. Przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

.3. Kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Techno-

logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegblowego

wediug Wspélnego Stownika Zamoéwien.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan nie-

zbednych dla okre$lenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych , wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowoéci wykonania poszcze-
géinych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t podstawowych,
rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki iub grup robét.

. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

Dokumentacije nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci i z
2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaly uzgodnien winny byé
zlozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

Ponadto do Wykonawcy nalezy:

Poniesienie kosztu opracowania podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw
budowlanych.

Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i de-
cyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.
Uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
sigwziecia (w przypadku konieczno$ci wykonania).

Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzy-
skania).

Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania).
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2.3.8. Uzgodnienie dokumentaciji w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi z Zarzgdem Powiatu
Chojnickiego.

2.3.9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.10. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej, (w przy-
padku takiej koniecznosci) - koszty podziatow geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.11. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.12. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pyta-
nia zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania.

2.3.13. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnieri i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoéj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Lokalizacja drogi (zatgcznik nr 1 do OPZ).

3.1. Brak obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

4, Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcii
projektu drogowego uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o

szer. 0,75 m,

- zjazdy do posesiji i na grunty rolne,

- skrzyzowania,

- nawierzchnie jezdni bitumiczna,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg
dotyczgcg ewentualnego ich remontu, przebudowy lub rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupdéw gruntdw na poszerzenie pasa
drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opra-
cowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajg-
cego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesigczne, pisemne
raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz spotkania
cykliczne co miesigc.

4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg kosztorysowg

bedacych przedmiotem zamdwienia oraz pozwoleniem na budowe/ZRID.

4.3. Wykonawca przed ziozeniem dokumentaciji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID przed-
stawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4.4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odno$nie rozwigzan technicz-
nych w ramach obowigzujgcych przepisow.

4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych w
przepisach szczegoélnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacii
projektowej, nalezy traktowaé¢ jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie wykonania przed-
miotu zamoéwienia.

4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w
zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

4.6.1. Udzielanie wyjasniers Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczacych
projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegbtdw dokumentacji projektowej,

4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia roz-
wiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
materiatow oraz rozwigzan konstrukeyjnych i technologicznych.
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4.7.W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét budowla-
nych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesigcy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniej-
szej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny
na dzien wszczecia postepowania.

4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych przedmiotu
zamoéwienia nie mozna opisywac w spos6éb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szcze-
golnosci przez wskazanie znakoéw towarowych, patentoéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub pro-
duktow.

4.9. Przedmiot zamowienia mozna opisywac¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pocho-
dzenia, Zrodia lub szczegoinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisaé przedmiotu zaméwienia w wystarcza-
Jaco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci.

Czes¢ 4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi do centrum BedZzmierowic od
DK22,

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1, Projekt rozbudowy odcinka drogi do centrum Bedzmierowic od drogi krajowej nr 22 - dt. ok. 1,700
km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:

- 79/1 obreb Bedzmierowice - wiasno$é Gmina Czersk;

Uwaga

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia
istniejacego pasa drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

1.1.2. Od strony DK 22 nalezy nawigza¢ si¢ do rozwigzania projektowego, przedstawionego w
dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk — Czarna Woda dla
skrzyzowania z drogg gminng - dz. nr 79/1 obreb Bedzmierowice. Zatacznik nr 4 do OPZ stanowi
projekt skrzyzowania z DK22.

Uwaga

Zatacznik nr 4 do OPZ jest cze$cia docelowej dokumentacji dotyczacej rozbudowy drogi
krajowej nr 22 na odcinku Czersk — Czarna Woda, ktéra nie jest ostateczna wersja
zatwierdzona przez GDDKIiA wobec powyzszego nalezy zweryfikowaé proponowane
rozwigzanie styku projektéw z projektantem, a nastepnie uzgodnié ten zakres z GDDKIA.

1.1.3. Koniec projektowanego odcinka zakiada sie przy skrzyzowaniu drég na dziatkach 79/1 i 353
obreb Bedzmierowice

1.2. Projekt budowy kanatu technologicznego Iub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku
budowy kanatu technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzaciji (Minister Cyfryzaciji).

1.3.  Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego.

1.4.  Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjna,
gazowsg itp.

1.5. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty.
Nalezy przeprowadzi¢ ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego
nalezy w projekcie uwzgledni¢ ich remont, przebudowe lub rozbudowe. W przypadku koniecznosci
nalezy zaprojektowaé dodatkowe przepusty.

2. Zakres prac projektowych.
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Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;.
Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledow wykonawczych.

. Przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegélowego

wedtug Wspoinego Stownika Zamowien.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okre$lenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych , wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegoinych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

. Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

Dokumentacje nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny by¢
ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

Ponadto do Wykonawcy nalezy:

Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw
budowlanych.

Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowe,j.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia(w przypadku koniecznosci wykonania).

Opracowanie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania).

Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania).

Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatdw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.10. Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptaciji Zamawiajgcego.
2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajacemu na

pytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania.

2.3.12. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnoéci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajacego.

Lokalizacja drogi (zatacznik nr 1 do OPZ).

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania.
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4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcii
projektu drogowego uwzgledniajgcego:
- jezdnie o szer. 5,6 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o
szer. 0,75 m,
- zjazdy do posesji i na grunty rolne,
- skrzyzowania,
- nawierzchnig jezdni bitumiczna,
- inwentaryzacje i ocene¢ stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg
dotyczgcg ewentualnego ich remontu, przebudowy, rozbudowy,
- proponowane odwodnienie jezdni,
- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupédw gruntéw na poszerzenie pasa
drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystapienie do
opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID. Kazde kolejne comiesieczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania
umowy).

4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg
kosztorysowg bgdacych przedmiotem zamdwienia oraz pozwoleniem na budowe/ZRID.

4.3. Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4.4. Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynno$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegéinych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowaé jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegblnosci:

4.6.1. Udzielanie wyjasniefh Zamawiajacemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwo$ci dotyczacych
projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienia
szczegotdw dokumentacji projektowej,

4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

4.7. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje rob6t
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzieh wszczecia postepowania.

4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry maégiby utrudniaé uczciwg
konkurencje, w szczegélnosci przez wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
Zrédta lub szczegoblnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogioby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktow.

4.9. Przedmiot zaméwienia mozna opisywa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisaé przedmiotu
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zambwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamoéwienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.
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