Zatacznik nr 3 do SWZ

WzOR UMOWY
UMmowa Nr....eeeeeeeennennnns

zawarta w trybie okreslonym na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 19 wrze$nia 2021 r. Prawo Zamdwien
Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720. ze zm.)

w dniu............... 2024 roku w Radomsku?, zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

SIM tddzkie Sp. z 0.0. z siedzibg w Radomsku (97-500) przy ul. Kosciuszki 6/106, REGON: 389269806,
NIP: 7722425072, zwanym dalej w umowie ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

....................................................... z siedzibg W .....ccoceeceeeeeeenee. przy ulicy ... posiadajgcym
REGON: ................ oraz NIP: ..........cceceevennee.. Wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez S3d REJONOWY ...oceveeveeceeere sttt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS: .........ccccoeecrervennnns
zwang w tresci umowy ,Wykonawcg ”, reprezentowang przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

(IMIE 1 NAZWISKO) ettt ettt bt et st st st b e et b et e s sananes , przedsiebiorca
dziatajgcym pod firma ...cccveevvceeeeennnne. z siedzibg W e, przy ulicy .cccevvvieveereenennn.
posiadajgcym REGON: ............... oraz NIP: ..., , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”,

(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

(IMI€ T NAZWISKO) ettt ettt et st v s st s r e st st e et sea e seas , przedsiebiorca
dziatajgcym pod firmg .....ccoeeeveeeeeneane. z siedzibg W e, przy ulicy .oeeevevevieiennne
posiadajgcym REGON: .........cccceeevvvvneee. OFAZ NIP: (i, , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej,

oraz

(IMI€ T NAZWISKO) ettt ettt st b s st st b e et e b s et snaseseas , przedsiebiorcy
dziatajgcym pod firmg ....cccvevvveeeeeenenen. z siedzibg W e, przy ulicy .ccccveeveveereeennn.
posiadajgcym REGON: ............... oraz NIP: ... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i

1 W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej komparycja umowy zostanie dostosowana do tej
formy.
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Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, dziatajacych w formie spétki cywilnej pod firma

NIP: oovrnne

..................... z siedzibg
............................ przy ulicy ....ceoeeeceeeenen.,  posiadajgcg  REGON:  ........cccoeceeeeeeee. . Oraz
.eeeeeer, WPiSanNg do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”.

o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy (dalej jako , Przedmiot Umowy”) jest wykonanie przez Wykonawce robét
budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng - Miasto Brzeziny” z robotami towarzyszagcymi oraz
dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego
w wyniku wykonania ww. robét budowlanych, na warunkach okreslonych w Umowie, Opisie
Przedmiotu Zamowienia (dalej jako ,,OPZ"), Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,SWZ")
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowigcg Zatgczniki nr 2 do
Umowy
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak
rowniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych
Umowa.
Zakres niniejszej umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggniecia stanu
zgodnego z dokumentacjg projektowa dotyczgca dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz
z infrastrukturg techniczng wraz z przytagczami.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przewiduje sie takie mozliwos¢ rezygnacji, przez Zamawiajacego lub po akceptacji przez
Zamawiajgcego na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, z wykonywania czesci
(elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt |l
lit. b) niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzagdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne z uwagi na dobro realizowanego
projektu. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
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15.

16.

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo pisemnie
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wykonad petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji, przepiséw prawa, wiedzy techniczne;j i sztuki budowlanej, dla uzyskania korncowego
efektu okreslonego przez przedmiot zamédwienia.
Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny
posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowazniong instytucje
krajowa. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca zgtosi do organédw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z robotami
podstawowymi.
Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
Zamoéwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca
zobowigzuje sie w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy do przygotowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdry bedzie niezbedny do rozliczenia
inwestycji (ptatnosci czesciowych) przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy
winien by¢ sporzadzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robdt (z zastrzezeniem § 3 ust. 3)
oraz uwzglednia¢ zestawienie kosztéw i wykaz robodt, ktére Wykonawca przewidziat jako
niezbedne do wykonania zamodwienia. Wykonawca zobowigzuje sie takie comiesiecznej
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy
kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Przedtozenie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg kalkulacji szczegdtowej zawierajgcego czynniki cenotwédrcze (ceny jednostkowe R
(robocizna), M (materiaty), S (sprzet), koszty zakupu, koszty posrednie, zysk w oparciu, o ktory
zostato wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy — forma papierowa oraz elektroniczna. O ile
Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedtozonego kosztorysu w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania, kosztorys uwaza sie za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag do przedtozonego
kosztorysu, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni roboczych, do przedtozenia kosztorysu
uwzgledniajacego te uwagi.
Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
a w szczegdlnosci segregowac i wiasciwie utylizowac odpady, stosowaé technologie ograniczajgce
pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich zgodnie z zatacznikiem nr 3
Okreslajgcym zasady budowy w ramach reguty Do No Significant Harm.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscu realizacji inwestycji tablice o finansowaniu operacji ze
srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Doptat oraz innych tablic i
tabliczek informacyjnych wymaganych dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz terminami (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;
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Wykonawca potwierdza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z dokumentacjg
inwestycji

(w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg i STWIORB) i nie zgtasza do tych dokumentéw
zastrzezen moggcych wptyngé na jakos¢, terminowosc lub cene realizowanych robot.

W razie watpliwosci uznaje sie, ze na Wykonawecy cigzy obowigzek przygotowania i uzyskania tych
dokumentdéw oraz oswiadczen, wymaganych — zgodnie z art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego — do
ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktére majg bezposredni zwigzek z
zakresem robot objetych niniejszg umowa.

§ 2 Termin umowy
Termin wykonania i odbioru Przedmiotu umowy ustala sie na 21 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
Protokolarne przejecie placu budowy przez Kierownika budowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
zawarcia umowy, z uwzglednieniem § 10 ust. 9 Umowy.
Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
korncowego Przedmiotu umowy poprzedzony podpisanym przez komisje odbiorowg protokotem
odbioru technicznego robot.
Wykonaweca winien uprzedzi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego, o kazdej grozbie
nieterminowego wykonania Przedmiotu Zamowienia spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego. Jezeli takie przesuniecie w stosunku
do przyjetego szczegdtowego zatwierdzonego harmonogramu robét nastgpi, Wykonawca winien
powiadomic¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach
przedmiotowej sytuacji oraz o czasie, — o jaki termin wykonanie robdt moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia pozbawia Wykonawce
prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
W przypadku zwtoki w realizacji prac wynoszacej co najmniej 60 dni kalendarzowych (w catosci lub
w czesci tj. zaréwno dla catosci robdt czy tez dla kazdego z elementéw wskazanych w
harmonogramie odrebnie) — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od catosci lub czesci umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia w terminie
30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia.
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa robdét, jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czesci, niezbedne jest przedstawienie planu naprawczego okreslajgcego
przyspieszenie wykonywanych prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia planu naprawczego w terminie 2 dni od dnia polecenia skierowanego przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia planu naprawczego Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie nieprawidtowosci i wykonanie czynnosci, a po jego
bezskutecznym uptywie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania prac podmiotowi
trzeciemu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Nierozpoczecie robét w terminie lub przerwanie rozpoczetych robdét daje prawo Zamawiajgcemu
do wezwania na pismie Wykonawcy do rozpoczecia wykonywania robét i wyznaczenia mu w tym
celu odpowiedniego terminu nie krétszego niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §16.
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§ 3 Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, okreslone
na podstawie oferty Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego okresla Umowa i obejmuje naleznosci za peten zakres prac
objetych Umowag, a takze za prace wprost nie wymienione, a wchodzgce w zakres prac zgodnie ze
sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

Strony zgodnie ustalajg, ze przedmiar robdt stanowit pomocnicze narzedzie stuzgce do wyceny
Oferty i kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:

(01574 (o LR zt

3 101777 01 =T OO TSRS ).

3 101777 o1 =TT TR ),
w tym:
netto dla stawki 8% VAT: ....ccccvvvvveveieiee et zt

+ obowigzujacy podatek VAT (8%) w WySOKOSCi......coovvrvrerrrrcirennnne
netto dla stawki 23% VAT: ......cccceevvvveneecenernnnennn. 21

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - 0O NUMEIZE ...vveveeeeveveeeeeneen. prowadzone w banku
........................................ wskazane réwniez na fakturze — w przypadku podmiotéw bedacych
czynnymi ptatnikami podatku VAT znajdujace sie w wykazie podatnikéw VAT (tzw. ,Biata lista”)
udostepnionym przez Ministerstwo Finanséw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852.).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 5,
widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,,biata lista podatnikow VAT”). W przypadku
gdy po zawarciu niniejszej Umowy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie bedzie figurowat
na biatej liscie podatnikow VAT Zamawiajacy moze wstrzymaé sie od zaptaty wynagrodzenia do
czasu wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujacego sie na biatej liscie
podatnikdw VAT. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne odsetki lub
odszkodowanie od Zamawiajgcego w zwigzku z wstrzymaniem ptatnosci.

Wystawiane przez Wykonawce faktury VAT muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy
dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie zumowa roboty, po ich odbiorze bedzie uregulowana
przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawione] faktury VAT czesciowej lub koficowe] przez Zamawiajacego. Na fakturze
VAT Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, NIP Zamawiajgcego, a nadto
dotgczy¢ do niej protokot odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego podpisany przez
obie strony oraz Inspektora Nadzoru.

Fakture wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
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SIM tédzkie Sp. z o0.0.

Ul. Kosciuszki 6/106

97-500 Radomsko

lub elektronicznie na adres ksiegowosc@simlodzkie.pl

Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych zadtuzen

Zamawiajgcego, a takze niezawierania uméw poreczenia za zaptate nalezinosci przez

Zamawiajgcego oraz innych umoéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z

tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie wszystkich
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

2) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do przedmiotu umowy a takze wtasnosci wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
ktora powstata w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi

przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez

Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury

lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku pfacenia odsetek za ten okres. W przypadku

zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date
ptatnosci (spetnienia s$wiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy

z uwagi na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajacego z powodoéw

okreslonych w umowie.

§ 4 Warunki ptatnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie na postawie:

1) faktur VAT czesciowych wystawianych przez Wykonawce w cyklu trzymiesiecznym (okresy
obejmujace petne trzy nastepujgce po sobie miesigce) w oparciu o Protokdét odbioru
czeSciowego. Warunkiem zapfaty faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce jest
wykonanie zakresu robot budowlanych okresSlonych w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym dla danego okresu rozliczeniowego, potwierdzonych witasciwymi protokotami
postepu robdt. Suma kwot faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci, o ktdrej
mowa w § 3 ust. 4.

2) faktury korncowej stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie
catego przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 4. a sumg faktur czesciowych.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie podpisanie przez obie strony protokotfu
odbioru koncowego robdét (obejmujgcy kompletny odbidr robdt, dokumentacji
powykonawczej jak i pozwolenia na uzytkowanie budynku, wypetnionej karty gwarancyjnej).

Uiszczenie przez Zamawiajgcego zaptaty na podstawie protokotu czesciowego robdt nie jest

tozsame z odbiorem jakosciowym wykonanych robét.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do kazdej z faktur nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie, ze wszyscy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy
lub podwykonawcy kwoty im nalezne na dzien wystawienia faktury Wykonawcy;
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2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o zaptaceniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan na dzied wystawienia faktury
Wykonawcy;

3) os$wiadczenie dalszego podwykonawcy o zaptacie przez podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia faktury podwykonawcy wobec zatrudnionych
swoich dalszych podwykonawcdw;

4) oswiadczenia dostawcow o zaptaceniu przez Wykonawce lub podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan na dzien wystawienia faktury Wykonawcy.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

powyzej Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane elementy robét

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Powyzsze nie

bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek. Zatrzymana

kwota, o ktérej mowa powyzej, stanowic bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia przez

Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom

§ 5 Roboty dodatkowe
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robdét budowalnych” wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpic po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

2) Rozliczenie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
»przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktérych Zamawiajgcy moze udzielic na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu zgodnie z § 4 ust. 1
(i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego).

3) Kosztorys dotyczacy ,dodatkowych robot budowlanych” nalezy w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,b1)” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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b1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w lit. a, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wybudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku —odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robdt dodatkowych niezaakceptowanych pisemnie przez
Zamawiajgcego obcigza Wykonawce.
W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnosci lub nieprzystgpienia przezen do
dokonania z Zamawiajgcym uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pomimo wyznaczenia
Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze dokonac ich
jednostronnie i bedg one wigzgce dla Stron.

§ 6 Przedstawiciele stron
Wykonaweca ustanawia:

1) kierownika budowy - ..........c......... nruprawnien ..o

2) kierownika robét budowlanych - ..................... nruprawnien ..o

3) kierownika robét sanitarnych - ..................... nruprawnien ..o

4) kierownika robot elektrycznych - ..................... nruprawnien ..o

5) kierownika robét teletechnicznych - ..................... Nr uprawnien ..o

6) kierownika robét drogowych - ..................... nruprawnien ..o
Nadzdr autorski petniony bedzie przez firme: ......cccoeveveees ceceieiieieeee, ytel s
Zamawiajgcy ustanawia:

1) inspektora nadzoru robét budowlanych - ..................... nruprawnien ..o

2) inspektora nadzoru robodt elektrycznych - ..................... nruprawnien .........cee..

3) inspektora nadzoru robot teletechnicznych - ..................... nruprawnien .........c.ceeeeeeee.

4) inspektora nadzoru robdt sanitarnych - ..................... Nruprawnien .........ccoeeeenene

5) inspektora nadzoru robdt drogowych - ..................... nruprawnien ..........o.e.e..

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktdw z Wykonawca w zakresie wykonania
umowy w imieniu Zamawiajcego sg:

1)

2) e
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuja powiadamiaé sie wzajemnie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci o zamiarze zmiany wskazanych w ustepach 1 i 2 Kierownika Budowy,
Inspektorow Nadzoru, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz
uzasadnieniem zmiany. Zmiana dokonana w sposéb okreslony powyzej nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej waznos$ci wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Doreczenia beda nastepowaty pod nizej wskazanymi
adresami:

- dla Zamawiajgcego:

SIM tddzkie Sp. z 0.0., adres: ul. Kosciuszki 6/106, 97-500 Radomsko
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- dla Wykonawcy: .....cccocvecierinrennenenn , A0res: v ,

7. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§ 7 Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegélnosci do:
1) Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy z
za z uwzglednieniem § 10 ust. 9 Umowy.
2) Dokonania odbioréw oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu umowy.
3) Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4) Woykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
5) Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
6) Dokonywanie obioru zgtoszonych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

§ 8 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym
zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

2. Roboty ogdlnobudowlane bedg prowadzone pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegdlnosci Zamawiajgcy oczekuje udziatu
w realizacji przedmiotu zamoéwienia kierownika z uprawnienia budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw

3. W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

2) wytyczenia geodezyjnego obiektdw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robodt;

3) doprowadzenia na witasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podfaczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

4) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacé
transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach;

5) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz
z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie
wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;

6) sprzatania na biezgco przylegtych ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowe]j naprawy;

7) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
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8) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb;

9) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania
na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i zaplecza budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbidr koricowy robdt;

10) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody,
ktore mogg wynikng¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdwienia robotami;

11) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych wystgpic
szkdd, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

12) utrzymywania na wtasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy, zapleczu oraz
sgsiednich ulicach, w przypadku stwierdzenia nieporzadku Zamawiajgcy uprawniony jest do
zlecenia, na koszt Wykonawcy, wykonania prac porzagdkowych w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego Wykonawcy na pismie terminu do jego usuniecia, nie dtuzszego niz 3 dni

13) wykonania na witasny koszt robdt tymczasowych, ktérych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robét;

14) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

15) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonywanych
robot przed ich zniszczeniem;

16) przeprowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

17) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesé
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcdw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw postawionych w
SWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé¢ przepisdw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

18) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

19) wykonania zamoéwienia z materiatow posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne
i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

20) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru co do materiatéw
wykorzystanych przy realizacji zamdwienia;

21) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej catego obiektu
oraz zgtoszenie przedmiotu zamoéwienia do odbioru koricowego;

22) wykonania przed zgtoszeniem zamdwienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb,
uruchomien i odbioréw z gestorami lub instytucjami (np. UDT, PSP, PSSE) z wynikiem
pozytywnym, wraz z poniesieniem kosztéw tych dziatan z zastrzezeniem optaty za pozytywny
odbiér UDT;

23) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawcza
w formie cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach dwg i pdf w dwdch (2) egzemplarzach oraz
w formie papierowej w dwdch (2) egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prac opracowang i zatwierdzong przez uprawnionego Projektanta z poszanowaniem praw

autorskich;
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24) Projekty techniczne z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji, muszg posiada¢ na stronie
tytutowej, czesci opisowej i na kazdym rysunku poszczegdlnych projektdw napis:
»,Dokumentacja powykonawcza”. Przy napisie ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy
umiescic¢ date oraz podpis Projektanta;

25) Catos¢ dokumentacji odbiorowej musi posiadad spis tresci, wykaz zatgcznikéw oraz oznaczenie
kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Dokumentacje nalezy podzieli¢ na dziaty i bedzie spieta
w teczkach lub segregatorach wg okreslonej systematyki zawierajace;j:

a) Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe, zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zgtoszen zamiaru wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe lub innych dokumentéw sankcjonujgcych wydanie zgody na wykonanie robét
budowlano-montazowych w swietle przepiséw szczegdtowych;

b) Oryginat/kserokopia dziennika budowy;

c) Oryginat oswiadczenia Kierownika Budowy o:

e zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e uporzadkowaniu terenu budowy i terendw sgsiednich jezeli w trakcie prac
konieczne byto wejscie na nie,

e wbudowaniu materiatéw i wyrobdéw budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych;

26) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego (ostatecznego)
i pogwarancyjnego, a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazania atestéw
i zaswiadczen;

27) zgtoszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego na dziesie¢ (10) dni
kalendarzowych przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

28) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz, w przypadku stwierdzenia razgcych naruszen przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw z zakresu ochrony zdrowia, przepiséw
przeciwpozarowych, lub naruszajacg porzadek Zamawiajgcy uprawniony jest do nakazania
niezwtocznego opuszczenia terenu przez takg osobe;

29) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

30) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

31) Wykonawca zapewni staty nadzér budowy poprzez zainstalowanie kamer przemystowych (tzw.
monitoring budowy) dostepny dla Zamawiajgcego np. poprzez aplikacje mobilng lub strone
internetowa. Kamery nalezy zainstalowa¢ w minimum kazdym z naroznikéw terenu,
obejmujacy caty teren placu budowy. W przypadku ograniczen technicznych zasiegu kamer,
przeszkéd terenowych lub budowlanych, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ kamer, tak aby byt objety
podglagdem caty teren budowy. Dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w ciggu 30 dni od
momentu przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

33) Zorganizowanie zaplecza budowy, w tym czesci magazynowej, ktére powinno by¢ usytuowane
na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy;

34) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji;

35) w razie koniecznosSci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci, Wykonawca jest obowigzany
uzyskac na to zgode wtasciciela tej nieruchomosci oraz dopetni¢ wymogdw okreslonych w tym
zakresie w art.47 Prawa Budowlanego. Jezeli Wykonawca wszedt na teren sgsiedniej
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nieruchomosci bez zgody jej wtasciciela lub naruszyt zawarte z tym wtascicielem uzgodnienia,
jest on odpowiedzialny za szkode powstata na tej nieruchomosci na zasadzie winy;

36) zgtaszania do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed;

37) zorganizowanie, na swoj koszt i swoim staraniem, nadzoru geodezyjnego i geologicznego nad
realizacjg inwestycji, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg
i sztukg budowlang;

38) wykonanie audytu przedrozbiérkowego — jesli wystepujg elementy do rozbidrki;

39) sporzadzenie wykazu odpadéw oraz Planu segregacji odpaddw oraz ich przestrzeganie;

40) sporzadzenie wykazu dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
oraz wdrozenie tych dziatan w trakcie prowadzenia prac;

41) sporzadzenie powykonawczego Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokali
mieszkalnych;

42) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w SWZ, niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy lub szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu;

43) plombowania wszystkich wodomierzy, cieptomierzy;

44) wyposazenia pracownikow w kamizelki z nazwg firmy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i bezwzglednego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu
wstepu na teren budowy;

45) opracowania i przekazania:

a) instrukcji obstugi kuchenek elektrycznych,

b) instrukcji obstugi windy osobowej,

c) instrukcji obstugi nawiewnikéw,

d) instrukcji obstugi zaworéw termostatycznych,

e) instrukcji drogi ewakuacyjnej,

f) instrukcji dziatania zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji,

g) instrukcji dziatania oswietlenia awaryjnego,

h) instrukcji dziatania przeciwpozarowego wytgczenia pradu,

i) instrukcji dziatania pomp ciepta,

j) instrukcji obstugi systemu oddymiania klatek schodowych <jesli wystepuje>
k) scenariusza pozarowego <jesli wymagane>,

[) innych opracowan niezbednych do prawidtowego korzystania z Przedmiotu Umowy;

46

~

uzyskanie zgody oséb pracujacych na budowie, (w tym oséb zatrudnionych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce), na utrwalanie ich wizerunku w zwigzku

z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i oséb na wszelkich

nos$nikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu na jego pisemny

whniosek;

47) zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru pracownikéw do pracy na budowie przeszkolonych
w zakresie BHP (ogdlnego lub stanowiskowego i posiadajgcych aktualne badania lekarskie);

48) dokonywania dwéch przegladéw gwarancyjnych budynku: pierwszego po 3 latach od odbioru
technicznego bez zastrzezen, drugiego najpdiniej w ostatnim miesigcu korica okresu
gwarancyjnego.

49) biezgcego dokonywania przeglagdéw systemu oddymiania klatek schodowych <jesli

wystepuje>, przegladéw urzadzen technologicznych w uktadach instalacji centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, instalacji fotowoltaicznej, wind osobowych, instalacji
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elektrycznej i teletechnicznej m.in. zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w czestotliwosci
umozliwiajgcej zachowanie gwarancji oraz inne wynikajace z Prawa budowlanego, nie rzadziej
niz raz do roku,

50) dokonywania corocznych przegladéw gwarancyjnych, systemu oddymiania klatek
schodowych <jesli wystepuje>, gwarancyjnych urzadzen instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, instalacji fotowoltaicznej, wind osobowych, instalacji elektrycznej i
teletechnicznej m.in. zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytacznika pradu, oraz inne wynikajagce z Prawa
budowlanego przy czym ostatni przeglad winien by¢ wykonany w ostatnim miesigcu okresu
gwarancyjnego,

51) dokonywanie corocznych przeglagdéw terenéw zielonych i nasadzen w miesigcu maju kazdego
kolejnego roku kalendarzowego.

§ 9 Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzecCi ... na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy W zakresie .......ccccovevevrverecieinininecrecese e (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania UMOWY PIrZeZ ...evoveceieiveeesiereeeveeesesene s (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.?

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Woykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic:

1) Aktualne zaswiadczenie z wtasciwego Urzedu Skarbowego, potwierdzajgce status Wykonawcy
jako czynnego podatnika VAT oraz niezaleganie ze zobowigzaniami podatkowymi;

2) Aktualne zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce niezaleganie
Wykonawcy w optacaniu skfadek.

3) Informacje z Urzedu Statystycznego - Osrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzedu
Statystycznego w todzi stwierdzajgcej wiasciwy kod, zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Wyrobodw i
Ustug (PKWiU), dla ustugi swiadczonej na podstawie niniejszej Umowy, w celu potwierdzenia,

2nalezy wypetni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat sie na podmiot trzeci.
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10.

ze ustuga ta stanowi ustugg budowlang, wskazang w zatgczniku nr 15 do Ustawy o podatku od
towardw i ustug.

§ 10 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy/ubezpieczenia
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
petng i wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszystkie szkody na
osobie i mieniu powstate na tym terenie budowy w wyniku lub w zwigzku z realizacjg zamédwienia.
W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty
urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub innych materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za tereny sgsiadujgce z terenem budowy (w tym
drogi dojazdowe) jesli w skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang na nich
jakiekolwiek szkody.
Wykonawca jest obowigzany zawrzeé¢ na wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia,
ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowg od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia jej
wykonania, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy,
z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.
Strony ustalajg, iz: suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, nie moze by¢ nizsza niz 10 000 000,00 ztotych za
jedno i wszystkie zdarzenia objete umowg OC.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdziniej niz przed zawarciem
Umowy, oryginat albo kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.
4, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki.
Najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci ubezpieczenia OC Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia,
warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd optfacenia sktadki. W przypadku
wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
zawarcia kolejnej umowy OC (do ubezpieczenie) na takg samg kwote wskazanym w ust. 4.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajagcym
z postanowienia ust. 6, Zamawiajgcy moze zapfacic sktadke za Wykonawce i dokonaé jej potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy przy realizacji pfatnosci z faktury na co Wykonawca wyraza zgode
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajgce z niniejszej umowy. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji
umowy (klauzula rozruchu prébnego). Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
polisy ubezpieczeniowe;j.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 8
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktérym mowa w § 10 ust. 9
bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy dokona cesji wierzytelnosci z tytutu ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 na
Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zawartg umowga kredytu na wykonanie inwestycji
objetej niniejszg umowa. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci.
Cesja trojstronna. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonaweca zapewni ciggtos¢ ubezpieczen przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania
przez strony protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkdw ubezpieczenia  wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowsg,
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zmiany przez Wykonawce —w terminie 5 dni —kierownika
budowy i kierownikdw robét w razie nie udokumentowania odpowiednich kwalifikacji okreslonych
postanowieniami niniejszej Umowy, razgcego naruszenia na Terenie Budowy Obiektu przepiséw
oraz zasad z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisdw przeciwpozarowych i przepiséw
o ochronie zdrowia; zgdanie takie powinno zosta¢ opatrzone szczegétowym uzasadnieniem.
Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do umowy, jednak musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadaé nizszych kwalifikacji
i uprawnien niz przedstawiony w ofercie

§ 11 Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych ponizej.
Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem bedg roboty
budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy w terminie 7 dni od daty
przedstawienia projektu uwaza sie za akceptacje projektu umowy. Do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany zatgczy¢ kosztorys ofertowy opracowany
metoda kalkulacji szczegétowej. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo, wykaz pracownikéw zgodny z zapisami SWZ, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania,
Postanowienia ust. 2 stosuje sie takze w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
z dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem bedg roboty budowlane. Wéweczas projekt umowy
z dalszym Podwykonawcg musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, a Podwykonawca
przedstawiajgc projekt umowy do akceptacji Zamawiajacego zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiajgcemu.
Ta sama procedura obowigzuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
z jeszcze dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem beda roboty budowane, przy czym dalszy
Podwykonawca przedstawiajgc projekt umowy do akceptacji Zamawiajgcego zobowigzany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy oraz Podwykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem
przedstawionym Zamawiajagcemu. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca zobowigzany jest zawrzed

z Podwykonawcg/ dalszymi Podwykonawcami umowe, w ktérej wynagrodzenie Podwykonawcy/
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dalszym Podwykonawcom wyptacane bedzie w terminie nie dtuiszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy w terminie 7 dni od daty przedstawienia umowy
uwaza sie za akceptacje zawartej umowy. Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw, ktérych wartosé jest
mniejsza niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw, ktérych przedmiotem sg wszelkie dostawy i ustugi
zrealizowane na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym oba ww. wytgczenia nie
dotyczg umow w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jesli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrzec
w umowie z Podwykonawca.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegélnosci:

zakres Przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy;

termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy;

zasady odbioréw czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawce/ dalszych
Podwykonawcow;

wysokos$¢, podstawe i termin (zgodny z ust. 4) zaptaty przez Wykonawce / Podwykonawce
wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, przy czym wymagane jest, aby
zatgcznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce byt
dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie robdt objetych fakturg;

kwota wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za realizacje
Swiadczenia objetego umowa o podwykonawstwo moze przewyzsza¢ kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te samg cze$¢ Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zastrzega w takim
przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji
w kosztorysie ofertowym obowigzujgcym dla umowy SIM tédzkie Sp. z 0. 0. — Wykonawca.

tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcow;

wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w przedmiarze robot oraz
SWZ.

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi dysponowac¢ personelem i sprzetem,

gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
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kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do umowy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi dysponowac¢ personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do umowy,

Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz
SWZ pracownikdw na umowe o prace

zasady odbioru robdt;

zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy przedstawiciel wyznaczony przez zamawiajgcego oraz kierownik budowy;

zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie po
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oswiadczenia, ze otrzymat
nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w
terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym
fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

W przypadku gdyby umowa o podwykonawstwo przewidywata klauzule dot. zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie zostato wniesione przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce w formie pienieznej lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
W szczegdlnosci Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia poprzez zatrzymanie
czesci wynagrodzenia z ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo w uzasadnionych wypadkach nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie czesci
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce / dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych.
Zamawiajgcy whniesie zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli postanowienia projektu
umowy / zawartej umowy bedg sprzeczne lub nie bedg spetniaty wymagan ust. 7.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnos¢ postanowien umowy zawartej
z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg z Umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcy / dalszym
Podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana Podwykonawcy
w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna wyfacznie za zgodg Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce czesci
Przedmiotu Umowy upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy od realizacji robdt w sposdb staty lub czasowy.
Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci
bezzwtocznie rozwigzaé lub zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca.
W sytuacji powyzszej Wykonawca / Podwykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je

z zachowaniem trybu okreslonego w niniejszy paragrafie innemu Podwykonawcy. Postanowienia
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18.
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20.

zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie

z Podwykonawca.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylania sie od tego obowigzku
przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce. Wynagrodzenie, ktére zaptaci

Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek za opdznienie

w zaptacie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za  zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

w terminie 7 dni od przekazania informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 13. W przypadku zgtoszenia uwag w ww. terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie ww. wynagrodzenia
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem naleznym

Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do

dochodzenia od Wykonawcy petnej kwoty wyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/

dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% brutto wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia w terminie 30 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu podstawy do odstagpienia.

Postanowienia ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi

Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane z zastrzezeniem, iz zgode na

zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wyrazaja

wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia naleznego
dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace

Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogty by¢ realizowane wobec Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia Umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Dotyczy to w szczegdlnosci uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12-15.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe naliczenia kar

umownych.
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21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

22. Zgodnie z art. 462 ust. 3 PZP Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania

zamoéwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§ 12 Dokumenty robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié¢ nastepujgce dokumenty:
1) protokoty postepu robét,
2) protokotu odbioru czesciowego,
3) protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu.
4) protokét odbioru technicznego robdt,
5) dokumentacje powykonawczg,
6) protokot odbioru koricowego — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.
Przebieg postepu Robot bedzie dokumentowany miesiecznymi Protokotami postepu Robét
okreslajgcymi jakos¢ wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
W protokotach potwierdzone zostang odbiory poszczegdlnych Robét albo potwierdzona zostanie
odmowa ich odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego Wad w wykonanych
Robotach. Wéweczas branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemne;j
do Protokotu z postepu robdt wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. Usuniecie Wad winno by¢ zgtoszone Koordynatorowi inspektoréw nadzoru
i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

§ 13 Materialy i urzadzenia
Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedy nowe, bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w szczegdlnosci
posiadac stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Muszg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowana w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 2 04.04.2011,
str. 5, z pézn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z

2021r. poz. 1213 ze zm.) od tego kto jest ich dostawca.
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Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie okaza¢ lub

dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatéw

1) certyfikaty na znak bezpieczeristwa,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

3) aprobaty techniczne,

4) atesty.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentédw okreslonych w ust. 2

i bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego na uzupetnienie brakdw Zamawiajgcy moze zleci¢

na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

Wszystkie wyroby, materiaty i rozwigzania technologiczne na podstawie wnioskoéw materiatowych

— podlegajg akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego przed ich

wbudowaniem/zastosowaniem;

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez

Wykonawce z terenu budowy i zastgpione na zgodne z umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robét zuzyciem materiatéw, ktére nie zostaty

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wymiana materiatu lub sprzetu na prawidtowy obcigza

(kosztowo i terminowo) Wykonawce.

§ 14 Odpowiedzialno$é za wady/usterki
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na obiekt budowlany powstaty w wyniku robét
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy na okres minimum 60 miesiecy liczagc od dnia
odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu , Karty gwarancyjnej” zgodnie z
projektem stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy. Podpisana przez Wykonawce ,Karta
gwarancyjna” stanowi integralng czes¢ (zatacznik) protokotu odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581
Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.
Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem regulacji ust. 2.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
i podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytaczajg zasade, o ktérej mowa w art. 548
§ 1 i ustalaja, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy i podpisania protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usuniecia wad Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
wykonywania prac lub robét budowlanych. Po zakoriczonych pracach lub robotach budowlanych
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno
nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekt budowlany powstaty
w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skorczona catosc¢
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek
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wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego
w Umowie parametréw.

W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy, zaréwno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$é i urzadzenie
z osobna, nie mogg by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki powstate z tego tytutu.

Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt
budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czesc i urzadzenie z osobna nie mogta by¢
uzywana z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji usuniete zostang
w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego jak w OPZ, od momentu powiadomienia
Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba, ze ze wzgledéw technicznych lub technologicznych
uzasadnione bedzie wyznaczenie dtuzszego terminu — w takim przypadku Strony wspdlnie ustalg
dtuzszy termin.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, a takze zobowigzany
jest do usuniecia stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wptywajg na
mozliwo$é uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

Koszty usuniecia wad oraz szkdd powstatych w trakcie ich usuwania ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych w ust. 11, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia jakiegokolwiek organy w tym
Sadu. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowag,
w tym z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi
trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznosci z tego tytutu zaréwno
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak i innych naleznosci, ktére przystuguja
Wykonawcy od Zamawiajacego.

Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji dwukrotnie wystgpita wada tego
samego elementu obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
niniejsza umowg, wéwczas Wykonawca, po pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego, bedzie
zobowigzany na wifasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad w terminie
ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu
funkcjonowaniu obiektu budowlanego powstatego w wyniku robdét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawce wymiany elementu na nowy
i wolny od wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 13 niniejszej Umowy.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie robdt, ktére zostaty
im powierzone - zobowigzg sie do spefnienia roszczedn wynikajacych z rekojmi za wady lub
gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spetnienia roszczen od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§ 15 Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonania robét), potwierdzonym

wpisem do Protokotu,

2) Odbiory czesciowe,
3) Odbidr techniczny
4) Odbiér koncowy

5) Odbidr pogwarancyjny.

2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robdt

bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i winien nastgpi¢ w terminie nie

dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych.

3. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:

1)

2)

3)

czesciowego s3 roboty wykonane w okresie obejmujgcym petne 3 miesigce nastepujace
po sobie w okresie 21 miesiecy. W protokotach czesciowych potwierdzone zostang odbiory
poszczegdlnych robdt albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad w wykonanych robotach. Wéwczas branzowy
inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do protokotu odbioru
czeSciowego wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ zgtoszone Koordynatorowi inspektoréw nadzoru i branzowemu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czes$ciowego Wykonawca
przedtozy na co najmniej 3 dni robocze wczesniej przedstawicielowi Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt;

technicznego jest wykonanie catosci robot budowlanych. Wykonawca w dniu podpisania
protokotu odbioru technicznego Przedmiotu Zamodwienia winien dostarczyc
Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcami ustug serwisu lub oswiadczenie Wykonawcy,
ze serwis bedzie wykonywat on osobiscie. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru
technicznego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni, liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na pismie lub pocztg elektroniczng na
adres:  inwestycje@simlodzkie.pl  potwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Zgtoszenie nie spetniajgce wymagan opisanych powyzej, w tym nie
zawierajgce potwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego o osiggnieciu przez
Przedmiot umowy gotowosci do odbioru technicznego i nie bedzie wigzace dla
Zamawiajgcego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpié najpdzniej 7 dnia, liczgc od
dnia ich rozpoczecia. Podpisany przez zwotang komisje Protokdt odbioru technicznego
robot jest elementem odbioru koricowego, nie jest podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowej. Stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki umieszcza sie w specjalnym
wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu, z podaniem terminu ich usuniecia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek uprzednio
stwierdzonych.

koncowego (ostatecznego) jest wykonanie zakresu zawartego w niniejszej Umowie, SWZ,
OPZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru
koncowego. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jakosé i kompletnosc

wykonanych robét, zainstalowanych urzadzen, technologii dokumentacji powykonawczej
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i innych dokumentéw wymaganych niniejszg Umowag. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 10 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru na pismie lub pocztg elektroniczng na adres: inwestycje@simlodzkie.pl,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie nie spetniajace
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajgce potwierdzenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego o osiggnieciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koricowego
i nie bedzie wigzace dla Zamawiajacego. Stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki
umieszcza sie w specjalnym wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu, z podaniem
terminu ich usuniecia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek
uprzednio stwierdzonych.

4) pogwarancyjnego bedzie zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie
odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru pogwarancyjnego na dziesieé
(10) dni kalendarzowych przed uptywem gwaranc;ji i rekojmi za wady. Termin w/w odbioru
zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcego.

W czynnosciach odbiorowych powinni uczestniczyé: przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy

nadzoru inspektorskiego, przedstawiciele Wykonawcy i Podwykonawcow/ dalszych

Podwykonawcow (dodatkowo nadzér autorski podczas odbioru koricowego).

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty, decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie. Koszt uzyskania tych dokumentédw obcigza

Wykonawce.

Odbiér koricowy zostanie dokonany po catkowitym zakornczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie

na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

O terminach poszczegdlnych odbiorow Wykonawca ma obowigzek poinformowac

Podwykonawcdow, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Do zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane

roboty.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci lub w czesci, tj.

roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci

dokumentéw przyjecia robot, odméwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie

odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robodt jako

wadliwych. Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie do

usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Zamédwienia lub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem:
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a) odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajagc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia w terminie 30 dni od powziecia informacji o
zaistnieniu podstawy do odstgpienia.

b) zadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

c) zadac¢ bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikiej
z opdznienia.

12. W razie odebrania Przedmiotu Zaméwienia z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze
wad, nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy
moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w takim wypadku

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zwrotu czesci otrzymanego wynagrodzenia w

wysokosci rownej kwocie obnizenia wynagrodzenia.

§ 16 Kary umowne i potrgcenia

1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych wskazanych w zataczniku nr 4 do
niniejszej umowy.

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode
w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakorczenia
robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

5. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
z3dad odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzier opdznienia.

6. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 40% wartosci
brutto okreslonej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania
(kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych tytutéw, jak i w ramach tytutéw za ich
poszczegdlne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitédw z tytutu taczenia kar wskazanych
w Umowie.

8§17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej

Umowy, co stanowi Kwote ..........cccceeeeunennns ZH(STOWNIE: e ).
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w formie
pienigdza/gwarancji  ubezpieczeniowej/bankowej Nr .., z dnia
3. Jezeli Wykonawca whniost zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/

ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie

zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni przed
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uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub

whiesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy, do przewidywanego terminu zakonczenia realizacji Umowy,
przy czym czynnosci wymienione powyzej mogg by¢é w razie koniecznosci powtarzane.

Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej musi by¢ nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zagdanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia Zzadania wyptaty. Ztozenie przez Zamawiajgcego zgdania wyptaty ze ztozonego
zabezpieczenia nie moze by¢ warunkowane posrednictwem banku badz notariusza. Poprawnosc
ztozonego zgdania zaptaty bedzie samodzielnie weryfikowana przez Gwaranta/Poreczyciela.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie

z ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota

uzyskana przez Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy.

Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione

W nastepujacy sposdb:

1) 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .ccccrvrriiiiiiinnn, zt  (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu
umowy i usunieciu ewentualnych usterek,

2) 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .cerrriiiinnenn. zt  (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczerh w ramach rekojmi za
wady i gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakoriczenia okresu
obejmujacego rekojmie i gwarancje.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania

niniejszej Umowy Zamawiajacy zwrdci na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktdrekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéwczas

Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie

terminu wyznaczonego Wykonawcy na zadoscuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie

z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§ 18 Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
Stosownie do dyspozycji art. 95 PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w SWZ zatrudniat pracownikéw na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny ,,Wykaz
Pracownikéw” (sporzgdzony zgodnie z zapisami SWZ) wyznaczonych do realizacji umowy ze
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osdéb
czynnosciami, ktore bedzie wykonywac¢ w ramach umowy o prace, ktéra to lista stanowic bedzie
zatacznik nr 6 do umowy.
Wskazani pracownicy winni otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce
rownowartos$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zagdania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznos¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca swiadczy¢
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie
i kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw sSwiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw swiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
wykonujgcg roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem osdb okreslonym
w zataczniku nr 6 do umowy.

§ 19 Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456
»PZP".
Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkdéw jej wprowadzenia:
1) Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonania niektérych
robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,
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2)

3)

c)

w przypadku koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych a zakres tych robét ma wptyw
na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie, w szczegdlnosci
burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna
wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji, ograniczen
wynikajgcych z kwarantanny, strajkow, lock - outdéw, dziatan wtadz naczelnych lub
lokalnych, jesli strona wywodzaca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone po
wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci
sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okreslono powyzej.

W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczes$niej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej
wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mdgt zapobiec dziatajac z najwyzszg
starannoscia.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usuniecia,
przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

w przypadku wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)

b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez

ustawodawce.

w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposéb obliczenia wartosci tych roboét, ktéra zostanie

potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

(i) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

(i) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego (wersja szczegétowa) lub w przypadku niemoznosci ustalenia jw.
Zamawiajgcy i Wykonawca ustalg procentowy stosunek niewykonanych robdt do
wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych
robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

Inne zmiany:

a)
b)
c)
d)

zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji robot,
wprowadzenie Podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego
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e) wystgpienia koniecznych robdét zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig
zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

f) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3.

g) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia moze zastgpi¢ nowy Wykonawca
jezeli:

(i) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;

(i) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unik-niecia stosowania przepiséw ustawy,

(iii) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami.

Woystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt 1 nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajacego
do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 4 mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 20 Roboty zamienne
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg lub
STWIORB.
Zamawiajacy za zgoda wyrazong na piSmie dopuszcza wprowadzenie zmian materiatéw i urzadzen
okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWIORB pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego i bedg spowodowane w szczegdlnosci poprzez nastepujgce okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wybudowanego obiektu,
2) wynikajace ze zmiany obowigzujacych przepiséw majacych wptyw na wykonanie lub nalezyte
wykonanie niniejszej umowy,
3) w przypadku, gdy materiat przewidziany Dokumentacjg projektowg lub STWIORB zostat
wycofany z obrotu lub produkcji.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 lub 2 zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 Umowy, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét nie ujetych
w tym kosztorysie sporzadzong w oparciu o ceny czynnikdéw produkcji, ceny materiatéw i pracy
sprzetu nie wyzsze od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz w oparciu o naktady rzeczowe okreslone
w uzgodnionych przez Strony Umowy Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie
stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego .
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
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wyliczona niezgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na witasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 z zastrzezeniem ust. 4 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnic¢ kalkulacje szczegdtowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robdt, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie ofertowym, a ktére
Zamawiajgcy poleci wykonad.

§ 21 Waloryzacja wynagrodzenia
Na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Strony Umowy
bedg waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzgcych w sktad przedmiotu Umowy
(,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 4 na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
Zadna ze Stron Umowy nie bedzie uprawniona wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji
wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Po uptywie terminu, o ktdrym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany kosztow realizacji przedmiotu
Umowy w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen okreslonym we wskazniku cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych ogétem za poprzedni kwartat (,Wskaznik GUS”) ogtaszanym w formie
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, o ktérym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz.U. z
2022 r., poz. 504 z pézn. zm.) kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do drugiej Strony Umowy z
pisemnym whnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostang wskazane nowe wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 (w tym tgczna wartos$¢ wynagrodzenia) na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie.
Kazda ze Stron Umowy bedzie uprawniona wystgpi¢ do drugiej Strony Umowy z wnioskiem o
dokonanie Waloryzacji kazdorazowo po komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
ogtaszajgcym kolejny Wskaznik GUS, z zastrzezeniem ust. 2 i 6.
Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony Umowy w drodze aneksu do Umowy ze
skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
ogtaszajgcego Wskaznik GUS (,,Dzien Ustalenia Waloryzacji”).
Whnioskowana zmiana wartosci wynagrodzenia podanego § 3 ust. 4 nastgpi pod warunkiem, iz
warto$¢ Wskaznika GUS ogtoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wskazywata na wzrost
lub spadek cen towaréw i ustug konsumpcyjnych o co najmniej 3 punkty procentowe
w stosunku do poprzedniego kwartatu (,,Prog Waloryzacji").
Ewentualna zmiana wartosci wynagrodzenia podanego § 3 ust. 4 nastgpi o wielkosé stanowigca
potowe (50%) wartosci wzrostu albo obnizenia cen okreslonego we Wskazniku GUS ogtoszonym
w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 11.
Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogtoszony
w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wartoscig dodatnig, wartosci wynagrodzenia § 3 ust. 4
ulegna zwiekszeniu o wielkos¢ wskazang w ust. 7.
Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogtoszony w
Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wartoscig ujemng, wartosci wynagrodzenia podane § 3 ust. 4
ulegng zmniejszeniu o wielko$¢ wskazang w ust. 7.

Strona 29z 32



10.

11.

12.

13.

14.

Nowe wartosci wynagrodzenia podane § 3 ust. 4 bedg dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za
czynnosci odebrane po Dniu Ustalania Waloryzacji.

Strony Umowy ustalajg maksymalng wartos¢ obnizenia albo wzrostu wartosci Umowy w efekcie
zastosowania Waloryzacji na poziomie nie wiekszym niz 10% pierwotnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 4 w zakresie przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce
warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz (ii) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacja wynagrodzenia faktury koricowej nie moze dotyczy¢ ostatniego miesigca trwania
umowy (zakres z ostatniego protokotu postepu robaot).

§21

W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamdwien Publicznych

§22

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do wszystkich dziet stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, zwanych w dalszej czesci Utworami.
Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu
sktadania Oferty, a w szczegdlnosci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego (a w szczegdlnosci
protokolarnego) wydania Utworéw Zamawiajgcemu.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 Umowy Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Utwordw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
2 a takze przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo do dysponowania Utworami jak i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych ochrony wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ze tworzgc Utwory nie naruszy praw osob trzecich i przekaze Utwory
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen.
W przypadku wystgpienia z roszczeniem lub roszczeniami przez osobe trzecig wobec
Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw autorskich, majgtkowych lub praw pokrewnych bedacych
w zwigzku z powstaniem lub eksploatacjg Utworéw, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstatg szkode;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po

stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
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postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

§23
Ewentualne sprawy sporne, mogace wynikngé¢ w zwigzku z realizacjg Umowy, Strony zobowigzujg
sie rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezposrednich, prowadzonych w terminie 7 dni od
dnia doreczenia drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia o wystgpieniu sporu.
W przypadku nieosiggniecia przez Strony porozumienia w mys| reguty zawartej w ust. 1 - Strony
umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku porozumienia, poprzez rozwigzanie, o ktérym mowa w ust. 1, wszelkie sprawy
sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§24

Oswiadczenia Wykonawcy:

1.

2.

e Wykonawca oswiadcza, ze ma prawo dysponowaé towarem.

e Wykonawca o$wiadcza, ze VAT od transakcji zostanie rozliczony z organem podatkowym.

e Wykonawca oswiadcza, Ze nie posiada zalegtosci w zobowigzaniach w stosunku do instytucji,
ktore uniemozliwiatyby mu zaptate VAT z faktur.

§25
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ umowy stanowia:

Zatacznik nr 1. Swz
Zatgcznik nr 2. Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3. Regulamin DNSH — Banku Gospodarstwa Krajowego
Zatgcznik nr 4. Kary umowne
Zatgcznik nr 5. Wz6r karty gwarancyjnej
Zatacznik nr 6. Wykaz pracownikow
Zatgcznik nr 7. Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Zatacznik nr 9. Zobowigzanie podmiotu trzeciego
Zamawiajacy Wykonawca
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