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1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Remont drogi powiatowej nr nr 3301E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukeja)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

L.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.05.03.03 Nawierzchnia z destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowe;j
D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwascieralna
D.05.03.09a Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

1.4, OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

142, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow lukowych
z nadsypka - odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoiczeniu.

1.4.6.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzefi zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawcea i projektantem.

L4.7.  Jezdnia - czeé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

L4.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

1.4.9.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1410, Konstrukejanawierzehni - uklad warstbw nawierzchniwraz ze sposobem-ich }\nlﬂz(‘vnnh
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1.4.11.

Konstrukcja no$na (przgsto lub przesla obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Ksiazce Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwiazanych z oceng jakoéci wyrobdw budowlanych
oraz Robét.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzehnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dlaruchu.

o

a) Warstwa §cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgea - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnaweza - warstwa sluzgca do wyrdwnania nieréwnosei podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spehiajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwochwarstw.

f) Podbudowa pemocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych iprzepust.

Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.
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1.4.22,

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32,

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszezenia
urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloie ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonanianawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, sluzace do przeplywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotemRobét.

Przyczilek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sig z pehej sciany, slupéw Iub innych
form konstrukeyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywaeja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadaniabudowlanego.

Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesla mostowego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowity szerokosé
konstrukeyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytlowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyjnglub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwiazanych z budowa, modernizacja. utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1.4.41. Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea) odpowiadajaca za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem. Prawa i obowigzki Inspektora ustala Zamawiajacy.

1.4.42, Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewnialym pedzie gléwnym (pniu) i pedach bocznych (galeziach)
tworzacych korong

1.4.43. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrobke w réznego
rodzaju sortymenty

1.4.44, Krzew - roélina wieloletnia o zdrewnialej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy maja ped glowny krotki, z ktorego wyrastaja réwnorzedne, rozgaleziajace sig pedy
boczne. w przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gléwnej, ktéra u drzew przechodzi przez
system pedowy.

1.4.45, Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujaca po nalocie obejmujaca mtode pokolenie gatunkdw
drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnely wysokos¢ co najmniej 0,5m,

1.4.46. Zagajnik - potoczna nazwa mlodego lasu lub mlodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej
zarosla.
1.4.47. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawezy) — jest to opracowanie projektowe

wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajace opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperdw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonaweca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawcezy na Roboty objete
Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie

Zamawiajacego i sktada sig z nastgpujacych projektow:

Remont drogi powiatowej nr nr 3301E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

L.5. Zakres stosowania ST
(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt organizacji robot,
projekt technologiczny i konstrukeji wsporczych znakéw drogowych pionowych oraz uzgodni ja z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowyg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
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Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogo6lnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST to takie
wyroby budowlane zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych
Jjezeli spelniaja zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszezalne postanowieniami art.36
a ust. 5 ustawy Prawobudowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniaja one wymagania okreélone projektach budowlanych i wykonawczych oraz w
specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robdt. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcey do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu sliskosci
zimowej i odéniezenia odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig, aby Wykonawea na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdw poprzecznych lub podhuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsligiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajqce w tym: zapory, $wiatla ostrzegawceze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawceze, dozorcow oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosei i innych,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefn i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
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Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

¢)  Odpowiednia ochrong przed erozja wodng gruntdw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w migjscach najbardziej podatnych na erozjg stosowa¢ grunty odporne na splukiwanie. Skarpy o
wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka
antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidlka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i skladéw wyrobdw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza i halasu.

e) Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spelniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia
zwigzanych ze znaczna emisja halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszezy w migjscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)  Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Wyroby budowlane imaterialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robat beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Z materialami odpadowymi nalezy postgpowaé zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U.nr 39 poz.251 22007 r.).

Wyroby budowlane i materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
wyrobow budowlanych i materiatéw od whasciwych organdw administracji panistwowej.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (o$rodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamavwiajacego w ramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych wykonanych
po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokoéciowej zawartej w projekcie, a przed rozpoczeciem wykopaw.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwaniabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzei podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora iwladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. Powiadomienie powinno nastapic z
minimum 1-miesigcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcow.

Termin powiadomienia gestorow sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krotszy niz 1 miesige przed przystgpieniem do robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty — w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaincow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a
wiascicielami nieruchomosei i dotyczgeych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani  Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

L.5.9. Ograniczenie obcigzen osipojazdow

Wykonawcea bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobow budowlanych i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawcea uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora. Inspektor moze polecic, aby
pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgda dopuszezone na $wiezo ukonficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot witen sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawea sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sig w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do  cigzkiego transportu Wykonawcey. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do wladz
samorzadowych. Nieodlaczng czg¢scia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do moementu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawcea bgdzie mogl transportowac wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
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po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadey drogi.

W przypadku ewentualnych roszezen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawey na drogach otwartych dla ruchu publicznego bgda mie¢ na sobie kamizelki z
elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pelecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robot
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce— z pdiniejszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawce.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia Robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagain prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolei i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.  Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja wyroby
budowlane, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomigdzy wyszezegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
odnotowane na pismie przez Wykonaweg i przedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
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przez Wykonawceg zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, e zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszezegolnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakeie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda obowiazywaly przepisy, normy oraz wytyczne
(w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty
o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.5.14.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloici o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoé¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawcea poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokoséé kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.15.  Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonaweca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robt poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Organizacj¢ i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawea. Nie podlegaja one odrgbnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zrodla uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédla
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czgsci) wyrobow budowlanych z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszezonego Zrédla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniurobot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znorma zharmonizowang albo z
europejska aprobata techniczna badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng  z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszeza si¢ wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:
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a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowane] specy fikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dolaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakltadu produkujacego wyréb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedlug specyfikacji techniczne;,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdra potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacjitechnicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.
2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek #rédel miejscowych wlgczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédla.

zy¢ Insp g y

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw i wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus inadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegdInione w Kontrakeie.

Eksploatacja zrodel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekeja wytwaorni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw budowlanych mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
wyrobdw budowlanych pod wzgledemjakoscei.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a)  Inspektor bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta wyrobow budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
wyrobdw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach
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2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawecy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrob6w budowlanych do innych robét, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. w kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 22007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiorki stanowig wlasno$é Zamawiajacego z odwiezieniem na baze
RDW badz po decyzji Zamawiajgcego / Inspektora podlegaja wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawce.

Wyzej wymienione wyroby budowlane stanowiace wlasnos¢ Zamawiajacego winny byé Jemu dostarczone za
protokotem w obecnogei Inspektora.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia  Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4, Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o§ przy transporcie wyrobow
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budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystie na jakos¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazei na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
po dopuszczeniu przez Inspektora ale wylacznie poza drogami publicznymii pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakos§¢
zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. w razie op6znieri rob6t wigkszych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdw budowlanych i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan wyrobdow budowlanych i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach wyrobdw budowlanych, do$wiadezenia z przeszloscei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci(PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwoesci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposébprowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
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- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czg$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszywitp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwoséci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,

- spos6b postgpowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymiwymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobdw budowlanych oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawezy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobow budowlanych,

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami wyrobow budowlanych w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych i materiatéw ponosi

Wykonawca.
0.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losown Zaleca sie stosowanie statystycznyeh metod pobierania prabek, opartych na zasadzie,
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ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktére
budzg watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiarow geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicdw uzupelionych wspélrzednymi x, y, zw
wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobéw budowlanych u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawecy i producenta wyrobdw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ wyrobdw budowlanych, materialow i Robét z wymaganiami ST na podstawie:

- przedtozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracjizgodnosci,

- wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg,

- wynikéw badan laboratorium Zamawiajacego.

Inspektor ma obowigzek pobierac probki wyrobdéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt jezeli sa one zapisane w umowie z Zamawiajgcym. Zamawiajacy moze wykonywac badania i pomiary
wyrobow budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbidr poszczegdlnych asortymentow
robot odbywac sig bedzie na podstawie wynikow badan wykonanych przez laboratorium reprezentujace Inspektora.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na
badaniach Zamawiajacego lub wlasnych przy ocenie zgodnodci wyrobow budowlanych i Robot z Dokumentacijg
Projektowg i ST. w takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia:

1.) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
2.) Wyroby, Ktore nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
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a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnigjaca polskg norma a producent zataczyl deklaracje zgodnosci z ta norma

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotme]j réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent zalaczyl deklaracje zgodnosci z ta aprobata
- posiada znak budowlany $wiadezacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zalaczyt odpowiednia informacje o wyrobie
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z taaprobata
¢) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz
przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. w przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy:.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bezprzerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda omaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy ilnspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegolnosei:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniempowodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegdnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawniei do wydawania polecei Wykonawcy Robdt.

Dopuszcza sig, za zgodg Inspektora, mozliwos¢ przeniesienie zapisdw, ktére ze wzgledu na duzg objetos¢ nie
mogg znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badai
laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materialu, zgodno$ci warunkow geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksiazki Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyroboéw
budowlanych, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentow z potwierdzeniem ich zgodnosei z oryginalem Wykonawca przekazuje [nspektorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robot,
e) protokoly z narad iustalen,
f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawen.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminen.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiazki Obmiaréw .
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Wigzace sa wymiary gérnej plaszczyzny warstwy.

Jedli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m? - jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj.

llodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robat, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia be¢da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksiazki Obmiardw. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowiostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsei Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosé¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor moze zazgdaé odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odmoéwic platnosci za
te roboty.

8.2. Odbior czesciowy

Qdbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru czgéciowego Robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polegana finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora,

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wymmaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robat z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagai przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokél odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

[. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji Kontraktu (oryginaly + 1 kopia).
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lubzamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly + 1kopia).

5. .Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginaly + 1

kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dolgczone do opakowan i dokumentéw
handlowych oraz deklaracje zgodnosci wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawey o miejscu ich
wbudowania.

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ(oryginaly).

8. Rysunki(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaly + 1
kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawceza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1kopia).

10. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekaza¢ ja Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w ST nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoscei jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowaé:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych wyrobow budowlanych i materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
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W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty, o ktérych mowa w poz. 9.3 =+ 9.14
niniejszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w wAv dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w Kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawceg obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wladz iInspektora;

(¢} powielanie Rysunkow w iloscei jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inspektorowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowigzujacymizasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodniefi i zezwolef odpowiednich wladz, uzytkownikdw, wlascicieli iinnych
0s0b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drég publicznych,
z ktorych korzystaé bedg pojazdy Wykonawcey transportujgce wyroby budowlane (materialy): przed
przystapieniem do robdt i po zakonczeniu robot;

(c) przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wiadz ipo
zgodzie i aprobacie Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczegdlnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabieg6w utrzymaniowych, remontéw, wzmocniei, przebudow istniejacych drog, jezeli
taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

(c) Oplaty/dzierzawy terenu,

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukeji tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu;
() Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych;

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel

(b) Utrzymanie plynnosei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania z transportem na skladowisko Wykonawecy i kosztem
skladowania,
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.6 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzadzenn do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodnionoInspektorem;
{b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robat;

(¢) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialéw na skladowisko Wykonawey poza Plac
Budowy;

(d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystodci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

(f) koszty podporzadkowania sig wymaganiom specyfikacji, polskich norm iprzepisow.

9.7 Zapewnienie dost¢pu do drég, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wlascicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez Inspektora
przed przystapieniem do robét,

(b} dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu,

(c) tymeczasowe przelozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

() budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) wtym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usunigcie dostgpéw oraz tymcezasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(2) przywrdcenie lub przelozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obeych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materialow i sprzetu na skladowisko Wykonawey
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robét objetych Kontraktem;

(d) rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na skladowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcja Inspektora,

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczei:

(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm iprzepisow.

9.10 Tymezasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

(a) koszly uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wlascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkdw Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,,WarunkiOgélne™.
9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedlozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obslugi i przedlozenia wszelkich ubezpieczen.
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9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnegtrznych
potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(¢) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placow
skladowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztéw podrednich i tym samym w cenie kontraktowej.

9.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidziec¢ na etapie projektowania
oraz takie, ktore wyniknely w trakcie realizacji robot.
W cenie ofertowej nalezy uwzglgdni¢ rezerwg na roboty nieprzewidziane stanowigca uzgodniony
z Zamawiajacym procent warto$ci robot podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sume wartoéci robot podstawowych i rezerwy naroboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Protokél Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i sporzadzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktore nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zalaczony do oferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawey za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokol
Konieczno$ci o braku tych robot, a Ceng Umowna umniejszy o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 7 25.08.1994r, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawic dziennika budowy, moentazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).

3. Rorporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosei geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133 z

dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (IDz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z péZnigjszymi

Zmianami).

6. Ustawaz dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 22007 r.)

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. z pdZnigjszymi
Zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr. 164 poz.1163 z pézZnicjszymi
Zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 wsprawie
znakow i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpicczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich umieszezania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr220.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawic szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz U, Nr 177 — poz. 1729.

15. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawic informacji dotyezacej bezpicczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2003 r Nr 120 poz.1126)
6. Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity

wn
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specytikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
oczyszezenia 1 skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni w ramach realizacji zadania pn. Remont drogi
powiatowej nr nr 3301 E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukceja)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy oczyszezaniu i skrapianiu
warstw konstrukeyjnych nawierzchni i obejmuja:
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych emulsjg asfaltowa — warstwy bitumiczne,

1.4, OkreSlenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST
D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotyczace jakosci robot, podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania, ST D.00.00.00 "Wymagania
ogdblne".

2.2. Rodzaj wyrobéw do wykonania skropienia
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

- kationowe emulsje asfaltowe C60B3ZM wg WT-3 do skropienia warstw bitumicznych.
Wiasciwoscei drogowych emulsji kationowych powinny spemia¢ wymagania podane w ponizszych

tablicach:

Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlgczania warstw nawierzchni:

C60 B3 ZM
Wymagania techniczne g
Klasa Zakres wartosci Metoda badan wg
normy
Indeks rozpadu, - 3lub4 ot 1 Liso) PN-EN 13075-1
do 130

Zawartos¢ lepiszcza, %(m/m) 5 58 do 62° PN-EN 1428
Czas wyplywu dla @ 2mm w 40°C, s | TBR® PN-EN 12846
Pozostalo$é na sicie 0,5mm, %o(m/m) 1 TBR PN-EN 1429

Trwalosé po 7 (11/11;16111 magazynowarnia, | TBR PN-EN 1429

%e(m/m)
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Sedymentacja, %(m/m) | TBR PN-EN 12847
1 TBR PN-EN 13614

Adhezja ¢, Y%opokrycia powierzchni B >75 WT-3 zal. 2
pH emulsji, - - >375¢ PN-EN 12850

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C, 0, lmm 3 <100¢ PN-EN 1426

a) Emulsj¢ mozna rozcieniczaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt zkruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca
spoiwo hydrauliczne.

e) Do skropief podbudow niezwigzanych, w szczegdlnosei z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego, dopuszcza sig stosowanie emulsji
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica: Zalecane ilo$ci pozostalego asfaltu do skropienia podloza pod warstwe astaltowa

Ukladana Podloze pod warstwe asfaltowa e pozostialﬁﬁg lepiszeza,
warstwa &
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0,5-0,7
T T—_" Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem 0.4-0.8
AC - : :
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
. . & 0,2-0,5
powierzchni
Warstwa 0,3-04 KR6
wigzacaz AC Podbudowa asfaltowa 03— 0,5 KRI-KR4
Warstwa Warstwa wiaz faltow 0,1-0,2 KR6
Scieralna z SMA arstwa wigzgcea asfattowa 0,1 —0,3 KR1-KR4

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé¢ w zbiomnikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiomikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla
zbiornikow stalowych.

Emulsje mozna magazynowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sig na duzej powierzchni
cieczy ,.kozucha™ asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawcea przystepujacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych - zaleca sig uzycie urzadzen dwuszezotkowych - pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementow czyszcezacych i sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcezen
przylegajacych do czyszezonej warstwy; druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
sluzy¢ do zamiatania; zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

- zbiornikéw z wodg do mycia pod ciénieniem,

- szczotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszeza. Skrapiarka powinna byé wyposazona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametréw:
- lemperatury rozkladanego lepiszcza,
- wydajnosci pompy dozujacej lepiszcze,
~ predkosci poruszania sig skrapiarki,
- wysokos$ci i dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

Zbiornik lepiszcza skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawea powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilodci zalozonej.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport lepiszezy

Emulsj¢ na budowg nalezy przewozi¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny byé podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m® a kazda przegroda powinna mieé¢ otwory
umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do przewozu
innych lepiszczy.

Dopuszcza sig stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktére na skrzyni tadunkowej powinny

by¢ ustawione, réwnomiernie na calej powierzchni i zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigciu niezwiazanych ziaren, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szezotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy

uzywac szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.
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5.2.2. Skropienie powierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszezenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapic dopiero po
wyschnigciu warstwy, za wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po odbiorze przez Inspektora jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek z kolektorem, a w miejscach
trudno dostepnych za pomoca weza z dysza rozpryskowa.
Skropicona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji.
Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
- 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 kg/m? emulsji,
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m? emulsji.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki. skropienia sprawdzenia czy uzyskano wymagana ilog¢ asfaltuna 1 m?,

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badanie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloéci rozkladanego lepiszcza zgodnie z norma PN-EN 12271-3:2005
,,Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Cz.3 Dozowanie i dokladno$¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa” [3].
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? powierzchni oczyszezonej na podstawie Dokumentacji Projektowe] i obmiaru w terenie,
- 1 m? powierzchni skropionej na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

W/ jednostki uwzgledniaja elementy skladowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly czynniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnoéei podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne", Platnos¢ za m?
wykonanego oczyszezenia i skropienia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, ocena jakosci wykonanych robét
i jakosci uzytych wyrobdw na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena oczyszczenia i skropienia obejmuje:
- oznakowanie robét,
- mechaniczne i reczne oczyszczanie warstwy konstrukeyjnej nawierzchni ze zmywaniem wodapod
cisnieniem lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,
- oznakowanie robot,
- uporzadkowanie terenu robot z usunigeiem odpadkow,
Cena skropienia obejmuje:
- zakup lepiszcza i innych niezbednych materialdéw wraz z ich dostarczeniem,
- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- oznakowanie robot,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN-1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracjiigla.

2. PN-EN-12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Asfalty drogowe.

3. PN-EN 12271-3:2005 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne, Cz.3 Dozowanie i

doktadnos¢ dozowania lepiszeza i kruszywa.
4. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje Asfaltowe
2009.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej w ramach realizacji zadania pn. Remont drogi
powiatowej nr nr 3301E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni z destruktu z
frezowania nawierzchni bitumicznej i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z destruktu (zamknietego powierzchniowym utrwaleniem) z frezowania warstw
bitumicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Destrukt —wyréb mineralno-bitumiczny powstaly w wyniku frezowania warstw bitumicznych podbudowy
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia.

Material pozyskany z frezowania nawierzchni (destrukt bitumiczny) nie jest odpadem w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013poz. 21) gdyz bedzie on przed wbudowaniem przetworzony i
ponownie wbudowany w pobocza juz jako material ujednorodniony poprzez dodanie lepiszczy 1 kruszyw.

Nie nalezy w zaden sposdb pozbywac sie materialu pozyskanego w procesie frezowania nawierzchni. W éwietle
powyzszego pozyskany material nie jest odpadem.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych i materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych i materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Destrukt

Wyrdb o pochodzeniu zgodnym z definicja podang w p. 1.4, powinien byé rozkruszony do 31,5 mm. W destrukcie,
o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm $rednica okruchéw nadziarna nie powinna by¢ wigksza od
63,0 mm. Zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10 % m/m.

Na powierzchni nalezy wykona¢ zabieg uszczelniajacy: powierzchniowe utrwalenie

Do umocnienia pobocza i wykonania nawierzchni znajduja zastosowanie:

- destrukt bitumiczny,

- grysy lub zwiry zgodnie

- lepiszcza asfaltowe

- ewentualnie kruszywo mineralne do odziarnienia destruktu (np. piasek, kruszywo lamane)

2.3. Emulsja asfaltowa (o cechach jak do skropienia warstw bitumicznych)

2.4. Kruszywa 0/5,6mm o uziarnieniu cigglym kategorii G835, G1cNR, MB25, Cspo
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Dopuszcza sig stosowanie alternatywnych sktadnikow mieszanki zaleznie od mozliwosci ich pozyskania oraz po
akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z destruktem
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z destruktu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek do wbudowania destruktu zgodnie z zalozona niweleta i profilem,
- walcow Srednich wibracyjnych,
- wibratoréw powierzchniowych cigzkich.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow
Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w

warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Przed przystapieniem do ukladania warstwy z destruktu Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete ukladanej warstwy
wzdluz krawedzi warstwy oraz jej osi.

W przygotowywanym korycie gruntowym nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe destruktu bitumicznego (z
frezowania warstw bitumicznych). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu — 8 cm. Zageszezenie warstwy destruktu
powinno odbywac si¢ poprzez kilkakrotny przejazd walca sredniego.

5.3. Utrzymanie warstwy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie warstwy we wlasciwym stanie, az do czasu odbioru
robot. Wszelkie uszkodzenia warstwy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogdlne Zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania destruktu pod wzgledem wymagan
okreslonych w p. 2 i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akeeptacii.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania i pomiary wykonane podczas robét obejmujg:
— oceng jakosci wbudowywanego destruktu bitumicznego pod wzgledem uziarnienia izanieczyszczen,
— oceng (wizualng) rownomierno$ci zaggszczania warstwy,
— pomiar réwnosci warstwy,
— pomiar spadkéw poprzecznych warstwy,
— pomiar rzgdnych wysokosciowych warstwy,
— zageszczenie.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryeznych nawierzchni

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w
tablicy 1.

6.4.2. Rowno$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z normag BN-68/8931-04
[24].

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[24].

Nierdwnoéci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
B i pomiaréw badan i pomiardw
I | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km i 1 raz na kazdy zjazd
2 | Réwnos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu i 1 pomiar na zjezdzie
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km i 1 pomiar na zjezdzie
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
- . co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety i na koncu
5 | Rzedne wysokosciowe ol . araxterystycaych punxl o
azdego zjazdu
Uksztaltowanie osi w planie ™ co 100 m I 0§ kazdego zjazdu
7 | Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m? i 1 pomiar na zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w érodku i na koncu kazdego
luku poziomego

6.4.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-1 cm.
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6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
ch.

6.4.6. Szerokoséé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos$é nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od projektowanej o wigcej niz = 10 %.
Grubosé warstw nawierzchni nalezy sprawdzac jak podano w pkt 6.4.3 tabl | p.7

6.4.8. Zageszezenie nawierzchni

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzi¢ wg metody obciazen plytowych jak w ST D.04.04.02. Zaggszczenie
nalezy uznac za wystarczajgce gdy Ez /E1<2,2 oraz E;>140 MPa, z czestotliwodcia | pomiar na 10 zjazdow.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6. daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zaggszczenie destruktu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-C-04501: 1977 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STPrzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ulozeniem nawierzchni (warstwy wiazacej) z betonu asfaltowego wykonane w
ramach realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr nr 3301E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomicrsk

(rekonstrukcja)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 — warstwa wigzaca grubosei 4 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych pojeé niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.41.  Mieszanka  mineralna (MM) - mieszanka  kruszywa i  wypelniacza  mineralnego
o okreslonym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreélony sposdb, spekniajaca okredlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.45. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymirozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obecigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiachobliczeniowych
(115kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykonania oraz za  zgodnos$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2. Wyroby budowlane (materialy)

Ogolne warunki dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgeo stosuje sie kruszywo
lamane wg PN-EN 13043 zapisane w tablicach ponizej.

Stosowane kruszywa muszg spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Tablica 1 Wlasciwodci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Winsciwodeilruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR3-KR4
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; kategoria
nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziamienia; odchylenia nie
wigksze niz wedlug kategorii: Gaonis
Zawartos$¢ pylu wedhug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz: >
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub Flys
wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slys
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym C
wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: A
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg ON- LAso
EN 1097-2; kategoria co najmniej: '
Gestosé ziaren wedhig PN-EN 1097-6, rozdz.
7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN
1097-3: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6: 177 PR
Mrozoodpornosé¢ wediug PN-EN 1367-1;
kategoria nie wyzsza niz: Fi
»Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria: SBra
Sklad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: mypc0, 1
Rozpad krzemionkowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN i e
1744-1, . 19,1 wymagana odpornosé
Rozpad krzemionkowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego l;;(:\;ieltrzelllg\;edlug PN-EN wymagana odpornods
-1, p. 19.2:
Stalo$¢ objetosei kruszywa z zuzla
stalowniczego wedlug PN-EN [744-1, p. 19.3; Vs
kategoria nie wyzsza niz: a
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziamieniu do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Wilasciwosei kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR3-KR4
Uzmrm?me wedlug PN-EN 933-1, wymagana Ge85: GASS
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
: 5 E Gic20
wigksze niz wedlug kategorii:
Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, ¢
kategoria nie wyzsza niz: =
Jﬂk?sc p)il.u wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie MB;10
Wyzsza niz:
Kanciastos$é kruszywa drobnego wedlug PN-EN .30
CS:

933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN

0,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: T

2.2. Dostawy kruszywa

Transport i skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakecjami.

Wykonawca jest zobowiazany do jakosciowego odbioru kruszywa oraz wykonywania zgodnie z ustalong w ST i
PZJ czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan, nalezy przekazywac w okre§lonym trybie Inspektorowi. Pochodzenie wyrobu ijego jakose,
powinny by¢ wezesniej zaaprobowane przez Inspektora,

Poszczegolne asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego Zrédia.

Kruszywo przewozone luzem powinno by¢ przykryte lub zabezpieczone w inny sposob w celu
uniknigcia zanieczyszczen.

2.3. Dostawy wypelniacza

Zasady dostaw i badan jakosciowych jak w p. 2.2.

Transport i przechowywanie wypelniacza

Transport i przechowywanie wypelniacza, muszg odbywac si¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem,

zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz nalezy przewozi¢ cysternami umozliwiajgcymi pneumatyczny
przetadunek.

Tablica 3. Wymagane wlasciwosdci wypelniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Wilasciwodci wypelniacza .
kategorii ruchu

KR3-KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
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Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
WYyZsza niz:

MBrl10

Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza
niz:

1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

wypehiaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vasus
kategoria:
Przyrost temperatury micknienia wedtug PN-EN -

. Aran8/25
13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744- WS
1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaC0; w wypelniaczu wapiennym wedlug cc

70

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2,

BNDck]umwana

wymagana kategoria:

2.4, Lepiszcza

2.4.1. Asfalt

Do warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy — 35/50, spelniajagcy wymagania okreslone w

PN-EN-12591:2002 zapisane w tablicy 4.

Tablica 4.
. Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania !
35/50
1 Penetracja w 25°C 0,1Imm PN-EN 1426 35-50
) Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 50-58
5 Temperatura zlz:?z]onu, nie mniej oc PN-EN 22592 240
Zawartos¢ skladnikow i
4 | rozpuszczalnych, nie mniej niz | % m/m PN-EN 12592 99
Zmiana masy po starzeniu
5 (uhyteklub nEyrast) %m/m | PN-EN 12607-1 0.5
nie wiecej niz
Pozostala penetracja po
6 starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 53
Temperatura migknienia po ’
7 starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 52
Zawarto$¢ parafiny, )
3 nie wieeej niz % PN-EN 12606-1 22
Wzrost temp. migknienia po
9 starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 8
Temperatura lamliwosci, nie
10 wigcej niz G PN-EN 12593 -5
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2.4.2. Dostawy lepiszczy

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024,

Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami zapisanymi w Aprobacie Technicznej.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnione z dostaweg (producentem) zasady jakosciowego odbioru
lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Zabrania sig stosowania do tego samego asortymentu robdt, lepiszczy pochodzacych od réznych producentow.

2.5. Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszyw o niezadowalajacej przyczepnosci stosowac nalezy srodki adhezyjne. Nalezy
stosowac te $rodki adhezyjne, ktére posiadaja aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. Srodki adhezyjne nalezy
stosowac zgodnie zwarunkami podanymi w odpowiednich aprobatach.

2.6. Do uszczelniania zlaczy oraz spoin AC z kraweznikami i kostkami oraz sko$nych powierzehni krawedzi
nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 70/100 spehiajacy wymagania PN-EN 12591.

2.7. Do uszczelniania spoin studni i zawordw oraz innych urzadzen w jezdni nalezy stosowactermoplastyczne
tasmy lub pasty spelniajace wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

3. Sprzet
Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.1. Wytwodrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakldci¢ warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczaé
wod i wywolywaé halas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajno$é wytwérni musi spelié¢ zapotrzebowanie na
mieszanke dla danej budowy. Wytwdérnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwg jakos¢
wytwarzanej mieszanki, Nie dopuszcza sig¢ recznego sterowania produkeja. Dozowanie wszystkich skladnikéw
powinno odbywac sig przy uzyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uklad utrzymania zadanej
temperatury kruszywa i lepiszeza. Zbiorniki muszg by¢ ogrzewane posrednio. Urzadzenia dozujace oraz pomiaru
temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane i winny posiada¢ aktualne dokumenty tych sprawdzen.
Odleglos¢ wytworni od miejsca wbudowania powinna by¢ taka, aby mogla by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki miejsc wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczy¢ mieszanke mineralno-asfaltowsa o
wlasciwych parametrach jakosciowych zaproponowanych wytwaérni.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi uzyskaé akceptacjg Inspektora.

3.2. Ukladanie mieszanki moze odbywaé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

- szerokoéc rozkladania > 10,0m powinna by¢ rowna calkowitej szerokosci jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin podiuznych),
- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta, gruboscia,
pochyleniami i réwnoscig,
- elementy wibrujace (noz i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawna regulacjq czgstotliwosé i
amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych ukladarki.

3.3. Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcow do zageszczania pozostawia siec Wykonawcey w zaleznoscei od jego mozliwosci oraz
grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zaggszezenia, rodzaju mieszanki
i wydajnosci otaczarki, W kazdym przypadku zostanie uzyty ci¢zki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkie
drogowe walce wibracyjne gladkie.
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Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow musza by¢ dokladnie sprawdzone na odcinku probnym przed
dopuszczeniem do bezpoéredniego wykonawstwa,

3.4, Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskac akceptacje Inspektora.

4. Transport
Ogolne warunki dotyczace transportu pedano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki powinien spelniaé¢ nastepujgce warunki:

- do transportu mieszanki mozna uzywac wylgcznie samochody samowyladowcze,

- czas transportu winien zapewni¢ utrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej temperatury,

- samochody powinny charakteryzowacé si¢ duzg pojemnoscia, tj. min. 10 Mg,

- samochody musza by¢é wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sig  mieszanke
W czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspoélpracy z uktadarkg w czasie rozladunku, kiedy to
ukladarka pcha przed sobg wywrotke.

Zaleca sig stosowanie samochoddw z podwdjnymi $ciankami skrzyni, wyposazonej w system grzewczy.
5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdét

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwe wigzacg — badanie typu:

a) Za przygotowanie docelowego skiadu (receptury) odpowiada Wykonawca i przekazuje go wraz z
sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 oraz prébkami skladnikéw pobranymi w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Laboratorium Drogowego ZDW Oddzial w Zielonej Gérze do weryfikacji
minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczgciem produkeji. Probki powinny by¢ dostarczane w ilosciach
wystarczajacych do wykonania badan sprawdzajacych.

Sprawozdanie z badania typu zachowuje waznos$¢ nie dluzej niz trzy lata. Jezeli wystgpia zmiany kruszywa i
lepiszcza wpisane w 4.2.2. 1 4.2.3. PN-EN 13108-20 wymagane jest badanie typu i ponowna weryfikacja i
akceptacja skladu docelowego na koszt Wykonawcy.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych skladnikéw zaakceptowanych wezesniej przez Inspektora i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych wyrobdw.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcey w oparciu o nastepujace zrédla:

- PN-EN 13108-1,

- wymagania niniejszej specyfikacji,

- wyniki badan skladnikéw i mieszanki,

- zalozenia ujete w PZJ.

b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

- beton asfaltowy AC16W z 35/50 wg PN-EN 13108-1 — KR3 + KR4,

Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego i zawartos¢ asfaltu zaprojektowanej mieszanki mineralnej powinny
miesci¢ sig migdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 5.
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Tablica 5 Krzywe graniczne uziarnienia i zawarto$¢ asfaltu mieszanki mineralnej AC16W do warstwy wiazacej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3 + KR6

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc¢ ACl16W
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
12 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartos$c¢ lepiszcza,
minimum” Bunina
' Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosei
2,650
lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozyéprzez wspolezynnik  wedlug réwnania: 0= ——
Pd
Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej wg ponizszych tablic.
Tablica 6. Wymagane wladciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4
Warunki
Wiasciwosé FRERGS PR IRNE Metoda i warunki badania ACI6W
PN-EN
13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinina.o
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax1.0
Odpomosé na C.1.20, . PN-EN 1?697-22, metoda B WTS o3
deformacietomals walowanie, w powietrzu, PN-EN 13]08: PRD AlRDektarowane
Pog-Pao 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
Odporno$é na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TS5
dzialanie wody 2x25 uderzefi jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

5.2.2. Wytwarzanie betonéw asfaltowych
Wymagania ogolne

Wymagania  odnosnie  lokalizacji  wytwérni i warunkéw  prowadzenia  produkeji - omoéwiono
w punkcie 3 oraz 4 niniejszej specyfikacji.

Odcinek probny
Odcinek prébny nalezy wykona¢ w warunkach maksymalnie zblizonych do wystgpujacych na drodze. Mozna
wykorzysta¢ do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe.

Odcinek probny powinien mie¢ dlugo$é min. 50 m i musi by¢ tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy
calego zespolu maszyn dla osiggniecia wymaganych parametréw technicznych. Wykonanie odcinka probnego
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora. Zageszczenie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaplanowanym
schematem przejs¢ walcow, uwzgledniajagcym szeroko$¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami
zageszezania L. j. czestotliwosceia, sila wymuszajaca, liczba przejsé, predkosceia przejazdu.
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Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka probnego
W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ czy wymagane wladciwosci AC zostaly spehniorne,

- kontrolowa¢ temperaturg mieszanki w czasie rozkladania i zageszczania,

- kontrolowa¢ prawidlowosé i ilos¢ przywalowan,

- Jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miemik gestosci, nalezy na biezaco $ledzi¢ zmiany
gestodel warstwy i na bazie tych wynikow, potwierdzi¢ lub skorygowaé ilo$¢ przywalowan
poszczegolnych walcow,

- na biezaco kontrolowac grubos¢ zageszczanej warstwy,

- nabiezaco ocenia¢ uzyskiwang makrostruktur¢ warstwy,

- po calkowitym wystygnigciu warstwy wycig¢ min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
zageszczenia poprzez pordwnanie gestosei strukturalnej tych probek
z gestoscig strukturalng wzorcowych prébek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki musza
osiagnac¢ wymagane zageszczanie,

- skontrolowa¢ grubo$¢ na wycietych probkach,

W przypadku nie osiggnigcia wymaganych parametrow, odcinek probny nalezy powtérzy¢, dokonujace korekty w
zalozeniach.

5.2.3. Produkeja mieszanek

Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej i bez zaakceptowanego odcinka probnego, Wykonawca nie
moze rozpoczaé¢ produkcji.

A. Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Shizy on
do zaprogramowania nawazania poszczegdlnych frakcji kruszywa oraz wypehiacza i lepiszcza. Sklad mieszanki
nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru.

Kruszywo musi by¢ suche i sypkie, bez zanieczyszczen powstalych 1w  czasie transportu
i sktadowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika musza by¢ $cisle przestrzegane i powinny
Wynosic:

- temperatura kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej, t. j. 220°C dla asfaltu 35/50,

- temperatura gotowej mieszanki na wyjsciu z otaczarki i podezas wbudowania powinna wynosi¢ odpowiednio
od 190°C do 155°C dla asfaltu 35/50,

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazynujgcym (roboczym) to 190°C dla asfaltu35/50.

B. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie powinno odbywa¢ si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza si¢ objetoéciowe
dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania odwazaniem sktadnikow.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu automatycznie.

Nalezy zagwarantowac dozowanie skladnikéw z dokladnosécia zapisang w p. 6.3.5.
5.2.4. Mieszanie skladnikow mieszanki

Do mieszalnika, nalezy podawac skladniki w nastepujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo $rednie,
kruszywo drobne, wypeiacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.

Mieszanie skladnikéw powinno odbywac si¢ do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu
i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie i réwnomiernie otoczone lepiszczem. Wage jednego
zarobu ustala sig tak, aby wykorzysta¢ pojemnos¢ mieszalnika,

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej receptury powinny by¢
utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.2.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki

A. Warunki ogolne

Ukladanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej pogodzie, w temperaturze min 0°C w czasie robot i min — 2°C w ciagu 24h przed przystapieniem do
robdt.

Zabrania si¢ ukladania mieszanki gdy podtoze jest calkowicie mokre (zamkniety film wodny).

B. Grubos¢ ukladanych warstw:
- beton asfaltowy AC 16 W na warstwe wigzaca grubosci 4 cm.
C. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazaca powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podloza powinna
byé sucha i czysta. Przed ulozeniem warstwy wigzacej, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w ilodci ustalonej
w ST D.04.03.01.

Nieréwnosci podloza nie powinny by¢ wigksze od dopuszezalnych dla  warstwy podbudowy
z AC.

Powierzchnie styku zawor6w, studni, wpustow itp. urzadzen z AC powinny by¢ pokryte tasmami lub pastami
termoplastycznymi o grubosci min 15mm, a kraweznikow i kostek warstwa asfaltu w ilosei 4kg/m®.

5.2.6. Ukladanie

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy
uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukladarki.

Przed przystapieniem do uktadania, urzgdzenia robocze ukladarki nalezy podgrzac.

Ukladanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscig 2 - 4 mna
minutg.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowaé si¢ mieszanka.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej okreslonej wp.5.2.3.

5.2.7. Wykonywanie zlgczy

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza podluzne w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 em
a poprzeczne o min. 2,0 ecm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Zlgcze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia wyprofilowana skosnie powinna by¢ zageszczona oraz pokryta
asfaltem w ilosci 50g na lcm grubosei warstwy. Sposab wykonywania zlgcz powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora.

Wymaga sie, aby warstwa drogi jednojezdniowej byla wykonana potowa szerokodei jezdni. Na jezdni moze by¢
wykenane jedno zlgcze podluzne. Natomiast odcinek dwujezdniowy winien by¢ bez zlacz podluznych.

Przed wykonaniem polaczenia poprzecznego nalezy usunaé¢ warstwe na dlugosci, na ktorej jej grubos¢ jest
mniejsza od wymaganej.

5.2.8. Zageszezanie nawierzehni

A. Ogolne zasady

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie po ulozeniu.

Nalezy  stosowaé¢ sposéb  zageszczania  opracowany i sprawdzony na  odcinku  prébnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu,

B. Zaggszezenie mieszanki

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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zageszezanie  powinno odbywa¢  si¢  zgodnie z ustalonym schematem przejé¢  walca, w
zaleznosci od szerokosci zaggszezanego pasa, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnigtymi na odcinku prébnym,

zageszezanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, weelu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
manewry walca nalezy przeprowadzaé plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

zabrania sig¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

predkos¢  przejazdu  walca  powinna  by¢  jednostajna  w  granicach 2-4  km/h
na poczatku i w granicach 4 - 6 kim/h w dalszej fazie walowania,

walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,
krawegdzie winny by¢ proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i docisnigte, krawedzie warstwy
Jezdni usytuowane wyzej winny by¢ pokryte lepiszczem w ilosci 4kg/m?,

wymagany wskaznik zageszezenia>98%,

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie 4,0 — 7,0 % (v/v) AC16W — KR3 i KR4,

Warstwe¢ mozna odda¢ do ruchu po jej ochlodzeniu do temperatury otoczenia.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie. Laboratorium Wykonawcy musi
by¢ wyposazone w niezbgdng aparaturg umozliwiajaca przeprowadzenie badan przewidzianych w specy fikaci.
Badania obejmujg caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych wyrobow) poprzez
etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jako$¢ wykonanej nawierzchni).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy — zakladowa kontrola produkeji

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Y

czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania i

dostarcza¢ kopie raportéw Inspektorowi. Badania Wykonawca powinien wykonywacé z
czestotliwoseia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot.

Tablica 7.Czgstotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

przedstawiono ponizej.

L Czgstotliwosé badan
P: Wyszezegoblnienie badan Prowadzonych przezlaboratorium
Wykonawcy

1 Wiasciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21
2 Wilasciwoscei wypelniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21
3 Wiasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21
4 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21
5 Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. A3 PN-EN 13108-21
6 Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21

Powinna by¢ stosowana metoda pojedynczych wynikéw.
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6.3.2 Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosei wytworni wykonaé wedlug Tablicy 51 WT-2.
6.3.3 Minimalna czgsto$¢ badan obowiazuje wg tablicy 52 WT-2 dla kategorii Z.

6.3.4 Minimalna czgstos¢  badan  dodatkowych  obowigzuje wedlug poziomu B tablicy 33
WT-2, a zakres badan wedlug tablicy 54 WT-2.

6.3.5. Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
13108-21 (dotyczy badan kontrolnych zamawiajgcego). Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z
tolerancja okreslong w tablicach ponizej.

Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan zawartodei
lepiszcza asfaltowego, [Yo(m/m)]:
- dla pojedynczej proby = 0,3 %

- dla $redniej arytmetycznej ocenianego odcinka -0% + +0,3 %
] ary yeme) g

Tablica 8. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badaf
BLEloE ! 2 od3do4 | od5do8 | od9do19| =20
Mieszanki gruboziariste +4,0 3,6 +3,2 +2.9 +2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste =3,0 =27 +2.4 12,1 +1,8 +1,5

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej
1 2 od3do4 | od5do8 | od9dol9 =20
AC gruboziarniste +5 =4.4 +3.9 +3.4 +2.7 +2.0

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%{m/m)]

BOdeU mleszankll Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej

1 2 od3do4 od5do8 | od9do 19 =20

ACW +8 =6,1 +5,0 +4,1 +3.3 +3,0

Tablica 11. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%o(m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowej | 2 od3dod | od5dos | od9do19 520

ACW +8 +6,1 +5,0 +4,1.

H
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Tablica 12. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan

zawartosci ziaren grubych (nadziarna), [%e(m/m)]

Liczba wynikdw badan
Rodzaj mieszanki
mineralno-astaltowej | 2 od3dod4 | od5do8 | od9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 5,0 | -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -§+5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4.3 -4.4 +4,1 +4,0

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébee Marshalla pobranej z mma lub wyjatkowo powtoérnie rozgrzanej probki
pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicach 6a, 6b i 6¢ o wiecej
niz 2,0% (v/v).

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wiazacej przez Wykonawce

6.4.1. Rownos¢ warstwy wigzgcej

A. Ocena réwnosci podtuznej

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nalezy stosowac jedng z nastepujgcych metod:

1) metodg pomiaru réwnowazng uzyciu laty iklina, okreslonych w Polskiej Normie -planografem,

2) metode wykorzystania laty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.

Stosowanie faty czterometrowej i klina dopuszcza sig do oceny réwnosci podiuznej gdzie nie mozna wykorzystac¢
innych metod.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie metody réwnowaznej uzycia laty i klina, okre$lonych w Polskiej
Normie, pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnosé podluzna jest okreslona przez wartosci
odchylen rownoscei, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% i 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnoséci rozumie sie najwieksza odlegloé miedzy
lata a mierzona powierzchnig.

Wartosci odchylen dla danej klasy drogi wyrazone w mm, okresla tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100%
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, 7, L wlaczania i wylaczania, postojowe, <9 <10
utwardzone pobocza
D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe - <12

Wymagania dotyczace rownoscei podluznej powinny by¢ spelnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

B. Ocena rownosci poprzecznegj

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzchni powinna byé stosowana metoda réwnowazna metodzie z
wykorzystaniem laty i klina, okreslonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz
€0 5 m, a liczba pomiardw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana réwnos$é poprzeczna jest okreslona przez
wartosci odchylen rownodei, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% i 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza
odleglos¢ miedzy lata a mierzong powierzchnia w danym profilu.
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Wartosci odchylen dla danej klasy drogi, wyrazone w mm, okresla tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 90% 95% 100%
| 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,7Z, L wlaczania i wylaczania, postojowe, <9 = <12
utwardzone pobocza
D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe - - <15

Wymagania dotyczace réwnosci poprzecznej powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy wigzacej

Szeroko$¢ warstwy wigzace] nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigee) niz
+ 5 cm. Szeroko$¢ warstwy wigzgcej powinna by¢ wigksza od szerokodci warstwy Scieralnej

o0 co najmniej grubo$¢ warstwy $cieralnej lub o warto$é wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Grubo$§¢ warstwy wigzgcej

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £10% dla $redniej z wielu oznaczen i
+15% dla pojedynczego oznaczenia.

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubo$¢ warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokoSciowe

Pomiaru rz¢dnych dokonuje si¢ w osi i na krawedziach co 20 m, a na krzywych i lacznicach co 10 m.
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja -1 cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os  warstwy w  planie powinna by¢ usytuowana zgodnie 2z  dokumentacja  projektowa,
z tolerancja £ 5 cm.

6.4.7. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych sig i spekanych.
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6.4.8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1| Temperatura powietrza Kazdy dzien w momencie rozpoczgcia robot
1 najnizsza w ciggu 24h przed rozpoczeciem
2 | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po wyladowaniu
3 | Grubo$¢ warstwy Co 25m w osi i przy krawedziach
4 | Spadki poprzeczne warstwy 1lO'r’az’y na odcinku drogi o dlugosci 1 km i glowne punkty
ukow
5 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km
6 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.5.
7 | Uksztaltowanie osi w planie punkty gléwne lukéw i co 500m na prostych
8 | Zlacza podtuzne i poprzeczne | cala dhugosc ztacz i spoin
oraz spoiny
9 | Krawedz warstwy cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

6.5 Badania kontrolne

Badania te wykonywane bgda przez Laboratorium Drogowe ZDW w Zielonej Gorze i wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje probki wyrobow uzytych do wykonania i
wbudowania mieszanki zgodnie z pkt.8.9.1 WT-2.

Rodzaj i zakres badan wg tablicy ponizej:

Tablica 14 Rodzaj i zakres badan kontrolnych

L.p. Rodzaj badan Warstwa Typ mieszanki
1 Mieszanka mineralno — asfaltowa @ » W AC
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawartos¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + +
1.4 | Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki + +
2 Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskaznik zageszezenia @ + +
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwnos¢ podluzna i poprzeczna by +
2.4 | Grubos¢ + +
2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni + +
“do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m> nawierzchni jedna proba; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwiekszona
P\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszezalne  odchytki  sktadu  mieszanki  mineralnej od  podanej w  recepcie  zapisano
w tablicach 8+12.

Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszeza asfaltowego, [%o(m/m)):

- dla pojedynczej proby + 0,3 %
- dla $redniej arytmetycznej ocenianego odcinka -0% + +0,3 %

Pomiar grubosci (rdzenia) nalezy wykonaé¢ na kazdym pasie ruchu co 400m,
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7. Obmiar robét

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje si¢ na wysoko$ci polowy grubosci warstwy.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

W razie odchylen wiekszych od dopuszczalnych Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wedhug zasad zapisanych
ST D-M.00.00.00. lub WT-2.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Platnoéé za 1 m? wykonanej warstwy wiazacej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
wyrobdw i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badari.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- nawierzchnig z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 — warstwa wiazaca gruboscei 4 cm,

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie receptury,

- oznakowanie robot,

- wykonanie odcinka prébnego,

- zakup wyrobow i materiatow oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora
recepty laboratoryjnej,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikéw produkeji,

- transport mieszankina miejsca wbudowania,

- regulacjg wysokosciowa zawordw i urzadzen

- wykonanie spoin AC z kraweznikami i kostkami,

- wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urzgdzeniami w jezdni,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta, pochyleniami iréwnoscia,

- wykonanie zlaczy,

- wykonanie i uszczelnienie zlaczy tasma dylatacyjng asfaltowo-kauczukowa,

- zageszczenie,

- wykonczenie krawedzi z pokryciem ich lepiszczem,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych
w ST,

- dostarczenie wyrobow i materiatdw,
- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,
- uporzadkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwigzane

Zeszyt nr 56 ,Informacje i instrukcje” IBDIM Warszawa 1998

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.
PN-EN_12591:Wymagania dla asfaltow drogowych.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBD i M-1999

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornoéei na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczenia odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno- bitumicznych metodg pelzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDIM- Zeszyt 48/1995.

Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Katalog wzmocnien i remontéw Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (KWRNPP-Warszawa 2001).

PN-EN 13108-1 Beton asfaltowy,

PN-EN 13108-20 Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Zakladowa kontrola produkcji.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14023 Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami.

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2008.

Wymagania Techniczne. Nawierzchnia asfaltowa na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.
PN-EN 14023 Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszezalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgs¢ 5: Oznaczanie gestosei

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgsc¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnych przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 10: Zageszezalno$é

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 13: Pomiary temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-astaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgsc 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-astfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgsc 19: Przepuszezalnosdé probek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czegs¢ 22: Koleinowanie
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PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badafi mieszaneck mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosei na rozciaganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badain mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgséc¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgsc¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-astaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes$é 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes$¢ 29: Pomiar prdébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych walcem

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgsé¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-astaltowych na goraco —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 38: Podstawowe urzadzenia i kalibracja

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszeza rozpuszezalnego metoda spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg¢s¢ 40: Wodoprzepuszezalno$é ,,In situ”

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czes¢ 41: Odpornosé na plyny przeciwgololedziowe

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$é 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 43: Odpornosé na paliwo
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1. Wstep

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ulozeniem nawierzchni (warstwy $cieralnej} z betonu asfaltowego wykonane w ramach
realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr nr 3301 E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk

(rekonstrukcja)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego i obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowaniai
rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podloze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolamipojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgleduna
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaghym lub
nieciaglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
we ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDP-1BDiM[68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gorny (D) wymiarsita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$é przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktére skiada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunkiczgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okredlaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okresla¢),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnodci,

MOP  -migjsce obshugi podréinych.
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2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Opréez lepiszez wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 -KR2 | ACSS, ACSS, 50/70, 70/100
ACI11S Wieloredzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, ACIIS 50/70 PMB 45/80-55

Wicelorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 -KR6 | AC8S, ACI1IS Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewezy z tolerancija =
5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperaturg z dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo.
Zaleca sig¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innymn wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie odbywacé w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreélona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta,

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5, Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgezen technologicznych (tj. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia réznych materialow Iub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obeymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobattechnicznych,
b) emulsj¢ asfaltowq wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:
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— nie mniej niz 10 mm przy gruboscei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralna) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 1 WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowail i zbiornikéw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

2.7 Wlaz zeliwny z kolnierzem betonowym

Wlaz zeliwny z kohierzem betonowym stanowi przekrycie studzienek drogowych. Wiaz w ksztalcie
kwadratu o wymiarze boku wiekszym niz zewnetrzna $rednica studzienki, tak aby w przypadku osiadania
studzienki nie wystepowato osiadanie samego wlazu. Poniewaz przewiduje si¢ obcigzenie plyty ruchem cigzkim,
jako obcigzenie przyjeto obeiazenie pojazdem z przyczepa cigzkg. Jest to najwigksze obciazenie pojazdem jakie
przewiduje norma PN-82/B-02004 "Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne i technologiczne. Obcigzenia
Pojazdami".

3. Sprzet
Ogolne warunki dotyczace sprzgtu podano w STD.00.00.00 "Wymagania og6lne".
3.1. Wytwoérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakloci¢ warunkéw ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczac
wad i wywolywaé hatas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajno$¢ wytwérni musi spelni¢ zapotrzebowanie na
mieszanke dla danej budowy. Wytwornia musi posiadaé¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania produkcja. Dozowanie wszystkich sktadnikéw
powinno odbywac¢ si¢ przy uzyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uklad utrzymania zadanej
temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki musza by¢ ogrzewane posrednio. Urzadzenia dozujace oraz pomiaru
temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane i winny posiadac¢ aktualne dokumenty tych sprawdzen.

Odleglos¢ wytwadrni od miejsca wbudowania powinna by¢ taka, aby mogla by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki miejsc wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczy¢ mieszanke mineralno-asfaltowa o
whasciwych parametrach jako$ciowych zaproponowanych wytworni.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi uzyska¢ akceptacjg Inzyniera.

3.2. Ukladanie mieszanki moze odbywacé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajno$cig otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

- szeroko$¢ rozkladania > 10,0m powinna by¢ réwna calkowitej szerokosci jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin podtuznych),
- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta, gruboscia,
pochyleniami i réwnoscia,
- elementy wibrujace (n6z iplyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawna regulacja czestotliwosé i
amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych ukladarki.
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3.3. Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowaé wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcéw do zaggszezania pozostawia si¢ Wykonawcey w zalezno$ci od jego mozliwosci oraz
grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszankii wydajno$ci otaczarki. W kazdym
przypadku zostanie uzyty cigzki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkie drogowe walce wibracyjne gladkie.

Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow muszg byé dokladnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki powinien spelniaé nastepujgce warunki:

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace poérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialdw sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci
od postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko érodki antyadhezyjne niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”,

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC118S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa lamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 3.

Tablicad4  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wlasciwose Przesiew, [% (m/m}]
ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 920 100
8 60 90
5,6 - -
35 50
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0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum ™ Binins.a

¥ . . . . ® : = = T - -
’Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
I J ) AR

mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pa),

to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$é nalezy pomnozy¢

przez wspotezynnik wedtug rownania:

2,650
o=

Pd

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla ruchu KR3 + KR4

[65]
Warunki
Wilasciwos¢ zageszczania Metoda i warunki badania ACIIS
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin2,0
przestrzeni 2x75 uderzen ERRER {200 3l A Vit
C.1.20 PN-EN 12697-22 [33], ]
Odpornosé da \\'é:lc;u-'a,nie metoda B w powietrzu, WTSak 0,50
deformacje trwale @ PP ? PN-EN 13108-20, D.1.6, PRD 1R Deklarowane
R 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubjjanie, przechowywanie w 40°C z TSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, R
badanie w 25°C ™
Y Grubosé plyty: AC8, AC11 40mm.
* Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla polimeroasfaltu drogowego
45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperature wlaciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej
podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwormi.

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wiasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wladciwosciach.

5.4. Przygotowanic podloza
Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno byé¢ na calej powierzchni:




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05b

—  ustabilizowane i nosne,
- czysle, bez zanieczyszezenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreélona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg 4-
metrowg lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
$cieralna [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlgczania i 6
wylaczania

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone g
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierownodci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podloze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunaé.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyroéwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunag¢, a powstale w ten sposob ubytki wypelni¢ materialem o whasciwosciach zblizonych do
materialu podstawowego (np. wypehié¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekai poprzecznych
zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta roboczy i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badain nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowa¢ na samochod. Prébki do badai nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do wykoenania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.
Odcinek probny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m% a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy
$cieralnej.
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Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszezania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

- zaleca sig¢ stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowato$ci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilosé lepiszcza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszceza sig skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. cieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywacé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisamiw
punktach 5.4 i 5.7,
Temperatura podloza pod rozkladana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5

Warstwa $cieralna o gruboscei < 3 cm +5 +10

Wilasdciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wlasciwosci warstwy AC

Projektowana L Zawarto$¢ wolnych
" ki Wskaznik :
Typ i wymiar grubosé warstwy : przestrzeni w
: § : : zaggszczenia ]
mieszanki technologicznej iy warstwie
[ /O] 0/
[cm] [Ya(v/v)]
ACIIS 3,0+5,0 =98 2,050

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarky wyposazona w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubosé¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu astaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcowitp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okresloneprzez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzielg sie na:
-~ badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcey — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawceg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawcea powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybief w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawey nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—~  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]),

-~ ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—~  pomiar rownodci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnoscei powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoéci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow do uszezelniei itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie,
Wyniki tych badan s podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie begdzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
10.
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Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *- ©)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mig¢knienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnose

2.4 Grubosé lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe

? do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

Y\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badai kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$é
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materialu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé¢ od projektu o wartosei
podane w tablicy 11.

W wypadku okreélania ilosci materialu na powierzchnig i Sredniej wartosci grubosei warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czg$ciowego obowigzuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
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Tablica 11. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci
I. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigkszaniz
6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. —maly odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m? -

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

Yy wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opdznieniem, wartoé¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$é 25%, a do tacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wla$ciwosci.

Okreslenie gestosci objgtosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w  warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukéow
poziomych,
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosei podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnoéci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreglono
w rozporzadzeniu dotyczacym warunko6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingéw nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci faty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé
podiuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnoéei rozumie sig najwigksza odleglos¢ migdzy tata a mierzona powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 12. Badanie wykonuje sie
wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kola.

Tablica 12. Dopuszczalne warto$ci wskaznika réwnosci podluznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

. ; 5 ; Wartoéci wskaznika IR1
Klasa drogi Element nawierzchni
= [mm/m]
Pasy:  ruchu, awaryjne, dodatkowe, <99
A, S wlaczania i wylaczania i
GP Jezdnie 1gcznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza =i o
Pasy: rtuchu, dodatkowe, wlgczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, <4,6
utwardzone pobocza
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoé¢ odchylenia rownodci podluznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak
podezas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownosé poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13.  Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci  poprzecznej
[mm]
Pasy:  ruchu, awaryjne, dodatkowe, | _ 6
A, S wlaczania i wylgczania -
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspolczynnik tarcia.
Za miarodajny wspoélezynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $redniej E(ut) i odchylenia standardowego D:
E(u) — D. Dlugoé¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiardw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzechni, na
ktorych nie mozna wykonaé pomiarow z predkodeia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére
lacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspolezynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdlezynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do §
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdlezynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 14. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiardw wspoélezynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44,
przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 14. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny  wspolczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A.S Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie > 0.44 i
tacznic =
GP,G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszezalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o
+ 35 cm.

Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii,
plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz 1
szt. dla regulacji studni sanitarnych wraz z montazem wlazu zeliwnego z kolnierzem betonowym .

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje si¢ na wysokos$ci polowy grubosci warstwy.
W/w jednostka uwzglednia elementy skladowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podane w STD.00.00.00 "Wymagania ogélne". Szczegdlowe zasady i tryb
dokonywania odbioru podano w WT-2 pkt.9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wedtug zasad zapisanych
STD.00.00.00 lub WT-2.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy wiazacej oraz 1 szt. regulacji studni sanitarnych wraz z montazem wlazu
zeliwnego z kolierzem betonowym nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych wyrobow i
oceng jakosei wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowgq nalezy wykona¢:
- nawierzchnig¢ z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie receptury,

- oznakowanie robot,

- wykonanie odcinka probnego,

- zakup wyrobow i materialéw oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera
recepty laboratoryjne;j,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikow produkcji,

- transport mieszanki na miejsca wbudowania,

- regulacje wysokosciowa studni, zawordw i innych urzadzen infrastruktury podziemne;j

- wykonanie spoin AC z kraweznikami i kostkami,

- wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w jezdni,

- mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang grubodcia, niweleta, pochyleniami irdwnoscia,

- wykonanie zlaczy,

- wykonanie i uszczelnienie zlaczy tasma dylatacyjna asfaltowo-kauczukowa,

- zageszczenie,

- wykonczenie krawedzi z pokryciem ich lepiszczem,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,

- dostarczenie wyrobdw i materialow,

- koszt odpadow i ubytkow materialowych,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
L. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystgpujacych w niniejszej
ST)

2 PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszezonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosdci kruszyw — Czes¢ 6:
Ocena wladciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa

10, PN-EN933-9 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Ocena
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26.

27.

28.
29.
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31

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1423

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

zawartosci  drobnych czastek — Badania  bigkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé 10:
Ocena  zawartosci  drobnych czastek — Uziarnienie

wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosei na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego,
zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw —
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestoscei ziaren i nasigkliwodci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czg$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikdéw atmosferycznych — Cz¢sé 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartos$ci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie  emulsji  asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4.
Oznaczanie podatnosci  wypehiaczy do  mieszanek
mineralno-astfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalno$ci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
{amliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartoéci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty astaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wplywem
ciepla i powietrza — Czeg$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw, Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czeé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodghydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cz¢s¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem
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57.
58.

59.
60.
6l
62.

063.

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-astaltowych
na goraco — Czesé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych doruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypehiaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsé 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —Czgs¢
|: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —Czgsé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci namagazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specytikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgéé 2: Specyfikacja zalew nazimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Metoda otwartego tyglaClevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.

66.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19

listopada 2010 1.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach
realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr nr 3301E Lutomiersk- Janowice, gmina Lutomiersk

(rekonstrukcja)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia ~ zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt — zwigzanych
z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni i obejmuja:

- wykonanie  pojedynczego  powierzchniowego  utrwalenia emulsja  asfaltowa na  warstvie
z destruktu pofrezowego pobocza utwardzonego wzdluz drogi (trasa zasadnicza).

- Przy zuzyciu asfaltu 1 kg/m? i kruszywa 10 kg/m?
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej specyfikacji podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.4.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na
kolejnym rozlozeniu:

— - warstwy lepiszcza,
- - warstwy kruszywa o waskiej frakcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.00.00.00.
Wykonawca  robot  jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz  za  zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotyczgce kruszyw

Punkty normy | Wlasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszywa w zaleznosci
PN-EN od kategorii ruchu
13043;2004 i
dol?ume.!ltu KR 12 KR35
aplikacyjnego
do tej normy
413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co Gce90/20 Ge90/10
najmniej
4.1.3.1 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze | Gaons Gasns
niz wg kategorii
414 Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1; kategoria | fos
nie wyzsza niz
4.1.6 Ksztalt kruszywa wg PN-EN933-2 lub wg PN- | Slzs(Flas) Sho(Flzo)
EN 933-4 kategoria nie wyzsza niz
4.1.7 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni Coon Ciooo

pokruszonej i tamanej w kruszywie wg PN-EN
933-5 kategoria nie nizsza niz

422 Odporno$¢ kruszywa na rozdrobnienie wg PN- | LAz LAz
EN 1097-2 rozdzial 5 kategoria nie wyzsza
niz;

423 Odpornos¢ kruszywa na polerowanie wg PN- | PSVyy PSVso
EN 1097-8 kategoria nie nizsza niz:

4291 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdzial 7 WA2
kategoria nie wyzsza niz;

4292 Mrozoodpornosé¢ wg PN-EN 1367-1 kategoria | Fy

nie wyzsza niz

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 zalacznik | Frac7
B; w 1%NaCl kategoria nie wyzsza niz

433 Grube zanieczyszenia lekkie wg PN-EN mipc0,1
1744-1p 14.2;kategoria nie wyzsza niz;

2.2.2. Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skladowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, dobrze
odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego
skladowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek beda skladowane oddzielnie, w sposob
umozliwiajacy ich mieszanie si¢ zaréwno w czasie skladowania, jak réwniez tadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowaé drogowe Kkationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, spelniajace wymagania zawarte
w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-99” -
IBDIM - 1999,
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Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

Badane wiasciwosci

Rodzaj emulsji

K1-65
Zawartos¢ lepiszcza, %o 0d 63 do 67
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2], °E,
nie mniej niz: 6
Lepkos¢ BTA @ 4 mm (s), nie mniej niz: -
Jednorodnosé, %, # 0,63 mm, nie wiccej niz: 0,10
Jednorodnos¢, %, # 0,16 mm, nie wiecej niz: 0,25
Trwalos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie wigcej niz: 5,0
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 85
Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej niz: 90
Indeks rozpadu, g/100 g, nie wigcej niz; od 63 do 67

Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte sa

w tablicy 4.

Dopuszcza sig rowniez stosowanie asfaltow fluksowanych lub polimeroasfaltow.
Inne lepiszcza niz drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane
i niemodyfikowane) moga by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez
uprawniong jednostke i musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalei zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Skladowanie lepiszczy

Do skladowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikow lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie

powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac nastepujace

zasady:

- - czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaé¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

—~ - temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Tablica 4. Wlasciwosci drogowych emulsji kationowychmody fikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
Badane wlasciwosci Szybkorozpadowe
K1-65MP

Zawartos¢ lepiszcza, % od 64 do 66
L.epkoé:c' wg Englera wg PN-C-04014 [2], °E, 10
nie mniej niz:
Lepkos$¢ BTA & 4 mm (s), nie mniej niz: -
Jednorodnosé, %, # 0,63 mm, nie wigcej niz: 0,20
Trwalos¢, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz: 5,0
Sedymentacja, %, niec mniej niz: 85
Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej niz: 90
Indeks rozpadu, g/100 g*, nie wigcej niz: 10

powierzchniowych  utrwaleniach

PR pl-zy

wykonywanych  w

warunkach

upalu (temp.,

powietrza powyzej 30°C i nawierzchni powyzej 40°C) maksymalna wartos¢ indeksu rozpadu moze by¢

podniesiona do 100 g/100 g.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wrykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— - szczotek mechanicznych - do oczyszezania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia,
— - skrapiarek lepiszcza - do rozlozenia lepiszcza na nawierzchni,
- - rozsypywarek kruszywa - do rozlozenia kruszywa na nawierzchni,
— - walcow drogowych - do przywalowania roztozonego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprzetu

3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca sie stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w sklad ktérych wchodzi szczotka wykonana z
twardych elementdw czyszczgcych, sluzgca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczefi, oraz szczotka migkka
stuzaca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziarn kruszywa.

Ze wzgledu na duze pylenie powstajace w procesie czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie pochlaniajgce pyly oraz umozliwiajgce czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktora zapewni rozlozenie na jezdni
przewidzianej iloéci lepiszcza réwnomiernie, zardwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
rownomiernego rozlozenia przewidzianej ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie
parametrow takich jak:

- - temperatury rozktadanego lepiszcza,

— - cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotdw pompy dozujacej lepiszcze,

- - predkosci poruszania sie skrapiarki (szczegélnie dokladny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do
6 km/h),

wysokosci i dlugodci kolektora do rozkladania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkladanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadaé zbiornik
izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje
wysokosci swego polozenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni
lepiszczem z dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza sig stosowania skrapiarek, ktérych kolektor jest wyposazony
w dysze stozkowe. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrow takich jak:
ci$nienie, obroty pompy predkosé jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w aktualnych
wynikach cechowania skrapiarki.

Skrapiarke mozna uzna¢ za przydatng do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozkladanego lepiszcza od ilosci zalozonych mieszczg sig w przedziale
+ 10% w kierunku podtuznym i poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typow
rozsypywarek kruszywa:
— doczepng do skrzyni samochodu z kruszywem,
— pchang przez samochdd z kruszywem,
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- samojezdnag,
- doczepna do skrapiarki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania duzej dokladnosci dozowania kruszywa preferuje sie uzycie
rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarke kruszywa mozna uzna¢ za przydatnag do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli
pomierzone odchylenia ilo$ci dozowanego kruszywa nie réznig si¢ od przewidzianej ilosci wiecej niz o 1 1/m?,

3.3.4. Walce drogowe
Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony o gladkim

biezniku, ze stalym ci$nieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na kolo oraz lekkich walcéw statycznych o
stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda one powodowaly miazdzenia ziarnkruszywa.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wigkszej niz 3 m?®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byl
przeplyw emulsji migdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgoda Inzyniera, dopuszcza sig do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne  zasady wykonania 1obot podano w  SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zalozenia ogédlne

Nawierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana,
posiada¢ wlasciwy profil podluzny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujgca sie duzg jednorodnoscig pod
wzgledem twardosci i tekstury.,

5.3. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywac w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od
+10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C
przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza si¢ przystapienia do robot pedczas opadow atmosferycznych.
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5.4. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢
odcinek prébny w celu:
- - stwierdzenia, czy sprzet przewidziany do wykonywania robét spelnia wymagania okreslone w pkt 3
niniejszej SST,
- - sprawdzenia, czy dozowana ilos¢ lepiszcza i kruszywa sq zgodne z parametrami jakie zamierzasig
utrzymywac podczas robat,
Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materialéw oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do
wykonania robot.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.5. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za
pomocg sprzetu mechanicznego spehiajgcego wymagania wg pkt 3. W szczegdlnych przypadkach (bardzo duze
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonaé¢ przez splukanie woda (z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na gorgco).

5.6. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
Wykonawca w sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.4, a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie
prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na
nowe. Przy duzym natgzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch
wahadlowy za pomocg sygnalizatoréw $wiatel lub za pomocg pracownikow sygnalistéw, odpowiednio
przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajacy si¢ po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze predkos¢ ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h (dotyczy
drogi zbiorczej).

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie od
3 do 4 doéb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawea spowoduje ograniczenie predkosdci
ruchu od 30 do 40 km/h.

5.7. Rozkladanie lepiszcza

Rozkladana emulsja astaltowa powinna posiada¢ nastgpujaca temperature:

emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietaé, ze wlasciwa jednorodno$é i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje si¢ dopiero po uplywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego wyplywu. Zaleca sig, aby w tym
krétkim czasie lepiszeze wyplywalo na arkusze papieru rozlozone na nawierzchni.

5.8. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane réwnomierna warstwa w ilosci ustalonej wg pkt 5.3.2, na $wiezo
rozlozonej warstwie lepiszcza, za pomocg rozsypywarki kruszywa spehiajacej wymagania okreslone w pkt 3.3.
Odleglosé¢ pomiedzy skrapiarka rozkladajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka kruszywa nie
powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uplywa od chwili rozlozenia lepiszcza
do chwili rozlozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).
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5.9. Walowanie

Bezpodrednio po rozlozeniu kruszywa, ale nie pézniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sa walce ogumione (walce statyczne
gladkie nie sg zalecane, gdyz moga powodowa¢ miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyja¢ co najmniej 5-krotne przejécie walca
ogumionego  w  tym samym miejscu  przy  stosunkowe  duzej  predkosci  od  8do
10 km/h i przy cisnieniu powietrza w oponach i obcigzeniu na kolo okreslonym w pkt 3 niniejszej SST.

5.10. Oddanie nawierzchni do uzytku

Dlugos¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejacych warunkdéw. Moze
to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub
chtodne;j.

Na ogél dobre zwiazanie ziarn kruszywa uzyskuje sig w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenic moze byé oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie
niezwiazane ziarna zostana usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do
podcisnieniowego ich zbierania.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed  przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania lepiszeza i
kruszywa i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci lepiszezy i kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej
SST. W zakresie badania sprzetu, Wykonawca winien przedstawi¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia
podano w tablicy 6.

6.3.2. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wlasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.3.3. Badania emulsji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji asfaltowej
nalezy badac¢:
- - Dbarwg,
- - jednorodnosé,
- - lepkoé¢ i indeks rozpadu.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw robét powierzchniowego utrwalenia

Czestotliwos¢ badan.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow i . .
p y g RAIL1 ot e Minimalna liczba badan

1 Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
Badanie emulsji dla kazdej dostawy
3 Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni | w sposob ciagly
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczeciem robdt (odcinek
probny) i w przypadku watpliwosci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczeciem robdt (odcinek

prébny) i w przypadku watpliwosci

Sprawdzenie  temperatury  otoczenia

6 ; - . codziennie przed rozpoczeciem robot
i nawierzchni F PRcZE

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy ha zmiang robocza
Pomiary szerokosci powierzchniowego 73

8 } o P & w 10 miegjscach na 1 km
utrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robdt Wykonawca powinien sprawdzaé stan powierzchni nawierzchni, na ktorej
ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe, wedlug metod opisanych
w opracowaniu GDDP [4].

0.3.6. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia stalych pomiardw temperatury lepiszcza, co do zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w pkt 5.9,

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

6.4.1. Szerokos$¢ nawierzchni
Po zakoiiczeniu robot, tj. po okresie pielggnacji, Wykonawca w obecnosei Inzyniera dokonuje pomiaru

szerokodci powierzchniowego utrwalenia z dokladnoscia do £ 1 cm. Szerokodé¢ nie powinna sig rézni¢ od
projektowanej wigcej niz o £ 5 cm.

6.4.2. Ocena wygladu zewngtrznego powierzchniowego utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowac¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.

Powierzchnia jezdni i poboczy powinna byé réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu, tworzacymi wyrazng gruba makrostrukturg. Dopuszeza sig zloty kruszywa rzedu 5%.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne™.
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8. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedlozone przez Wykonawcg zgodnie z niniejsza SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt whasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Platnoé¢ za 1 m? wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem, oceng jakosci uzytych materialow i oceng jakoéci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarew
i badan,

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢:

- pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa na warstwie z destruktu pofrezowego.

Cena wykonania robét obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, transport i sktadowanie kruszyw,

- zakup, transport i skladowanie lepiszczy,

- dostawe i pracg sprzetu do robot,

— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia(oczyszczenie
podloza),

- rozlozenie lepiszcza,

- rozlozeniekruszywa,

- walowanie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach i lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem
Englera

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM, Warszawa 1994,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych ze Scinka poboczy gruntowych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr nr 3301 E Lutomiersk- Janowice, gmina
Lutomiersk (rekonstrukcja)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Zaleca si¢ wykorzystanie specytikacji przy zlecaniu robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie: $cinania
zawyzonych poboczy

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdu, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni, wykonana z gruntu
odpowiednio wyréwnanego i uksztaltowanego w profilu poprzecznym i podluznym oraz
7ageszczonego.

1.4.2. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

[s=pd/pds

gdzie: pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3)

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [6].

1.4.2 Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi
polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.3,

2. SPRZET
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
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2.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do scinki poboczy gruntowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
Korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

- $cinarek poboczy,

- ladowarek czolowych i chwytakowych do zaladunku gruntu,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

- szczotek mechanicznych.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 4.

3.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowyladowceze lub ciggniki z przyczepami). Preferuje si¢
stosowanie srodkow transportowych samowyladowcezych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.2. Zalozenia ogolne

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewngtrzna
krawedz jezdni powinny stanowié jedna linig, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych
powinien by¢ wigckszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podluzne
poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podluznym jezdni.

Pobocze zle utrzymane, nierdwne, z duzg iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami
gruntu, stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz réwniez przyspiesza uszkodzenia
podbudowy i nawierzchni, a przez brak wlasciwego odplywu wody - nawadnia korpus
drogowy i obniza no$no$¢ konstruke;ji.

W wielu przypadkach pobocza sa wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy,
w zwigzku z czym ich no$nos¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie
wywieranych.

Remont poboczy staje si¢ konieczny juz przy ich zanizeniu wigkszym od 5 cm i zawyzeniu
powodujacym zatrzymanie wody na jezdni.

4.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea jest zobowigzany, w zaleznosci od charakteru
wykonywanej naprawy, dokonac:

a) usuniecia z naprawianych powierzchni zanieczyszezen takich jak galgzie, kamienie, liscie z
drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykonywania $cinki poboezy, rowniez
pacholkow badz

innych elementow, ktdrych usunigeie czasowe nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Usuniecie pachotkow, stupkow kilometrowych, hektometrowych itp. lub
innych elementow Wykonawea uzgodni z Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,
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¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych,
przez wykopanie rowkéw odwadniajacych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbednych przy
wykonywaniu scinki poboczy.

e) spulchnienia powierzchni poboczy na glebokosc od 2 do 3 cm przy ich uzupehianiu dla
dobrego zwiazania warstw,

f) spryskania wodg powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu
poboczy.

4.4. Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przystapieniem do $cinania poboczy Wykonawca wykona czynnosei okreslone w pkcie
4.3 niniejszej specyfikacji. Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomocg $cinarek
poboczy lub rowniarek (mozna uzy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek frezujgeych,
ladowarek, spycharek).

Samojezdnag scinarkg poboczy prace nalezy wykonac nastepujgco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem $limakowym), faduje urobek przenosnikiem
tasSmowym na Srodek transportowy i oczyszcza nawierzchnie szczotka, zgarniajac resztki
gruntu na pobocze,

- nastepuje zageszezenie gruntu walcem statycznym gladkim, ogumionym lub wibracyjnym.
Samojezdng lub doczepng réwniarka, najczesciej scinanie pobocza mozna wykonaé
nastepujgco:

- przy pierwszym przejsciu rowniarki, prawg strong drogi, z lemieszem ustawionym ukosnie,
nastgpuje odkladanie urobku wzdluz krawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany ladowarka, zaladowany na samowyladowczy srodek transportu i
wywieziony poza obreb robot,

- przy drugim przej$ciu réwniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po pracy
tadowarki,

- pobocze zageszeza si¢ walcem (jak po $cieciu pobocza Scinarka),

- jezdnig oczyszcza sig szczotkg mechaniczng, np. zawieszong na ciggniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utrudniajacych prace sprzetu mechanicznego (np. przy
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usunietych na czas rob6t
pachotkach itp.),

wszystkie drobne roboty, zwigzane ze $cinaniem poboczy - nalezy wykonaé recznie.

Przy niewielkim zakresie robdt, pobocze mozna $cina¢ recznie, stosujac do tego celu oskardy
1 fopaty. W odstepach od 5 do 10 m nalezy wykona¢ bruzdy, nadajac im ustalony spadek
poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza miedzy
bruzdami mozna scina¢ ,,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przycia¢ do linii wedlug
wycliggnigtego sznura.

Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzaé ich rownos¢ oraz wykonaé ich zageszezenie do
wymaganego wskaznika, okreslonego w pkeie 5.4. Przy zagg¢szezeniu grunt powinien mieé
wilgotnos¢ optymalng.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiez¢ poza torowisko drogowe
badz wykorzysta¢ do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (np. na wiekszych
spadkach). Jesli material uzyskany ze $cigcia poboczy moze zawierac srodki chemiczne do
zwalczania $liskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, wdwezas powinien byé
natychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skladowisku wlasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami
wydanymi

przez wlasciwe wladze ochrony srodowiska,

- w zaglebieniach terenu polozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli
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moze tracié¢ swoje szkodliwe whasciwosci w sposdb nie zagrazajacy Srodowisku.
Sposob i miejsce wywozu materialu, uzyskanego ze $cinania poboczy, powinny by¢ okreslone
w SST i zaakceptowane przez Inzyniera.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robot okreslonych w pkt. 4.4, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
gruntu ze skarp, jesli w trakcie robdt grunt zostal tam przesuniety oraz do ustawienia,
usunietych na czas robdt, pachotkow lub innych elementdw znajdujgeych si¢ na poboczu
przed rozpoczeciem robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
6.

5.2. Czgstotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw

W czasie robot Wykonawea jest zobowigzany do:

- badania wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupelnianych i
$cinanych poboczy,

- pomiarow spadkow poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

- pomiarow réwnosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m latg 4-metrowa.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

- spadkow poprzecznych + 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i
wigkszy od 7%,

- dla pomiarow réwnosci podluznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod latg nie moze
przekroczy¢ 15 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg wykonanych robot na poboczach jest m2 (metr kwadratowy)
wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
[nzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m2 robot przy naprawie poboczy obejmuje:
przy scinaniu poboczy:

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie $cinki poboczy,

- odwoz nadmiaru gruntu,

- zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Piasek

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawalkowego

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszcezenia gruntu.







