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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA

Budowa Muzeum gen. Jozefa Hallera we Wiadystawowie — Hallerowie.
Etap 1

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Morska 6, dziatka nr 421 Obreb Wiadystawowo 03, powiat Puck

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN)

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzedw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262210-6 Fundamentowanie

45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali

1.4. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Cze$¢ opisowa

3) Czgs¢ informacyjna

1.5. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana.

Mapa zasadnicza — ewidencji gruntow w skali 1:1.000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $§rodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Ustawa o wyrobach budowlanych .

2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE
Do wykonujacego dokumentacj¢ i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:

- sporzadzenie mapy do celow projektowych,

- uzgodnienie projektu wykonawczego z Inwestorem,

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym,

- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

-przygotowanie dokumentéw zwigzanych z zakonczeniem rob6t (badania, proby, pomiary,
atesty, uzgodnienia).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen i materiatow rownowaznych,

jednak o parametrach rownowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie.

2.1.1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania

dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych dla niniejszej inwestycji.
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2.2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie Kkotwienia istniejacych pali, uzgodnienie
projektu z Inwestorem oraz wtascicielami gruntow przyleglych wraz ze zlozeniem
wymaganych o$wiadczen, wykonanie kotwienia istniejacych pali wykonanych w
ramach robdt fundamentowych dla zadania:

Budowa Muzeum gen. Jozefa Hallera we Wtadystawowie — Hallerowie. Etap 1

oraz pozostate roboty towarzyszgce przedmiotowemu zadaniu.

Naleza do nich miedzy innymi:

- mobilizacje sprzetu,

- Dostawy zbrojenia i betonu

- Demontaz i montaz ogrodzenia na potrzeby dostaw sprzgtu i materialow

- Zabezpieczenie drog dojazdowych i technologicznych dla sprzgtu

- Uzgodnienie oraz wykonanie robot zwigzanych z przelozeniem cieptociagu kolidujacego z
projektowanym budynkiem

- Uzgodnienie oraz wykonanie robot zwigzanych z przelozeniem przylacza energetycznego

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego kolidujacego z projektowanym budynkiem

Charakterystyczne parametry okresSlajace wielkoS¢ obiektow 1 zakres robot
budowlanych:

Wykonanie kotwienia pali CFA fi 400mm na potrzeby istniejacej palisady palowej oraz pali
dla obudowy paryskiej. Zwigczenie kotwienia poprzez stalowe kleszcze. Dhugo$¢ oraz

$rednica kotwy musi zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora.

Ogoélne warunki dotyczace wykonania i odbioru robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami InZyniera.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne zostang sporzadzone przez
Wykonawce | przed rozpoczeciem robot zaakceptowane przez Zamawiajacego — Inwestora.
Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi warunkami zawartymi w umowie i

w PFU. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkow,
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lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje
techniczne niezbedne do wiasciwego wykonania robot na wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach

i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostgpem osdb upowaznionych

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

® Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystgpi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacja wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
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sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatow na §rodowisko w szczegdlnosci na
wode i organizmy ro$linne i zwierzgce w niej zyjace. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.

e Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne 1 podwodne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody i urzadzen podziemnych i podwodnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wtascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obciagzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne

zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowej.

e Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac wszystkie elementy przedmiotu Umowy do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglgednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oOraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych

odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
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informowa¢ Inzyniera 0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych witadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z

jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w

trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

® Przechowywanie i sktfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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® Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

e Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, speniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera b¢dg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e \Wykonywanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z przygotowana i

10
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zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami |
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wptyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie Robot z dotrzymaniem obowigzujacych
reziméw technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inzynier
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci i terminu Robot.

e Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

e Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji
Projektowej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Raporty z badan Wykonawca begdzie
przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Atesty jakos$ci materiatow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatoéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
Dokumentacja Projektowa to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace,

- ustawi¢ 1 utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

- Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

e Koszty zajgcia terenu.
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Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajgcia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty 1 uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciggu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce zaakceptowanego przez Inwestora projektu

wraz z uzgodnieniami.

3. CZESC INFORMACYJNA

OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze jako Inwestor, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1 REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609, z p6zn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012r. poz.463)
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[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43 p0z.430 z pdzniejszymi zmianami);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

[7]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126

[8] Ustawa z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129,
Z pOzn. zm.);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129);

[11] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450, z
pézn. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 784);

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311, z
pdzn. zm.)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane s3 z przedmiotowg inwestycja lacznie z

obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

UWAGA! Wszelkie pozostale materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi

zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zamowienia, leza po stronie Wykonawcy.

Zalgczniki:
- plan rozmieszczenia pali CFA; bedacych przedmiotem przygotowania projektu kotwienia

oraz wykonania kotwienia istniejacych pali

14



