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.. ROBOTY BUDOWLANE

1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukci.  Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. INFORMACJE O OBIEKCIE
2.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest realizacja Aranzacji wielobranzowej lokalu uzytkowego w zakresie
gastronomi w istniejgcym budynku Cenfrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Sportowej 29.

Realizacji inwestycji ma na celu wzbogacenie | uzupetnienie funkcji podstawowej budynku o funkcje
gastronomiczng. Pierwotny projekt budynku Przewidywat lokalizacje funkcji Gastronomicznej w migjscu jej
obecnej lokalizacji. Jednakze ze wzgledu na zmiany na etfapie wykonawczym konieczne byto wykonanie

nowego opracowania projekfowego.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje wykorzystanie czesci budynku na funkcje gastronomiczng. Projektowana
aranzacja budynku dotyczy obszaru budynku zlokalizowanego w bliskim sgsiedztwie gtownego wejscia
do obiektu. Projekt przewiduje wykonanie petnego zaplecza kuchennego oraz Sali konsumpcyjnej z
toaleta ogolnodostepng. W zakresie zaplecza kuchennego zaprojektowano wewnetrzne sluzy
kuchenng oraz dostaw, za posrednictwem ktorych odbywa sie komunikacia wewnetrzna w zapleczu
kuchennym. z pomieszczen Sluz zapewniony jest dostep do pomieszczenia kuchni, przygotowalni jaj i
warzyw, zaplecza socjalnego dla pracownikéw , wezta sanitarnego , zmywalni oraz pomieszczen
magazynowych. Zapewniono takze mozliwos¢ dostepu do Sali konsumpcyjnej i strefy bufetowej.
Obszar bufetu zlokalizowano w bezpoSrednim sgsiedztwie zaplecza kuchennego z zapewnieniem
bezposredniego dostepu do kuchni.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw korzystania z gastronomi zaktada sie mozliwosc
korzystania z istniejgcych w obiekcie toalet ogélnodostepnych.
Zaktada sie mozliwoS¢ odrebnego funkcjonowania lokalu gastronomicznego w godzinach kiedy
pozostata czesS¢ budynku bedzie zamknieta. Celem umoZzliwienia odrebnego funkcjonowania Lokalu
profektuje sie mobilna Scianke dziatowg. Wykorzystywang do wydzielenia o lokalu w czasie imprez

zamknietych lub w czasie zamkniecia pozostatej czeSci budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
LOKALU GASTRONOMICZNEGO

NR NAZWA _POMIE  POW. [m2]
SZCZENIA

01 Kuchnia 18,69

02 Bufet 25,93

03 Zmywalnia 597



04 Sala 149,44

Konsumpcji
05 Toaleta 3,01
06 Magazyn 135
07 Magazyn 3,99
chtodni
08 Sluza 12,44
kuchenna
09 Mag. napojow 2,53
10 Pom. socjalne 6,58
11 t azienka 5,24
12 Przyg. 5,05
warzyw i jaj
13 Mag. Warzyw 2,17
14 Sluza dostaw 4,16
SUMA 250,15

2.3. FUNKCJA PROJEKTOWANEGO LOKALU

Czesc istniejgcego budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej objeta niniejszym
opracowaniem przeznaczona bedzie na funkcje ustug gastronomicznych - restauracja
w zakresie lokalu gastronomicznego Lokalizowane bedg takie pomieszczenia jak:

- Kuchnia

- Zmywalnia

- Przygotowalnia warzyw i jaj

- Magazyny

- Zaplecze socjalne

- tazienka personelu

- Sluza kuchenna

- Sluza dostaw

- Bufet

- Sala konsumpgji.

2.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

SCIANY DZIAtOWE

Projektowany lokal gastronomiczny ograniczony jest istniejgcymi Scianami zelbetowymi gr
25cm ( Sciana pomiedzy zapleczem a bufetem i sala konsumpcji ), i Scianami dziatowymi gruboSci
12 cm

W celu wydzielenia pomieszczen zlokalizowanych w obszarze lokalu gastronomicznego.
Zaprojektowany Sciany dziatowe wewnetrzne o konstrukcji gipsowo kartonowej , grubosci 10cm, i
15 cm wykonanie wg systemowych rozwigzan firmy Siniat, lub innych réwnowaznych.
Sciany grubosci 15 cm, wykonaé wg systemu: NIDA SCIANA 150A100/WODA lub inny réwnowazny
§c/any grubosci 10 c¢cm, wykonac wg systemu: Nida Sciana 100A50/Woda lub inny rownowazny

Uwaga:

W Scianach dziatowych w miejscach wystepowania wyposazenia wiszgcego na Scianach nalezy
zastosowaé wzmocnienie Sciany , zapewniajgce bezpieczenstwo montazu wyposazenia i jego
uzytkowania. Wzmocnienia wykonac z Ptyt 0SB lub sklejki drewnianej.



§ciany dziatowe mobilne

Projekt przewiduje wykonanie Systemowej mobilnej Sciany dziatowej SILENTEC GLASS.
wykorzystywanej do czasowego wydzielania lokalu gastronomicznego z przestrzeni budynku. Scianke
mobilna nalezy wykonal z elementéw powtarzalnych sktadanych , szklanych
Dostawca rozwigzania SILENTEC lub inny réwnowazny.

Izolacje przeciwilgociowe/hydroizolacje

Izolacje przeciw wilgociowe — wykonal zgodnie z Pierwotnym projektem WG opisu Warstwy G1.
W pomieszczeniach Mokrych oraz kuchni oraz miejscach narazonych na dziatanie wody ,zaprojektowano
izolacje podp ptytkowa w formie folji ptynnej np. Sopro FDF 525, lub innej réwnowaznej.

Izolacje termiczne
Izolacje termiczne- wykonal zgodnie z Pierwotnym projektem wg. opisu Warstwy G1.

Podtogi i posadzki

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcej wykonanej i wykonczonej posadzki zlokalizowanej w
obszarze projektowanej sali konsumpcyjnej , bufetu i toalety ogélnodostepnej. Z dostosowaniem
istniejgcej posadzki do lokalizacji projektowanej Sciany mobilnej i projektowanego wyposazenia.
Projekt zaktada wykonanie warstw posadzkowych wg pierwotnego projektu. Wg opisu warstw G1.

Wykonczenie posadzek w pozostatych pomieszczeniach zaplecza projektuje sie z ptytek
gresowych o wymiarach, 60x60 cm, 30x30cm

W pomieszczeniach , kuchni , sluzy dostaw, sluzy kuchennej, tazience personelu, zmywalni ,
pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wykonczenie posadzek z ptytek NOWA GALA MIRADOR MRO1
NATURA WYM. 60X60CM. Lub inne réwnowazne

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano wykonczenie posadzek z ptytek NOWA GALA
SALT & PEPPER SP13 NATURA WYM. 30x30CM. (ub inne rownowazne.

Wykoniczenie sufitéw

Sufity w lokalu gastronomicznym zaprojektowano jako powieszane systemowe. W zaleznosci od
funkcji pomieszczenia stosuje sie sufity gtadkie z ptyt gipsowo kartonowych lub sufity kasefonowe
gtadkie.

Sufity w pomieszczeniu socjalnym, toaletach personelu i ogélnodostepnej, pomieszczeniach
magazynowych , sluzach zaprojektowano jako systemowe sufitu kasetonowe firmy np. Armstrong lub inny
réwnowazny. Sufity montowane na ruszcie systemowym.

Sufity w pomieszczeniu zmywalni, kuchni, oraz przygotowalni warzyw i jaj zaprojektowano jako
petne gtadkie wykonane z ptyt gipsowo kartonowych montfowanych na ruszcie systemowym.

Sufity GK wykona¢ wg systemu Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda lub inny réwnowazny.

Wykoriczenie $cian

Powierzchnie scian w pomieszczeniach nalezy wykonczy¢ w zaleznosci od funkcji pomieszczen.
§ciany pomieszczania socjalnego wykonczy¢ na gtadko oraz pomalowal farba zmywalng, lub szorowang w
kolorze biatym lub jasno szarym. Rekomenduje sie farby firm Fluger, tikurrila lub inne rownowazne. W
pomieszczeniu sogjalnym w miejscu lokalizagji blatu i zlewozmywaka wykonal fartuch scienny z ptytek
nowa gala mirador mr01 natura wym. 30x60cm do wys. 2 m nad poz. posadzki
§ciany w Sluzach kuchennej i dostaw oraz przestrzeni korytarzy, magazynie napojéw oraz magazynie
suchym , wykonczy¢ na gtadko oraz pomalowac farba zmywalng, lub szorowang w kolorze biatym lub
jasno szarym. Rekomenduje sie farby firm Fluger, tikurrila lub inne réwnowazne
§ciany w toaletach i przy bufecie oraz w aneksie porzgdkowym wykonczy¢ ptytkami gresowymi nowa
gala mirador mr01 natura wym. 30x60cm do wys. 2 m nad poz. posadzki. Powyzej Sciana wykonczona na
gtadko malowana w kolorze jasnoszarym lub biatym. W pomieszczeniach toalet stosowal dedykowana
farbe do pomieszczen mokrych. Rekomenduje sie farby firm Fluger, tikurrila lub inne réwnowazne.



§ciany w magazynie chtodni i magazynie warzyw wykonczy¢ ptytkami ptytka nowa gala salt & pepper
sp13 natura wym. 30x30cm do wys. 2 m. Powyzej Sciana wykonczona na gtadko malowana w kolorze
jasnoszarym lub biatym. Rekomenduje sie farby firm Fluger, tikurrila lub inne réwnowazne

§ciany w zmywalni , kuchni , przygotowalni warzyw i jaj wykonczy¢ ptytkami gresowymi nowa gala
mirador mr01 natura wym. 30x60cm dna petna wysoko$S¢ pomieszczenia.

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wyposazenie poszczegélnych pomieszczen w budynku zgodnie z projektem technologii i zawartym
w nim zestawieniem wyposazenia. Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz socjalne nalezy wyposazyé w
elementy armatury tazienkowej i kuchennej. Proponuje sie zastosowanie umywalek ustepow oraz
brodzikéw firm Koto lub innych. Armatura montowana w pomieszczeniach wg indywidualnych upodoban
inwestora.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Slusarke drzwiow3 wewnetrzng zaprojektowano w formie drzwi ptytowych, petnych, przylgowych
z ptyta MDF laminowanej, krawedzie wykonczone tasmg pcv, z Oscieznicami stalowymi obejmujgcymi i
regulowanymi. Wyposazone w , 2 zawiasy czopowe standard, klamke ze stali nierdzewnej , zamek z
systemem Master Key wktadka DORMAKABA EXTRA, W kolorze, skrzydto beton jasny, oscieznice kolor
popielaty.
Informacje dotyczace slusarki drzwiowej wewnetrznej opisano na rysunkach zestawienia i rysunkach
rzutéw branzy architektonicznej.

2.5. SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU DO LOKALU GASTRONOMICZNEGO DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
Projektowany lokal Gastronomiczny zlokalizowany jest w budynku uZytecznosci publicznej i jest

wymaganie zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych.

Istniejgcy budynek zostat dostosowany dla osoby niepetnosprawne;.

- prog w drzwiach wejsciowych do nie przekracza 0,02m

- w drzwiach wewnetrznych zastosowano rozwigzania bez progéw oraz klamki gatkowej

- w celach komunikacji pionowej w budynku zaprojektowano dzwig osobowy zapewniajgcy komunikacje

miedzy pietrowa dla osoby niepetnosprawnej.

Dostep do lokalu dla osoby niepetnosprawnej zapewniony jest przez drzwi zewnetrzne oraz z

przestrzeni holu gtéwnego. Dostep jest zapewniony bez barier architektonicznych.

2.6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Przedmiotowy Lokal Gastronomiczny objety niniejszym opracowaniem zaprojektowano jako
restauracje z salg konsumpcji oraz petnym zapleczem kuchennym.
Przewiduje sie prace do 9 oséb odpowiedzialnych za obstuge i przygotowanie positkow dla konsumentiw.
Zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniami kuch stanowi odrebny wydzielony z przestrzeni budynku
zespot pomieszczen powigzanych technologicznie. Dla prawidtowego funkcjonowania lokalu zaprojektowano
zaplecze socjalne dla 9 oséb, komplet magazynow oraz pomieszczenia obréobki warzyw i jaj oraz kuchnie |
zmywalnie. Dla utrzymania czystoSci i obszarze lokalu zaprojektowano aneks porzgdkowy. Dla
zapewnienia powigzan funkcjonalnych zaprojektowano Sluze kuchenng przez ktérg odbywa sie dystrybucja
asortymentu do pomieszczenia kuchni. Dostawy do lokalu bedg sie odbywac bezposrednio z zewngtrz
poprzez Sluze dostaw. Przewiduje sie obstuge ponad 50 os jednoczesnie korzystajgcych z ustugi
gasftronomiczney.
Szczegotowe wytyczne i wymagania technologiczne w projektu technologii

2.7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTGW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY JNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lokal bedzie wyposazony w instalacje zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie lokalu miedzy
innymi : instalacje wody zimnej, cieptej , oraz kanalizacji sanitarnej kanalizacji technologicznej oraz



wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne | teletechniczne. Szczegéty wg projektéw technicznych
branzowych.

2.8. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Warunki ochrony pozarowej dla lokalu bez zmian zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE MATERIALOW | WYKONANIA ROBOT
3.1 Szczegitowe wymagania dotyczgce materiatow
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wyroby, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Zze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja ‘techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami,
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:

® nie spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

e byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta | wyniku czego nastgpita zmiana

wtasnosci materiatu.

3.2. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w



wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkci i
przy badaniach materiatéw, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwesftie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczgce opakowania, transportu i sktadowania materiatow

Wymagania  szczegéotowe dotyczgce opakowania, transportu  materiat  wyrobdw
budowlanych uzytych do robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie Normy
dotyczgce wymagan, jakie winny spetniac materiaty | wyroby zastosowane przy robotach
budowlanych objetych specyfikacg.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatow na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc |
wtasciwosci do robat.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

4 WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢c w petni sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto muszg one spetniac wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne
jest uzywanie sprzetu | maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogow, jak réwniez
wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego ilos¢ | parametry techniczne powinny
zapewniac wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okreslonymi harmonogramem wykonania
robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uZyte do ‘transportu materiatow muszg spetniac wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak
rowniez zapewnic bezpieczenstwo uZytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewniac dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakoSci.

Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg zapobiegac ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze po-
winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na Srodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy | wytadunku w migjscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy - maszyny, sprzeft | urzgdzenia stuzgce
do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac warunki techniczne i odbiorowe
zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i fechnicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow i
sprzetu. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Konfraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Konfraktu bedg usuniete z Terenu Budo-
wy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozli-
wieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od
stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu pieszego oraz
transportowego. Materiaty drobnicowe uktadac w stosy wysokosci maks.2m. Prefabrykaty powin-
ny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.
Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgce przecho-

wywania materiatow tatwopalnych.



Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwoSci wykonawcy. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projekto-

wej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badarn),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
[ forme przekazywania fych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegétowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosC, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggng zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
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stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzef, zaopafrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek | badan materiatow oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkci mogg byé z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty fte
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
Jjak najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosSci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiatow u ZzZrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow | robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac préobki materiatow | prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesie

zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdZz polskg specyfikacjg techniczng
uznang przez Komisje Europejsk3 za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie
Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Furopejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi requtami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B" w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami do

powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik _budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyi przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu

z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpoSrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi | polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia | daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robat,

- dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bed3
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o

Jjakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

doboru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady ogolne

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot | terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w

dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzef pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. (zas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do Rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakosS¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych | w oparciv o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z

dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoSé do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecz-
nego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z reali-
zacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz od-
biorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawko-
wych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajg-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
Ze fjakosS¢ wykonywania robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i progra-
mem zapewnienia jakosci PZJ
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robét wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, robofy pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot z usunieciem wad, ktore ujaw-
nig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji koszftorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoSci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowey.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie | zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy zwigzane

o [zU202102351 t). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

o [zU2022.0.1225 tj - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy DU. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z
pozniejszymi zmianami,

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007
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nr 223 poz. 1655 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi
Rozporzgdzenie wydane na podstawie artf. 34 ust. 2 ustawy Pzp - rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Rozporzgdzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 usfawy Pzp - rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr
138 poz. 935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. 2011 nr
87 poz. 486)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie konfroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach konfrolujgcych oraz
notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdZniejszymi
zmianami);
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Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia  obowigzku  stosowania  niektorych  Polskich ~ Norm  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa 1989,
wydawnictwo Arkady;

Ogélne wymagania i badania.

Wytyczne producentéw materiatow i urzgdzen,

Opracowat
Lublin - pazdziernik 2023
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