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1 Prace przygotowawcze

1.1
Rozbiórka naniesień uwalniających plac budowy, 
wycinki zieleni,zagospodarowanie terenu robót

1.2 ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
2. Roboty rozbiórkowe

2.1
rozbiórka, demontaż naniesien kolidujących z 
placem budowy wraz z wycinkami  zieleni

2.2 rozbiórka budynku szatni 
2.3 rozbiórka budynków magazynowych
2.4 rozbiórka ogrodzeń
2.5 rozbiórka muru oporowego

3
Budowa budynku szatniowo-administracyjnego 
wraz z trybunami 

3.1 roboty ziemne
3.2 fundamenty  i ściany fundamentowe
3.3 konstrukcja ścian nadziemia
3.4 konstrukcja stropów 
3.5 konstrukcja schodów
3.6 konstrukcja szybu dźwigu osobowego 
3.7 konstrukcja trybun

3.8 konstrukcja zadaszenia trybun wraz z pokryciem

3.9 dżwig osobowy
3.10 ścianki działowe
3.11 tynki i okładziny wewnętrzne
3.12 stolarka/ślusarka okienna
3.13 j.w.lecz drzwiowa
3.14 elementy ślusarsko-kowalskie
3.15 malowanie wewnętrzne
3.16 tynki i okładziny zewnętrzne
3.17 instalacje wodno-kanalizacyjne
3.18 instalacje c.o.
3.19 instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
3.20 instalacje elektryczne
3.21 instalacje teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne
3.22 instalacje hydrantowe
3.23 instalacja odgromowa
3.24 instalacje niskoprądowe

3.25
zakup,dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń 
technologicznych

4 Budowa zatoki postojowej
4.1 roboty ziemne
4.2 podbudowa
4.3 nawierzchnia 
4.4 kraweżniki, obrzeża 
4.5 oznakowanie poziome i pionowe,
4.6 zabezpieczenie kolizji z infrastruturą podziemną

nr 2011/26 o nazwie: „Budowa i  modernizacja stadionu sportowego przy 
ul. Orkana w Zakopanem”.
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5 Budowa obiektów małej architektury 

5.1
zakup,dostawa i montaż ławek w tym zadaszonych 
dla zawodników

5.2 zakup,dostawa i montaż koszy 

5.3 zakup, dostawa pojemników na śmieci segregowane

5.4 zakup,dostawa i montaż masztów flagowych

6 Rozbudowa boiska  głównego do piłki nożnej 

6.1 roboty ziemne
6.2 podbudowy boiska i bieżni 
6.3 nawierzchnia ze sztucznej trawy,
6.4 nawierzchnia bieżni cztero i sześciotorowej 
6.5 system odwadniający
6.6 zabezpieczenie kolizji z infrastruturą podziemną

6.7
instalacja elektryczna (lampy, maszty oświetleniowe, 
elektroniczna tablica wyników kable,osprzęt)

6.8
zakup,dostawa i  montaż wyposażenia boiska i 
bieżni (bramki, bloki startowe)

7 Budowa boiska treningowgo 

7.1 roboty ziemne 
7.2 podbudowa boiska treningowego
7.3 drenaż i odwodnienie 
7.4 nawierzchnia ze sztucznej trawy 

7.5 zakup dostawa i montaż wyposażenia 

8 Budowa rzutni kulą
8.1 roboty ziemne
8.2 wykonanie podbudowy koła rzutu
8.3 wykonanie nawierzchni koła rzutu
8.4 wyklonanie nawierzchni pola rzutu
8.5 zakup,dostawa i montaż wyposażenia
9 Budowa skoczni  w dal
9.1 roboty ziemne
9.2 wykonanie podbudowy
9.3 wykonanie piaskownicy
9.4 wykonanie nawierzchni rozbiegu
9.5 zakup,dostawa i montaż wyposażenia
10 Budowa skoczni wzwyż
10.1 roboty ziemne 
10.2 wykonanie podbudowy
10.3 wykonanie rozbiegu i zeskoku
10.4 zakup,dostawa i montaż wyposażenia i urządzen 
11 Zagospodarowanie terenu 
11.1 komunikacja wewnętrzna,
11.2 przebudowa zjazdu z drogi publicznej
11.3 przyłącza wodne
11.4 przyłącze kanalizacji sanitarnej 
11.5 przyłacze geotermalne 
11.6 przyłacze kanalizacji deszczowej
11.7 zabezpieczenie kolizji z infrastruturą podziemną
11.8 przyłacze telekomunikacyjne
11.9 ogrodzenie z bramami wjazdowymi i furtkami
11.10 zieleń urządzona i nasadzenia zastępcze



12 Czynności administracyjne

12.1

aktualizacja warunków zasilania, i innych
dokumentów niezbednych do prowadzenia
robót,dokonaie powiadomień o rozpoczęciu robót,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej i
uzyskanie dokumentu uptawniającego do
uzytkowania obiektów

13 Razem (PLN)
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