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Projektowane postanowienia umowy

Sporzadzonej we Wroctawiu W dNiU seververserassassarnaas pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktory reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: .......cccccoeviiiennnn. s REGON .o
dziatajacym Na POASTAWIE: ...ttt
reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca"”,

zwani tacznie ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej:
p.z.p.), nr postepowania BZP.2712.10.2022.GS

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamowienia, pn.:
~Remont i przebudowa budynkow gospodarczych w Arboretum Wojstawice - Etap
IV: remont i przebudowa budynkow 2 i 2A”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny
z dokumentacja projektowa i STWIOR pn.: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH NA OBIEKTY WYSTAWOWO-DYDAKTYCZNE, MALE]
GASTRONOMII I MAGAZYNY GOSPODARCZE, A ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA BIUROWO-DYDAKTYCZNY Z POKOJAMI GOSCINNYMI ORAZ
BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO DLA ZWIEDZAJACYCH autorstwa biura
projektowego "ARCHITEKT S.C." PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK
WOLYNIEC, ul. Kosciuszki 3/6, 50-037 Wroctaw, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy oraz z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, ktory bedzie obejmowat:

a) Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru wg projektu wykonawczego instalacji
elektrycznych,

b) Wykonanie na ciagach komunikacyjnych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o natezeniu 5 luxéw wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych,

c) Wykonanie gtéwnego wytacznika pradu przy wejsciu gtdwnym do budynku wg
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych,

d) Wykonanie oddzielenia pozarowego wbudowanej trafostacji jak odrebnej strefy
pozarowej. Strop trafostacji stanowiacy oddzielenie pozarowe, nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej REI60,

e) Wykonanie oddzielenia pozarowego budynku mieszkalnego nr 2a jak odrebnej strefy
pozarowej,

f) Zabezpieczenie przeciwogniowe elementéw drewnianych,

g) Wykonanie wentylacji wyprowadzonej ponad dach zgodnie z:
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e Dziatem IV Wyposazenie techniczne budynkéw i Rozdziatem 6 warunkdéw
technicznych ,Wentylacja i klimatyzacja” wg projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych,

o Dziatem VI Bezpieczenstwo pozarowe i Rozdziatem 6 warunkéw technicznych

~Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji” wg projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych
h) Dla piecow i kominkéw na paliwo state spetnienie wymagan Dziatu VI

Bezpieczenstwo pozarowe i Rozdziatlu 6 warunkéw technicznych ,Wymagania
przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji” wg projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych,
i) Pomieszczenie magazynowe oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C
w budynku mieszkalnym, nalezy wyposazy¢ w:
¢ wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian powietrza na
godzine,
e w poistate urzadzenie gasnicze pianowe,
e drzwi EI60
e Sciany wewnetrzne EI120 i strop REI120
j) Wydzielenie kottowni $cianami REI60 i drzwiami EI30,
k) Konstrukcje przekrycia dachu miedzy osiami 10-11 obudowac od spodu atestowanym
materiatem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej EI60,
I) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
3.1. Elementami dokumentacji projektowej i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;
3.2. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
3.3. Przedmiarem robot;
3.4. Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
3.5. Ofertg Wykonawcy;
3.6. Harmonogramem terminowo- rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem] o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.;
3.7. Przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z p6zn. zm.), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowigzujacym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
4, Umowne roboty zostang wykonane w catos$ci przez Wykonawce z jego materiatow.
5. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.
6. Integralnymi czesciami Umowy sq:
a) Elementy dokumentacji projektowej, STWIORB- Zatacznik Nr 1;
b) Oferta Wykonawcy z Tabelg Elementow Scalonych- Zalacznik Nr 2;
c) SWZ - Zalacznik Nr 3;
d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);
e) Decyzja pozwolenie na budowe: nr 624/2014 z dnia 02.07.2014 r.- Zatacznik Nr 5,
f) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)
- Zalacznik nr 6.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
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nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;
b) Elementy dokumentacji Projektowej wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;
c) Oferta Wykonawcy;
d) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia.

8§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy
1. Przewidywana/wstepng - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany Przedmiot Umowy - uwzgledniajgcq wszystkie skiadniki i obowigzki
Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie ustala sie na kwote:

a. Kwota brutto: ..........c..ue zt (stownie: ..cciciicriircr s )
b. W tym podatek VAT .... % ccoovviieeiiecieecee, Zt (stownie: oo )
c. Kwota netto: ....coceviieiinn, ZE (STOWNIE: i )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem kosztorysowym

wynikajacym z Tabeli Elementow Scalonych i odpowiada zakresowi robét (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanego w § 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji
projektowej obejmujgcej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, a takze przedmiary robdt - stanowiacych zataczniki do SWZ oraz
w ofercie Wykonawcy.
Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamodwienia, jak rowniez koszty ustug i robét
pomochniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot - a ktoérych
realizacja jest niezbedna dla prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa drogowego
oraz sporzadzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania niezbednych prob,
badan, uzgodnien, zajec terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzoréw, wpiec
oraz wypiec instalacji, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych roboét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. - ktére zawarte sg w kosztach robdt
podstawowych wyszczegdlnionych w Kosztorysie Bazowym. Kosztorys Bazowy
opracuje Wykonawca na bazie przedmiarow stanowigcych integralng czes$¢ Opisu
Przedmiotu Zaméwienia w dwoch wariantach:

a) metoda szczegobtowa przy uzyciu skfadnikéow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, 2)
Wykonawcy - zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektdw i robot budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80 poz. 867)

oraz

b) metoda uproszczona zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Obie formy Kosztorysu Bazowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed
przekazaniem Terenu Budowy. Oba warianty przygotowanego Kosztorysu Bazowego bedg
ze sobg spdjne i bedq zgodne z cenami zawartymi w Tabeli Elementéw Scalonych
i ceng catkowitg oferty podanymi w ofercie. Wartosci cen jednostkowych oraz wartosci
catych pozycji nalezy zaokragli¢ do dwdéch miejsc po przecinku. Pod nazwg: Kosztorys
Bazowy rozumie sie kalkulacje wykonang w obu wariantach.

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia - bedzie
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okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych i
potwierdzonych  przez Inspektorow Nadzoru Rob6t Budowlanych obmiaréw
powykonawczych robét nie wykraczajacych poza zakres Przedmiotu Umowy oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw
powykonawczych robot podstawowych i kosztorysé6w powykonawczych robét nie
ujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych.

4. Ceny jednostkowe robét podstawowych uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie
Bazowym pozostajq niezmienne przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Zamowienie nalezy realizowac zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.
Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy materiatéw, ktére zabuduje,
konkretne technologie, to zobowigzany jest je zastosowac¢ w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

6. Kosztorys powykonawczy robét podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metodgq uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy. Bedzie on przygotowywany przez Wykonawce na bazie Kosztorysu
Bazowego i obmiaréow robét wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych w
arkuszu kalkulacyjnym i bedzie przedstawiat co najmniej:

a) wartosc¢ robdt wykonanych przed okresem rozliczeniowym,
b) wartos¢ robét wykonanych w okresie rozliczeniowym,

c) wartos¢ robot wykonanych narastajgco,

d) zaawansowanie procentowe.

7. Kosztorys powykonawczy roboét nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét
podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczong (w przypadku
okreslonym w § 3 ust. 7 lit. a Umowy), lub metoda szczegétowa (w przypadku
okreslonym § 3 ust. 7 lit. b Umowy) - ktora jest podstawa wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robét budowlanych, koniecznych do wykonania w przypadku:

a. potrzeby wykonania roboét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
Przedmiot Umowy, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktéorych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robot (na podstawie
ktérego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i dokonat wyceny robdt) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy;

b. potrzeby wykonania robdét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
Przedmiot Umowy, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére zostaty pominiete w
przedmiarze robot (na podstawie ktdorego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i
dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktorych ilos¢
jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robdt (na
podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktérg
nalezy wykonaé¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy,
zostang one wykonane po sporzadzeniu przez Wykonawce Protokotlu Koniecznosci
Wykonania Robét wraz z wstepng kalkulacjg ich wykonania sporzadzong metoda
uproszczong, sprawdzong i zatwierdzong przez wtasciwego Inspektora Nadzoru przy
zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie Bazowym
(zatacznik do Protokotu Koniecznosci Wykonania Robot). Protokoét Koniecznosci
Wykonania Robot musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w
przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego
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nadzor autorski, oraz zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie roboét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda uproszczona sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych
robot nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych kalkulacji bedacej zatagcznikiem do Protokotu Koniecznosci
Wykonania Robot.

9. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, niewykraczajacych swym
zakresem poza Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktdére zostaly
pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit Kosztorys
Bazowy i dokonat wyceny robdt), a ktéorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i
oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana
one wykonane po:

a. sporzadzeniu przez Wykonawce Protokotu Koniecznosci Wykonania Robot wraz
ze wstepng kalkulacjg ich wykonania sporzadzong metoda szczegdélowq z
uwzglednieniem wszystkich zasad podanych w § 3 ust. 2 Umowy - przy uzyciu
sktadnikdw cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego
lub, jezeli w Kosztorysie Bazowym nie bedzie odpowiadajacych materiatéw i sprzetu,
$rednich wartosci tych sktadnikéw z publikatorow ,,SEKOCENBUD” z kwartatu
poprzedzajacego date zawarcia Umowy - zgodnie z nieobowigzujgcym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
sprawdzong i zatwierdzong przez wilasciwego Inspektora Nadzoru (zatacznik do
Protokotu Koniecznos$ci Wykonania Robdt). Protokét Koniecznosci Wykonania
Rob6t musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w
przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujacego nadzor autorski oraz zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10. Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie
metoda uproszczona sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysé6w powykonawczych
robot nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych kalkulacji bedacej zatacznikiem do Protokotu Koniecznosci
Wykonania Robot.

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej
Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia ust. 3-16 ponizej stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
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Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca Iub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy Ilub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczgaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatgcznik
do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian,
Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem.
Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obciqzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umodw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego
tytutu, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu, poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o
ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i), j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
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wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku =zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. r), z tytutu niedopetnienia
obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodag
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 - 8 powyzej.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej
zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku robdt budowlanych
przedstawia tez dokumentacje okreslajacq w sposdob jednoznaczny zakres robdt
wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi
podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy
lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna
lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej
niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad
do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 i 8 powyzej.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym
powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajgcego, Podwykonawca wykonuje zobowigzania w
sposdb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. f).

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
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przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647(1)§ 3 kodeksu
cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego Podwykonawcom |lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktorzy =zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy
kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o
ktérym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy.

15. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
Z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

17. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-16 powyzej, wynosi 30
dni od daty przediozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktdrych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.

18. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wiasne.

19. W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane s przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca/
Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji robét do
czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania rob6t dokonany na mocy
niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.

20. Strony ustalajq, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez:

a) WYKONAWCE: ..o .
b) Podwykonawce: .......ccccocviiieiiiiiiee s

21. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednle] zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
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Zamawiajgcego.

22. Do zasad odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdézn. zm.), jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami cze$ciowymi,
wystawianymi  przez Wykonawce nie czeSciej niz raz w miesiqcu, wraz
z dotgczonymi i potwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru Protokotami Zaawansowania
(odbioru) Robo6t stanowigcymi kazdorazowo zatacznik do faktury, wystawionymi na
podstawie sprawdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich
podstawie kosztorysdw powykonawczych wraz z aktualnym Harmonogramem, o ktorym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Stan zaawansowania, ktory postuzy do kontroli postepu
robot - okreslany bedzie kazdorazowo na podstawie zatwierdzonego przez Inspektoréw
Nadzoru aktualnego Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy oraz na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarow powykonawczych robot i
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektoréw
Nadzoru kosztoryséw powykonawczych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami cze$ciowymi za wykonany element
robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czes$ciej niz 1 raz w miesiqcu i
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy, z zastrzezeniem, ze procentowa wartosc¢
ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Rozliczenie koricowe robdt nastapi fakturg koncowg - na podstawie sporzadzonego
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw
powykonawczych robét oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw powykonawczych
- sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru.

4. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy sktada¢ w

Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowa, wraz z rozliczeniem
koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robét, sprawdzong i

zatwierdzong przez Inspektorow Nadzoru nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i
Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca ziozy w dwdch egzemplarzach dla
Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury muszg by¢ wystawione
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj.
Dz.U. z 2022 poz. 931 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ustalenia wtasciwej daty
sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego
realizowane w terminie do 30 dni od ich otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajaca
z § 5 ust. 1i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/
Ptatno$¢ poszczegodlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce  nalezycie  podpisanych  os$wiadczen Podwykonawcéw  (Dalszych
podwykonawcdw), ktorych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig faktur
Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i zdowodem zaptaty, ze zostaty uregulowane
naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug odebranych przez

o
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Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w danym okresie
rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo. Do kazdej faktury
Wykonawca bedzie skladat oswiadczenie, jaki zakres robét zostat wykonany przez
poszczego6lnych Podwykonawcéw i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z Podwykonawcami
zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot =z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z ktorej bedzie
wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania =zaptaty czesci wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow)
do czasu wyjasnienia sprawy.

9. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a. rachunkiem umozliwiajacym ptatnos$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez

b. rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami prawnymi
obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust.
9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek
objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.

11.Zgodnie z ustawq z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu PEF:

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy opisany
w § 1 niniejszej Umowy w terminie do 180 dni od dnia podpisania Umowy przez
ostatnia ze stron. Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien
dokonania wpisu Kierownika Robé6t do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

2. Podstawa do przekazania Terenu Budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego
Kierownika Budowy z okre$lonym w nim terminem ich waznosci oraz wypetnionych
o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 Umowy,

e) planu BIOZ,
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f) zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Kosztoryséw Bazowych.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedfozeniu oswiadczenia
0 objeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca
przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich
dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy.

5. Terminy zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, mogg
ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych méwi § 14 Umowy.

8§ 7. Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Robét, po ustaleniach z
Przedstawicielem Arboretum Wojstawice tj. ..c.coovviiiiiiiiiiiiinnn, po spetnieniu przez
Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.
1.2.Zapewnienie ciggtosci petnienia funkcji Kierownika Budowy, nadzoru inwestorskiego,
ktérzy bedg dziatali w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
dokonajq rozliczen finansowych Robét.
1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okres$lonych w § 9 Umowy.
1.4.Zapfata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sgsiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejaca - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego uzbrojenia
terenu- na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym oraz na innych terenach, o
ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania,
czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie
wykona powyzszych obowigzkéw lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit
wszelkie wynikajace z tego konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 5 dni od
dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robodt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania czesciowe
stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowac¢ Harmonogram lub odmowié jego akceptacji. W razie braku akceptacji

Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciggu 3 dni od

otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach. Wykonawca sporzadzajac

Harmonogram musi uwzglednié¢, ze dostawa materiatow i odbior odpadow musza by¢

realizowane na biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich

sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty bedg prowadzone w
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czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z

przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o wykres

ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych

terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu

Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajacego,

przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Terenu Budowy

zgodnie z przepisami prawa, w szczegdélnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajgcych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz minimalizowanie
ucigzliwosai.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc

za ochrone Robdét, majatku wtasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz o0sob

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie Robét

Zapewnienie, ze wymieniona w ofercie osoba, ktéra bedzie spetniata postawione w

SWZ wymagania, obejmie stanowisko Kierownika Robdét.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugq Terenu Budowy, a takze urzadzen; ponadto
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji oraz
wiascicielami sgsiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli, na
wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawce

przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktéorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w

szczegodlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie
wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wilasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w ust. 2.9 powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robét.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robot niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej

oraz pracownikéw obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej ilosci i o

kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego

kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem

Robdt osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, doswiadczeniem i

umiejetnosciami bedacymi w stanie petni¢ samodzielne funkcje techniczne na

budowie. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb zatrudnionych w

wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia

im srodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania
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Robdt.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdt niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikéw obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej ilosci i o
kwalifikacjach niezbednych do wykonania Roboét wysokiej jakosci oraz nalezytego
kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem
Robot osobom z odpowiednim doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca
zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb zatrudnionych w wymagang odziez ochronng,
i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji nastepujacych robét:

a. robotami przygotowawczymi i rozbidrkowymi, wykonywaniem zabuddéw GK
wykonaniem warstw posadzkowych, montazem stolarki budowlanej, robotami
tynkarskimi i malarskimi;

b. uktadaniem rurociggéw, montazem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,
montazem instalacji wodociggowej, montazem urzadzen;

c. rozbudowa rozdzielnic i montazem nowych rozdzielnic, wykonaniem instalacji
zasilania, o$wietlenia, montazem elementow osprzetu elektrycznego.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji robot wymienionych § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy bedg zatrudnieni
na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentow, ktére bedg
potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.14 i 2.15 Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate
dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy
bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem
Wykonawcy.
Przechowywanie przez Kierownika Robdt na Terenie Budowy kopii umdw o prace
pracownikdw  Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéow

realizujacych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.14 Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, sprzetu, wykwalifikowanych
pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych, obstugi specjalistycznej
itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz STWIORB niezbednych do
prawidtiowego i terminowego wykonania Robdt; do obowigzkow Wykonawcy w tym
zakresie nalezy uzycie materiatéw, odpowiadajgqcych wymaganiom wynikajacym z
przepiséw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
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stosowania na podstawie przepiséw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie przepiséw
dotyczacych systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym przepisom prawa, a takze
normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed ich uzyciem muszg uzyskacé
akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru bedg mieli prawo
do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.
Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.
Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:
a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich
i Podwykonawcow,
b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidow kosztéw powyzszych ustug
we wlasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikéw,
Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,
d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow Robot.
Przywrdcenie Terenu Budowy, Terenow Sasiadujacych, zaplecza lub innych terendw,
w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do stanu nie gorszego
niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkdd wyrzadzonych
na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych realizacjg Robot.
W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu
oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkéd spowodowanych realizacjg Robot
i potraci¢ naleznos$c¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy pfatnosci.
Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie
Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robdt.
Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas, wyziewy
byty mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych
prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego.
Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania
odpaddéw (w tym gruntu po wymianie) powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robot
zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpadéw w sposdb
zgodny z prawem opfacajac wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie
obnizat poziom hatasu poprzez witasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen;
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od
Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem
zanieczyszczen Srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych
dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcow Ilub jakiegokolwiek
podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos$¢ za naruszenie
wymagan ochrony $rodowiska na Terenie Robot i na Terenie Sasiadujgcym w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.
Przestrzeganie przepisow bhp oraz p-poz., w szczegdlnosci do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

ARBORETUM WOJSEAWICE



BZP.2712.10.2022.GS

«@TE[@ = iviereytat Zatgcznik nr 4 do SWZ

B ) Wroctawski

~,

2.27. Umozliwienie Kierownikowi Budowy oraz Inspektorom Nadzoru wgladu w Roboty, a
w szczegodlnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych
Robét.

2.28. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajacego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

2.29. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktora zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.30. Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.31. Uwzglednienie, ze roboty beda realizowane na terenie Arboretum Wojstawice
bedacym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytkow.

2.32. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

8§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspodlny protokdt ustalajacy przyczyny i
okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér czesciowy
c) odbidr koricowy,
d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

2. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy oraz/lub spisania Protokotu
Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wtasciwym Kierownikiem Robdt
i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

3. Odbiory czesciowy bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie z §
5 ust. 1 i 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czeSciowe
wyszczegdlnione w Harmonogramie Robdt. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robot,
potwierdzonego przez Inspektoréow Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie
kompletnie wykonane zadania cze$ciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.2. niniejszej Umowy. W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdét w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy.

4. 0Odbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru Kierownik Robdt zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Robot o zakonczeniu
wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty
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potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robét. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmoéwi
potwierdzenia wykonania robét i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty
pozniejszego z wpisow Kierownika Robét do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robot do odbioru”,
nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektoréw Nadzoru wpisow w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych. Do zgtoszenia w
formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robot do odbioru” - Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i Inspektorow
Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Robdt, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniami na
budowe;

c) dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamie¢ USB)).

4.1. Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odméwi wyznaczenia terminu
odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4 lit. a), b),
c) Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4 pkt 4.5 Umowy.

4.3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Robot, Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protoké6t Odbioru
Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku
istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie jakakolwiek czes¢
robét wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji projektowej, Opisem
Przedmiotu Zamdwienia STWIOR i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, a takze
kazdg niekorzystng i niezamierzong wifasciwos¢ Przedmiotu Umowy utrudniajaca
korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku
Zamawiajacy sporzadzi "Protokoét z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat
liste istotnych wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane
przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisana Karte
Gwarancyjng oraz zaakceptowana powykonawcza mape geodezyjng zaakceptowana
przez osrodek geodezyjny.
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4.5. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

4.6.

4.7.

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w okreslonym terminie
lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin
usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze odmowié przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢
usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
zgdac usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajgcy wyznaczy termin
usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze odmowic¢ przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzyé
usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usuna¢, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) powyzej Zamawiajacy zachowuje
prawo do zgdania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowigzywania

rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 4 do Umowy - ,Karta

Gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majgq zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu, nie krotszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbiér ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

Odbioér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktdry bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane
w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
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§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

n)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1,
Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu Kierownika Roboét
do Dziennika Budowy o zakonczeniu realizacji wszystkich roboét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tych faktéw przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy- w wysokosci 0,3% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,01% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2. Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwitoki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym Podwykonawcg
na zgdanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 13 w wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane w
wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej
wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy
lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia
w/w dokumentu;

za zwiloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy — w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w wysokosci
100 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji catego
Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w wymaganej
przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
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Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséow na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

0) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zi za
kazde stwierdzone zdarzenie;

p) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

q) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwitoki przekazania w/w dokumentu,

r) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce os6b wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.14, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

s) za kazdy przypadek nieprzeditozenia o$Swiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w §
7 ust. 2 pkt 2.16 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi,

t) za nie wykonanie okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji czynnosci pielegnacyjnych
wykonanych trawnikéw w terminie

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez Wykonawce,
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Dla usuniecia wszelkich
watpliwosci strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

3. Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos¢, nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy.

4. Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku niezaptacenia
ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania
naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy z
uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ..... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokoitu Odbioru
Koncowego Robét.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
kofcowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminach
podanych w karcie gwarancyjnej, do realizacji czynnosci pielegnacyjnych trawnika oraz
do nieodptatnego usuniecia wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
- zgtoszonych przez uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie
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odpowiednio.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
6. Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego.

b

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie: ..., zt  (stownie:
.............................. ), wformie: ..o

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia =zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdécona nie
pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ termin waznosci poreczenia lub gwarancji na okres

rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych w
art. 450 ust. 5 p.z.p. - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W zwigzku, z czym w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do
zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar
umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujgcy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych wysokosciach, o ktérych
mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m)
Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi dokumentu moéwigcego o dokonaniu
przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow Swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

Ul
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§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.1. Kierownik RODOt — sevevererissmsarerasasnnsasasasannss

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Inspektor NadzOru — sccveesssesrranssansssnssnnnsnnnss

8§ 14. Zmiany Umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany Umowy
w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscia zmiany terminu i/lub zmiany sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie
Przedmiotu Umowy, gdy:

1. Ze wzgledow losowych nastgpi konieczno$¢ zmiany przedstawicieli Wykonawcy,
posiadajgcych wskazane w Umowie kwalifikacje.

2. Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wystgpi o
zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy
udziale podwykonawcow lub Wykonawca wystapi o zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z podwykonawcy, przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Art. 122 p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie ona dostosowana do obowigzujgcych
przepiséw przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawce wartosci wynagrodzenia netto.

4. Wystgpia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy istotne i nieistotne zmiany
w dokumentacji projektowej (zgtoszone przez Wykonawce, potwierdzone przez Projektanta
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego), ktdrych zaistnienie zostato spowodowane sytuacjq
niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej przez
Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez
Wykonawce zamodwienia podstawowego lub wykonanie robdt nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej - co pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji zamowienia podstawowego oraz ze wzgledu na prowadzone zajecia dydaktyczne
i badania naukowe w budynku, dopuszcza sie wydtuzenie termindw realizacji Przedmiotu
Umowy o okres niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad
terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Pojawi sie istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 145 p.z.p.).

6. Zajdzie konieczno$¢  wykonania zwiekszonego  zakresu robot  budowlanych
niewykraczajacych swym zakresem poza Przedmiot Umowy - w odniesieniu do zakresu
Przedmiotu Umowy opisanego przedmiarami robdét zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym lub zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza Przedmiot Umowy, ktére zostaty pominiete w przedmiarze robédt (na
podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i dokonat wyceny robét),
a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu
Umowy - dopuszcza sie wydtuzenie termindw realizacji Przedmiotu Umowy do 6 tygodni
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ponad terminy okre$lone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1

Umowy i w nawigzaniu do tresci § 14 ust. 4 Umowy.

7. Woystapi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznos¢ wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robdét podstawowych - w
sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa
wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Robot

Budowlanych Protokotu Koniecznosci Wykonania Robot Zamiennych wraz ze wstepng

kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a

w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego

nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Rozliczenie

rob6t zamiennych w odniesieniu do roboét podstawowych nastgpi na podstawie
potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego obmiaréw powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow réznicowych

(ktérych warto$¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci Przedmiotu Umowy

okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy) - sporzadzonych w oparciu o nastepujace zasady:

nalezy obliczy¢ cene robot podstawowych - w oparciu o kosztorys robdt podstawowych,

a) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robdt zamiennych,

b) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena robét podstawowych i cena robét
zamiennych - w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robot podstawowych
i kosztorysu robét zamiennych.

Obliczenia ceny robét podstawowych oraz ceny robét zamiennych nalezy dokonaé¢ w

oparciu o nastepujgce zasady:

a) ceny jednostkowe robdt podstawowych i zamiennych - nalezy przyja¢ z Kosztorysu
Bazowego,

b) w przypadku - gdy wystepujg roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdét zawartych w Kosztorysie Bazowym - ceny jednostkowe robédt
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu sktadnikédw cenotwérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z)
Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego |lub, jezeli w Kosztorysie Bazowym
nie bedzie odpowiadajacych materiatéw i sprzetu, srednich wartosci tych sktadnikéow z
publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy
- w oparciu o kosztorys robot zamiennych sporzadzony metoda szczegétowa,
zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80 poz. 867).

Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia kosztorysu

robot zamiennych sporzadzonego metodg szczegdtowg bedg w kolejnosci:

a) normy zawarte w Kosztorysie Bazowym,

b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR-y) - zaakceptowane przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

c) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Norm Rzeczowych (KNNR-y) - zaakceptowane
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Ilo$¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac¢ z Kosztorysu Bazowego.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o faktyczng

ilos¢ wykonanych jednostek robdt zamiennych- wynikajacych z  dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego obmiaréw robot

zamiennych.
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8. Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdot przewidzianych
w dokumentacji projektowej- w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostaja robotami zaniechanymi.

Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez Inspektoréow

Nadzoru Inwestorskiego Protokotu Koniecznosci Pominiecia Wykonania Grupy Robét

Podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci - potwierdzonego przez

Przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez

przez Projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz przy parafowaniu przez Kierownika

Budowy.

Rozliczenie robot zaniechanych w odniesieniu do robdét podstawowych nastagpi

na podstawie kosztoryséw robét zaniechanych (ktérych wartos$¢ zostanie odliczona od

wartosci Przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy) - sporzadzonych przez

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu

0 nastepujace zasady:

cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét zaniechanych,

przyjmujac ceny jednostkowe roboét zaniechanych z Kosztorysu Bazowego.

Ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot zaniechanych, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane,

nalezy przyjac¢ z Kosztorysu Bazowego.

9. W przypadku pojawienia sie:

a) koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i dokonat
wyceny robdt) zostata zanizona,

b) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem
poza przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktore zostaly
pominiete w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit
Kosztorys Bazowy i dokonat wyceny robdt), a ktorych wykonanie jest konieczne
do zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 1 ust. 1 Umowy,

c) wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robot
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne dla
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 1 ust. 1 Umowy,

d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne dla prawidiowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,

e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego
w przedmiarze robét (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy
i dokonat wyceny robot) - w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robdt
wykonanych przez Wykonawce.

10. Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci realizowania
Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi byc¢
okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w szczegolnosci, gdy sg one

Strona 23 z 26 ARBORETUM WOJSEAWICE



BZP.2712.10.2022.GS
Zatacznik nr 4 do SWZ

~,

La\ Uniwersytet
«@Tﬁ[@ Wroctawski

nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejq takie nadzwyczajne
okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan
wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, np. udokumentowane zarazenie wirusem COVID-19 lub przymusowym
pobytem na kwarantannie. W takim wypadku dopuszcza sie wydituzenie terminu wykonania
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o kazdy dzien przestoju zwigzanego z dzialaniem
sily wyzszej i nie ponosi z tego tytutu winy.

11. Jezeli wystgpia niekorzystne warunki meteorologiczne uniemozliwiajace wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie - mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad terminy
okreslone w § 6 ust. 1 Umowy.

12. Powyzsze postanowienia stanowi¢ bedg katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bedzie dokonanie przez Wykonawce na wtasny
koszt zmian okreséw obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
najpdézniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie
moze zostac¢ podpisany z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Odstapienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456
ust. 1 p.z.p. i kodeksie cywilnym. Wykonawca i Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza w sposoéb razgcy postanowienia Umowy.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegodlnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy niz
7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robdét lub wykonywania ich w sposdb niezgodny
z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu
BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1588);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3
ust. 1 niniejszej umowy;

1.3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w
terminie do 21 dni od zaistnienia ktérejkolwiek z sytuacji opisanej powyzej.

1.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
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Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektorow Nadzoru do dnia
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
i zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji Robot, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
Robdét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach
okreslonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robdét.

2. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzg wartosé
wykonanych Robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdow nie wbudowanych ktore zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej dziatania
albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

8§ 16. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego i podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci
Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu szkéd, mogacych zaistnie¢
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
Wysokos¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajagce dokonanie
w/w ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

3. W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajqcy przedtuzenie obowigzywania w/w ubezpieczenia
nie pézniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

§ 17. Administrowanie danych

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowg bedg
przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronié¢ je bedg przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych
osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych o$wiadczajg, ze wprowadzity odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z przepisami
RODO.

3. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy
zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
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4. Strony bedg przetwarza¢c dane o0sob reprezentujacych strone, kontaktowe oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania obowigzku
informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.

5. Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodoi4/.

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej Umowy na
rzecz oséb trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub upadto$ciowym oraz o
zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje
Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej wtasciciela, pod rygorem
skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang na
ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczed wynikajacych
z Umowy.

5. Prawem wifasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujagcego prawa, w szczegdlnosci: ustawy Kodeks Cywilny, Prawo
Budowlane oraz Prawo zaméwien publicznych.

7. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

9. Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
biezacej korespondencji z Wykonawcg dotyczacej realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Za date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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