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Projektowane postanowienia umowy 

                                                                

Sporządzonej we Wrocławiu w dniu …………………… pomiędzy:                                              

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 ,  50-137 Wrocław     

nr identyfikacyjny   NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301   

który reprezentuje: 

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

oraz firmą: 

.................................................................................................................. 

z siedzibą:................................................................................................... 

nr identyfikacyjny NIP: ………………………, REGON:………………………………………………………. 

działającym na podstawie: ………………………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy  „Wykonawcą”, 

zwani łącznie „Stronami” o następującej treści: 

  

Tryb zawarcia Umowy : 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej: 

p.z.p.), nr postępowania BZP.2712.10.2022.GS 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, pn.: 

„Remont i przebudowa budynków gospodarczych w Arboretum Wojsławice - Etap 

IV: remont i przebudowa budynków 2 i 2A”. 

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie zgodny 

z dokumentacją projektową i STWIOR pn.: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 

BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA OBIEKTY WYSTAWOWO-DYDAKTYCZNE, MAŁEJ 

GASTRONOMII I MAGAZYNY GOSPODARCZE, A ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNEGO NA BIUROWO-DYDAKTYCZNY Z POKOJAMI GOŚCINNYMI ORAZ 

BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO DLA ZWIEDZAJĄCYCH autorstwa biura 

projektowego "ARCHITEKT S.C." PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK 

WOŁYNIEC, ul. Kościuszki 3/6, 50-037 Wrocław, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który będzie obejmował: 

a) Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru wg projektu wykonawczego instalacji 

elektrycznych, 

b) Wykonanie na ciągach komunikacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

o natężeniu  5 luxów wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, 

c) Wykonanie głównego wyłącznika prądu  przy wejściu głównym do budynku wg 

projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, 

d) Wykonanie oddzielenia pożarowego wbudowanej trafostacji jak odrębnej strefy 

pożarowej. Strop trafostacji stanowiący oddzielenie pożarowe, należy wykonać 

w klasie odporności ogniowej REI60, 

e) Wykonanie oddzielenia pożarowego budynku mieszkalnego nr 2a jak odrębnej strefy 

pożarowej, 

f) Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych,   

g) Wykonanie wentylacji  wyprowadzonej ponad dach zgodnie z: 
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• Działem IV Wyposażenie techniczne budynków i Rozdziałem 6 warunków 

technicznych „Wentylacja i klimatyzacja” wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych, 

• Działem VI Bezpieczeństwo pożarowe i Rozdziałem 6 warunków technicznych 

„Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji” wg projektu 

wykonawczego instalacji sanitarnych 

h) Dla pieców i kominków na paliwo stałe spełnienie wymagań  Działu VI 

Bezpieczeństwo pożarowe i Rozdziału 6 warunków technicznych „Wymagania 

przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji” wg projektu wykonawczego instalacji 

sanitarnych, 

i) Pomieszczenie magazynowe oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C 

w budynku mieszkalnym, należy wyposażyć w: 

• wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na 

godzinę, 

• w półstałe urządzenie gaśnicze pianowe, 

• drzwi EI60 

• ściany wewnętrzne EI120 i strop REI120 

j) Wydzielenie kotłowni ścianami REI60 i drzwiami EI30, 

k) Konstrukcję przekrycia dachu między osiami 10-11 obudować od spodu atestowanym 

materiałem niepalnym w klasie odporności ogniowej EI60, 

l) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

3.1. Elementami dokumentacji projektowej i Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

3.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3.3. Przedmiarem robót; 

3.4. Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

3.5. Ofertą Wykonawcy; 

3.6. Harmonogramem terminowo- rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem] o 

którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.; 

3.7. Przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 

z późn. zm.), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowiązującym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Umowne roboty zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę z jego materiałów. 

5. Powyższe ma zastosowanie również do Podwykonawców. 

6. Integralnymi częściami Umowy są: 

a) Elementy dokumentacji projektowej, STWiORB– Załącznik Nr 1; 

b) Oferta Wykonawcy z Tabelą Elementów Scalonych– Załącznik Nr 2;  

c) SWZ – Załącznik Nr 3; 

d) Karta Gwarancyjna – Załącznik Nr 4 (wzór); 

e) Decyzja pozwolenie na budowę: nr 624/2014 z dnia 02.07.2014 r.- Załącznik Nr 5, 

f) Oświadczenie Częściowe/ Końcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzór) 

- Załącznik nr 6. 

 

 

§ 2. Kolejność ważności dokumentów 

 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać  
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następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Elementy dokumentacji Projektowej wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) Oferta Wykonawcy; 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

§ 3. Wartość Przedmiotu Umowy 

 

1. Przewidywaną/wstępną - wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy 

za zrealizowany Przedmiot Umowy - uwzględniającą wszystkie składniki i obowiązki 

Wykonawcy określone w niniejszej Umowie ustala się na kwotę: 

a. Kwota brutto: ……………… zł (słownie: ………………………………………………) 

b. W tym podatek VAT …. % …………………………… zł (słownie: ………………………………………) 

c. Kwota netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem kosztorysowym 

wynikającym z Tabeli Elementów Scalonych i odpowiada zakresowi robót (wykonanego 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie 

Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanego w § 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji 

projektowej obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót – stanowiących załączniki do SWZ oraz 

w ofercie Wykonawcy. 

Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę 

przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług i robót 

pomocniczych nie ujętych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót – a których 

realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy jak np. 

wszelkie koszty robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i 

zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego 

oraz sporządzenia projektu ruchu zastępczego itp.; koszty wykonania niezbędnych prób, 

badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć 

oraz wypięć instalacji, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; 

koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami 

wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem 

budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp. – które zawarte są w kosztach robót 

podstawowych wyszczególnionych w Kosztorysie Bazowym. Kosztorys Bazowy 

opracuje Wykonawca na bazie przedmiarów stanowiących integralną część Opisu 

Przedmiotu Zamówienia w dwóch wariantach:  

a) metodą szczegółową przy użyciu składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) 

Wykonawcy – zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80 poz. 867) 

oraz 

b) metodą uproszczoną zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

Obie formy Kosztorysu Bazowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed 

przekazaniem Terenu Budowy. Oba warianty przygotowanego Kosztorysu Bazowego będą 

ze sobą spójne i będą zgodne z cenami zawartymi w Tabeli Elementów Scalonych 

i ceną całkowitą oferty podanymi w ofercie. Wartości cen jednostkowych oraz wartości 

całych pozycji należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Pod nazwą: Kosztorys 

Bazowy rozumie się kalkulację wykonaną w obu wariantach. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie 
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określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i 

potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Robót Budowlanych obmiarów 

powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy oraz 

sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót  podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie 

ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych. 

4. Ceny jednostkowe robót podstawowych użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie 

Bazowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.   

5. Zamówienie należy realizować zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie. 

Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie konkretne nazwy materiałów, które zabuduje, 

konkretne technologie, to zobowiązany jest je zastosować w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

6. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną 

metodą uproszczoną – która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego 

w § 3 ust. 1 Umowy. Będzie on przygotowywany przez Wykonawcę na bazie Kosztorysu 

Bazowego i obmiarów robót wykonanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych w 

arkuszu kalkulacyjnym i będzie przedstawiał co najmniej: 

a) wartość robót wykonanych przed okresem rozliczeniowym, 

b) wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, 

c) wartość robót wykonanych narastająco, 

d) zaawansowanie procentowe.  

7. Kosztorys powykonawczy robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych – stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną (w przypadku 

określonym w § 3 ust. 7 lit. a Umowy), lub metodą szczegółową (w przypadku 

określonym § 3 ust. 7 lit. b Umowy) - która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za 

realizację robót budowlanych, koniecznych do wykonania w przypadku: 

a. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 

Przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 Umowy, których ilość jednostek 

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie 

którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót) została 

zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy 

wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy; 

b. potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza 

Przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały pominięte w 

przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i 

dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania 

do użytkowania Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających 

swym zakresem poza Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 Umowy, których ilość 

jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na 

podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Ofertowy i dokonał wyceny robót) 

została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą 

należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy, 

zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Wykonawcę Protokołu Konieczności 

Wykonania Robót wraz z wstępną kalkulacją ich wykonania sporządzoną metodą 

uproszczoną, sprawdzoną i zatwierdzoną przez właściwego Inspektora Nadzoru przy 

zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w Kosztorysie Bazowym 

(załącznik do Protokołu Konieczności Wykonania Robót). Protokół Konieczności 

Wykonania Robót musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w 

przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego 
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nadzór autorski, oraz zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 

metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 

robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy 

zastosowaniu cen jednostkowych kalkulacji będącej załącznikiem do Protokołu Konieczności 

Wykonania Robót. 

9. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, niewykraczających swym 

zakresem poza Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały 

pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys 

Bazowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i 

oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostaną 

one wykonane po: 

a. sporządzeniu przez Wykonawcę Protokołu Konieczności Wykonania Robót  wraz 

ze wstępną kalkulacją ich wykonania sporządzoną metodą szczegółową z 

uwzględnieniem wszystkich zasad podanych w § 3 ust. 2 Umowy - przy użyciu 

składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego 

lub, jeżeli w Kosztorysie Bazowym nie będzie odpowiadających materiałów i sprzętu, 

średnich wartości tych składników z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału 

poprzedzającego datę zawarcia Umowy – zgodnie z nieobowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) 

sprawdzoną i zatwierdzoną przez właściwego Inspektora Nadzoru (załącznik do 

Protokołu Konieczności Wykonania Robót). Protokół Konieczności Wykonania 

Robót musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w 

przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta 

sprawującego nadzór autorski oraz zatwierdzony przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

10. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie 

metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych 

robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy 

zastosowaniu cen jednostkowych kalkulacji będącej załącznikiem do Protokołu Konieczności 

Wykonania Robót. 

§ 4. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej 

Umowie. 

2. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

Postanowienia ust. 3-16 poniżej stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
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Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. 

Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi załącznik 

do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, 

Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia 

wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.  

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez 

Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8 poniżej; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt 

umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. 

Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do uwzględnienia 

poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane 

przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub 

w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 

robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę 

umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których 

przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego 

tytułu, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli 

ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 3 

ust. 1 Umowy lub większej niż 50 000 zł, pod rygorem naliczenia kar umownych, o 

których mowa w § 10 ust. 1 lit. i), j) Umowy, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
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wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana 

będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy, 

k) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział w 

realizacji czynności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy, 

l) Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. r),  z tytułu niedopełnienia 

obowiązku opisanego w lit. k) powyżej. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 – 8 powyżej.  

11. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej 

zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych 

przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres robót 

wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu rygorowi 

podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umowy 

lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa 

lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy lub większej 

niż 50 000,00 zł. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd 

do oryginałów w/w dokumentów. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 11 powyżej, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8 powyżej. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 

której mowa w § 10 ust. 1 lit. l) Umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie określonym 

powyżej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest uprawiony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z 

Podwykonawcą, jeżeli wg oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje zobowiązania w 

sposób niewłaściwy (w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi normami i 

przepisami, nienależyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. f). 

14. Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców, 



BZP.2712.10.2022.GS 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Strona 8 z 26 
ARBORETUM WOJSŁAWICE 

 

przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem art. 647(1)§ 3 kodeksu 

cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy 

kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o 

którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

Dalszemu podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-

dniowy termin na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-16 powyżej, wynosi 30 

dni od daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w art. 

465 ust. 4 p.z.p. 

18. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, 

ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

jak za własne. 

19. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte Przedmiotem 

Umowy realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca/ 

Dalszy Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót do 

czasu wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Okres wstrzymania robót dokonany na mocy 

niniejszego ustępu Umowy będzie obciążał Wykonawcę.  

20. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą przez: 

a) Wykonawcę: ………………………………………... 

b) Podwykonawcę: …………………………………... 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
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Zamawiającego. 

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 5. Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, wraz 

z dołączonymi i potwierdzonymi przez Inspektorów Nadzoru Protokołami Zaawansowania 

(odbioru) Robót stanowiącymi każdorazowo załącznik do faktury, wystawionymi na 

podstawie sprawdzonych obmiarów powykonawczych robót i sporządzonych na ich 

podstawie kosztorysów powykonawczych wraz z aktualnym Harmonogramem, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 pkt  2.2. Umowy. Stan zaawansowania, który posłuży do kontroli postępu 

robót - określany będzie każdorazowo na podstawie zatwierdzonego przez Inspektorów 

Nadzoru aktualnego Harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy oraz na 

podstawie  sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów powykonawczych robót i 

sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez  Inspektorów 

Nadzoru kosztorysów powykonawczych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonany element 

robót przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu i 

nie może przekroczyć 90% wartości Umowy, z zastrzeżeniem, że procentowa wartość 

ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową - na podstawie sporządzonego 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiarów 

powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie kosztorysów powykonawczych 

- sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru. 

4. Faktury częściowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru należy składać w 

Zespole Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wrocław. Fakturę końcową, wraz z rozliczeniem 

końcowym budowy i Protokołem Odbioru Końcowego Robót, sprawdzoną i 

zatwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru należy złożyć w Zespole Realizacji Inwestycji i 

Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W obu opisanych 

przypadkach w/w dokumenty Wykonawca złoży w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury muszą być wystawione 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.), w szczególności w zakresie ustalenia właściwej daty 

sprzedaży/wykonania usługi.   

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty będą przez Zamawiającego 

realizowane w terminie do 30 dni od ich otrzymania wraz z pełną dokumentacją wynikającą 

z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 

Płatność  poszczególnych faktur Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez 

Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych 

podwykonawców), których treść podano w Załączniku nr 6 do Umowy, wraz z kopią faktur 

Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) i z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane 

należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez 
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Wykonawcę i zafakturowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w danym okresie 

rozliczeniowym, a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. Do każdej faktury 

Wykonawca będzie składał oświadczenie, jaki zakres robót został wykonany przez 

poszczególnych Podwykonawców i siłami własnymi. Jeżeli w umowach z Podwykonawcami 

zawarte będą postanowienia o potrąceniach kwot z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oświadczeniu zawrze kalkulację, z której będzie 

wynikała wysokość zrealizowanych przelewów na rzecz Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców). W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy 

przypadającego na roboty wykonywane przez Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) 

do czasu wyjaśnienia sprawy. 

9. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek 

bankowy wskazywany każdorazowo na fakturze będzie: 

a. rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

(Split payment), jak również 

b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regułami prawnymi 

obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w  ust. 

9 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie,  powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności  wynagrodzenia z 

zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  bądź dokonania  płatności na rachunek 

objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

11. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym, (tj.  Dz. U.  z 2020 r., poz.  1666 ze zm.) Wykonawca może złożyć 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu PEF: 

……………. NIP…………………… 

 

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy opisany 

w § 1 niniejszej Umowy w terminie do 180 dni od dnia podpisania Umowy przez 

ostatnią ze stron. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy będzie uznany dzień 

dokonania wpisu Kierownika Robót do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i 

gotowości do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w 

Dzienniku Budowy. 

2. Podstawą do przekazania Terenu Budowy Wykonawcy będzie zawarta Umowa oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym: 

a) Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień 

budowlanych, 

b) Aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

Kierownika Budowy z określonym w nim terminem ich ważności oraz wypełnionych 

oświadczeń o objęciu funkcji Kierownika Budowy, 

c) Oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków Kierownika Budowy, 

d) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 Umowy, 

e) planu BIOZ, 
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f) zatwierdzonych przez Zamawiającego Kosztorysów Bazowych. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu  

Terenu Budowy przez Zamawiającego – Kierownikowi Budowy po przedłożeniu oświadczenia 

o objęciu obowiązków Kierownika Budowy.   

4. Protokolarne przejęcie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest równoznaczne z 

wprowadzeniem Wykonawcy na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca 

przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni – licząc od daty dostarczenia wszystkich 

dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy. 

5. Terminy zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą 

ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mówi § 14 Umowy.  

 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Robót, po ustaleniach z 

Przedstawicielem Arboretum Wojsławice tj. ............................... po spełnieniu przez 

Wykonawcę warunków opisanych w § 6 ust. 2 Umowy. 

1.2. Zapewnienie ciągłości pełnienia funkcji Kierownika Budowy, nadzoru inwestorskiego, 

którzy będą działali w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i 

dokonają rozliczeń finansowych Robót. 

1.3. Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 9 Umowy. 

1.4. Zapłata za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Zapoznanie się z: 

a) Terenem Budowy i jego specyfiką, 

b) Terenami Sąsiadującymi, 

c) Innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od których uzależnione będzie należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

d) infrastrukturą istniejącą - w szczególności z przebiegiem podziemnego uzbrojenia 

terenu- na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym oraz na innych terenach, o 

których mowa w lit. c), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, 

czy Wykonawca wykonał powyższe obowiązki; w przypadku, gdy Wykonawca nie 

wykona powyższych obowiązków lub wykona je nienależycie, będzie ponosił 

wszelkie wynikające z tego konsekwencje;  

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu, w terminie 5 dni od 

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierającego: 

a) kolejność robót; 

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać poszczególne zadania częściowe 

stanowiące elementy odbioru robót; 

c) wartość poszczególnych zadań częściowych stanowiących elementy odbioru 

robót. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany 

zaakceptować Harmonogram lub odmówić jego akceptacji. W razie braku akceptacji 

Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 3 dni od 

otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach. Wykonawca sporządzając 

Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa materiałów i odbiór odpadów muszą być 

realizowane na bieżąco ze względu na brak odpowiedniego terenu na ich 

składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że roboty będą prowadzone w 
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czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodnić z 

przedstawicielem Użytkownika obiektu.  

2.3. Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupełnionego o wykres 

ukazujący postęp wszystkich zadań częściowych w odniesieniu do zakładanych 

terminów umownych. 

2.4. Przejęcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokołu 

Przejęcia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiającego, 

przygotowanie frontu robót i ich wykonywanie.  

2.5. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Terenu Budowy 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych; 

c) dbałość o wygląd i porządek na budowie, 

d) organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób 

przebywających w budynku i w jego najbliższym otoczeniu oraz minimalizowanie 

uciążliwości. 

2.6. Ochrona ogólna Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. 

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

za ochronę Robót, majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób 

trzecich znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, a także za zabezpieczenie Robót 

2.7. Zapewnienie, że wymieniona w ofercie osoba, która będzie spełniała postawione w 

SWZ wymagania, obejmie stanowisko Kierownika Robót. 

2.8. Przygotowanie projektu organizacji obsługi budowy. 

2.9. Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, a także urządzeń; ponadto 

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji oraz 

właścicielami sąsiednich posesji. W razie konieczności Zamawiający udzieli, na 

wniosek Wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawcę 

przedstawicielowi. Do uzgodnień, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w 

szczególności: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), 

b) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków 

geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

c) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego 

organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie 

wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie 

(odtworzenie) punktów geodezyjnych. 

2.10. Pokrycie kosztów opłat administracyjnych wynikających z uzyskanych pozwoleń 

opisanych w ust. 2.9 powyżej. 

2.11. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robót. 

2.12. Zatrudnienie przy wykonywaniu Robót niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowniczej 

oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych w odpowiedniej ilości i o 

kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Robót wysokiej jakości oraz należytego 

kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 

Robót osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, doświadczeniem i 

umiejętnościami będącymi w stanie pełnić samodzielne funkcje techniczne na 

budowie. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób zatrudnionych w 

wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne oraz do zapewnienia 

im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
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Robót. 

2.13. Zatrudnienie przy wykonywaniu Robót niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowniczej 

oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych w odpowiedniej ilości i o 

kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Robót wysokiej jakości oraz należytego 

kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 

Robót osobom z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Wykonawca 

zobowiązany jest do zaopatrzenia osób zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną 

i inne niezbędne środki ochronne oraz do zapewnienia im środków łączności 

koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania Robót. 

2.14. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w 

realizacji następujących robót:  

a. robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, wykonywaniem zabudów GK 

wykonaniem warstw posadzkowych, montażem stolarki budowlanej, robotami 

tynkarskimi i malarskimi; 

b. układaniem rurociągów, montażem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

montażem instalacji wodociągowej, montażem urządzeń; 

c. rozbudową rozdzielnic i montażem nowych rozdzielnic, wykonaniem instalacji 

zasilania, oświetlenia, montażem elementów osprzętu elektrycznego. 

2.15. Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorący 

udział w realizacji robót wymienionych § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy będą zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę. 

2.16. Przedstawienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego podczas kontroli, do 

przeprowadzenia której Zamawiający będzie uprawniony, w miejscu wykonywania 

robót w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów, które będą 

potwierdzały spełnienie obowiązków wymienionych w § 7 pkt 2.14 i 2.15 Umowy: 

a) Oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) Innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe 

dane powinny zostać zanimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracownika, 

e) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający 

będzie wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem 

Wykonawcy. 

2.17. Przechowywanie przez Kierownika Robót na Terenie Budowy kopii umów o pracę 

pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

realizujących roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.14 Umowy. 

2.18. Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu, wykwalifikowanych 

pracowników i wszelkich innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej 

itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz STWiORB niezbędnych do 

prawidłowego i terminowego wykonania Robót; do obowiązków Wykonawcy w tym 

zakresie należy użycie materiałów, odpowiadających wymaganiom wynikającym z 

przepisów prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do 
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stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów 

dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom prawa, a także 

normom przedmiotowym. Wszystkie materiały przed ich użyciem muszą uzyskać 

akceptację właściwego Inspektora Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru będą mieli prawo 

do uzależnienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. 

2.19. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.20. Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę na potrzeby zaplecza oraz 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2.21. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz 

konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich 

i Podwykonawców,  

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług 

we własnym zakresie na podstawie wskazań własnych liczników,  

c) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników Robót. 

2.22. Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących, zaplecza lub innych terenów, 

w tym wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu nie gorszego 

niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych 

na Terenach Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych realizacją Robót. 

W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych Terenów do należytego stanu 

oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją Robót 

i potrącić należność z pierwszej należnej Wykonawcy płatności. 

2.23. Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na Terenie 

Budowy, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku z 

wykonywaniem Robót oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości. 

2.24. Bieżąca inwentaryzacja wykonanych Robót. 

2.25. Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady 

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, pyły, hałas, wyziewy 

były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych 

prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. 

Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie sposobu zagospodarowania 

odpadów (w tym gruntu po wymianie) powstałych w związku z wykonywaniem Robót 

zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób 

zgodny z prawem opłacając wszelkie związane z tym koszty. Wykonawca będzie 

obniżał poziom hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację sprzętu i urządzeń; 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz przejmie od 

Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną z usuwaniem 

zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawców lub jakiegokolwiek 

podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie 

wymagań ochrony środowiska na Terenie Robót i na Terenie Sąsiadującym w stopniu 

całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

2.26. Przestrzeganie przepisów bhp oraz p-poż., w szczególności do obowiązków 

Wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń. 
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2.27. Umożliwienie Kierownikowi Budowy oraz Inspektorom Nadzoru wglądu w Roboty, a 

w szczególności wstęp na Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych 

Robót. 

2.28. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiającego — jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

2.29. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, która zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym. 

2.30. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszelkich dokumentów związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 

Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami. 

2.31. Uwzględnienie, że roboty będą realizowane na terenie Arboretum Wojsławice 

będącym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków. 

2.32. Wydanie Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót. 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich 

obowiązków należycie, lub nie wykonuje ich w ogóle, Zamawiający będzie upoważniony do 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało 

Wykonawcę. 

§ 8. Inne postanowienia stron 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia powstania szkody 

w trakcie realizacji Umowy, sporządzą niezwłocznie wspólny protokół ustalający przyczyny i 

okoliczności jej powstania oraz sposób likwidacji szkody. 

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie 

w formie protokołu podpisanego przez Strony Umowy.  

 

§ 9. Warunki odbioru robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru 

na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy oraz/lub spisania Protokołu 

Odbioru Robót Zanikowych/Ulegających Zakryciu pomiędzy właściwym Kierownikiem Robót 

i właściwym Inspektorem Nadzoru. 

3. Odbiory częściowy będą dokonywane w celu prowadzenia rozliczeń częściowych zgodnie z § 

5 ust. 1 i 2 Umowy. Odbiorom tym będą podlegały zakończone zadania częściowe 

wyszczególnione w Harmonogramie Robót. Dokonanie częściowego odbioru następuje na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania (odbioru) Robót, 

potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru, przy czym odbiorowi będą podlegały jedynie 

kompletnie wykonane zadania częściowe wymienione w Harmonogramie, o którym mowa w 

§ 7 ust. 2 pkt 2.2. niniejszej Umowy. W trakcie odbiorów częściowych Zamawiający będzie 

uprawniony do oceny stanu zaawansowania robót w stosunku do pierwotnych założeń 

terminowych przyjętych w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. 

4. Odbiór końcowy: 

Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru Kierownik Robót zgłasza wpisem do 

Dziennika Budowy. Nie później niż w dniu dokonania wpisu Kierownika Robót o zakończeniu 

wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty 



BZP.2712.10.2022.GS 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Strona 16 z 26 
ARBORETUM WOJSŁAWICE 

 

potwierdzające poprawność wykonania robót. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmówi 

potwierdzenia wykonania robót i gotowość do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty 

późniejszego z wpisów Kierownika Robót do Dziennika Budowy o zakończeniu robót. 

Zgłoszenie przez Wykonawcę - Zamawiającemu „Zakończenia i gotowości robót do odbioru”, 

następuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektorów Nadzoru wpisów w 

Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan robót budowlanych. Do zgłoszenia w 

formie pisemnej o „Zakończeniu i gotowości robót do odbioru” - Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć kserokopie dokonanych przez Kierownika Budowy i Inspektorów 

Nadzoru wpisów w Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan robót 

budowlanych oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru: 

a) Dziennik Budowy; 

b) Oświadczenie Kierownika Robót, że roboty wykonano zgodnie z pozwoleniami na 

budowę; 

c) dokumentację powykonawczą (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub Pendrive (pamięć USB)): protokoły badań i 

sprawdzeń, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych 

materiałów, instrukcje obsługi oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR) na 

wbudowany sprzęt i urządzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w 

1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub Pendrive 

(pamięć USB)).  

4.1. Zamawiający wyznaczy: 

a) miejsce, 

b) datę, 

c) godzinę 

rozpoczęcia odbioru końcowego – w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub odmówi wyznaczenia terminu 

odbioru w przypadku niedochowania warunków wymienionych w § 9 ust. 4 lit. a), b), 

c) Umowy. 

4.2. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych - licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 4 pkt 4.5 Umowy. 

4.3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy 

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4.4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 

Kierownik Robót, Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru. 

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru 

Końcowego Robót i wręczy go Wykonawcy w chwili odbioru – pod warunkiem braku 

istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotną wadę uważa się jakąkolwiek część 

robót wykonaną niezgodnie z elementami dokumentacji projektowej, Opisem 

Przedmiotu Zamówienia STWIOR i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także 

każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość Przedmiotu Umowy utrudniającą 

korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwację. W takim wypadku 

Zamawiający sporządzi "Protokół z Czynności Odbiorowych", który będzie zawierał 

listę istotnych wad oraz termin ich usunięcia, a Protokół Odbioru Końcowego Robót 

zostanie sporządzony po usunięciu wszystkich zgłoszonych wad. Podpisanie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót będzie oznaczało, iż Zamawiający uznaje wykonane 

przez Wykonawcę zamówienie jako wykonane należycie. W dniu spisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisana Kartę 

Gwarancyjną oraz zaakceptowaną powykonawczą mapę geodezyjną zaakceptowana 

przez ośrodek geodezyjny.  
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4.5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną: 

a) wady nieistotne, Zamawiający może żądać usunięcia wad w określonym terminie 

lub obniżyć wynagrodzenie umowne. Jeżeli Zamawiający wyznaczy termin 

usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych wezwań powierzyć 

usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze), 

b) wady istotne umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

żądać usunięcia wad w określonym terminie. Jeżeli Zamawiający wyznaczy termin 

usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych wezwań powierzyć 

usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze), 

c) istotne wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może żądać usunięcia wad, a jeżeli wad nie da się usunąć, żądać ponownego 

wykonania zakresu objętego wadami lub po upływie wyznaczonego terminu bez 

dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad lub ponowne wykonanie zakresu 

objętego wadami innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze). 

d) w przypadkach określonych pod lit. a), b) i c) powyżej Zamawiający zachowuje 

prawo do żądania kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i usterek.  

4.6. Uprawnienia Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy - „Karta 

Gwarancyjna (wzór)”. 

4.7. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady obiektu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi z następującymi zmianami: 

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalają na 14 dni od daty jej ujawnienia, 

przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin oględzin obiektu, nie krótszy niż 7 dni;  

b) usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie; 

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

5. Odbiór ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji: 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

5.2. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

5.3. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia dokonane 

w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie. 

5.4. Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady 

w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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§ 10. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

b) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w § 6 ust. 1, 

Umowy - liczone od terminu końcowego do daty dokonania wpisu Kierownika Robót 

do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji wszystkich robót i gotowości do 

odbioru oraz potwierdzenia tych faktów przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy– w wysokości 0,3% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i spisanych 

w „Protokole z Czynności Odbiorowych” – w wysokości 0,01% umownego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu przewidzianego na ich usunięcie przez Wykonawcę; 

d) za zwłokę w przedstawieniu Harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 2, 

pkt. 2.2. Umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

f) w każdym przypadku nierozwiązania umowy z Podwykonawcą dalszym Podwykonawcą 

na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 13 w wysokości 1000 zł; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

braku lub nieterminowej zapłaty; 

h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane w 

wysokości 2 000 zł za każdy przypadek; 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli jej 

wartość jest równa lub większa 0,5 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy 

lub większej niż 50 000,00 zł - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia 

w/w dokumentu; 

j) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 

aneksów do umów, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy – w wysokości 200 zł 

za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane 

- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności– w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; 

m) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w związku 

z przekroczeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczącego realizacji całego 

Przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wartości umownego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia w wymaganej 

przez Zamawiającego wysokości; 

n) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 
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Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zakazu palenia papierosów na terenie 

całego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zł za każde stwierdzone 

zdarzenie; 

o) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zł za 

każde stwierdzone zdarzenie; 

p) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

q) za nieprzekazanie dokumentu przedłużającego okres obowiązywania polisy 

ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w terminie określonym w § 16 ust. 3 w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki przekazania w/w dokumentu, 

r) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących co najmniej jednej z 

czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.14, a polegających na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

s) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 

7 ust. 2 pkt 2.16 Umowy lub niezłożenia wyjaśnień w wysokości 1 000 zł, 

t) za nie wykonanie okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji czynności pielęgnacyjnych 

wykonanych trawników w terminie  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy przez Zamawiającego, które spowoduje odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % umownego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Dla usunięcia wszelkich 

wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

3. Kary umowne mają charakter kumulatywny zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość, nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku niezapłacenia 

ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania 

naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 11. Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ..... miesięcy 

zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty sporządzenia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 

końcowego zakończonego sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót – 

zgodnie z treścią § 9 ust. 4 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminach 

podanych w karcie gwarancyjnej, do realizacji czynności pielęgnacyjnych trawnika oraz 

do nieodpłatnego usunięcia wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

– zgłoszonych przez użytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się 
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odpowiednio. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy. 

6. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 (wzór karty 

gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. 

§ 12. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie: ...................... zł (słownie: 

..............................), w formie: ............................. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) Pieniądzu, 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) Gwarancjach bankowych, 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 

w art. 450 ust. 2 p.z.p.  

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie 

później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin ważności poręczenia lub gwarancji na okres 

rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na zasadach zawartych w 

art. 450 ust. 5 p.z.p. – na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy. 

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy do pokrycia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego powstałych w związku z realizacją Umowy. W związku, z czym w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy, zabezpieczenie lub jego część zostanie wykorzystane przez Zamawiającego do 

zaspokojenia wszelkich jego roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu kar 

umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

8. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany 

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujący potrzebą wydłużenia okresu zabezpieczenia – Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać odpowiedniego przedłużenia okresów obowiązywania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w poszczególnych wysokościach, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m) 

Umowy. Jeżeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi dokumentu mówiącego o dokonaniu 

przedłużenia, Zamawiający będzie upoważniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z należnej Wykonawcy płatności do czasu 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów świadczących o dokonaniu przedłużenia. 
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§ 13. Nadzór na realizacją Umowy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

    1.1. Kierownik Robót – .................................... 

2.  Przedstawicielem   Zamawiającego na budowie jest:   

2.1. Inspektor Nadzoru – ..................................  

§ 14. Zmiany Umowy 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy 

w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub zmiany sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmianą wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Przedmiotu Umowy, gdy: 

1. Ze względów losowych nastąpi konieczność zmiany przedstawicieli Wykonawcy, 

posiadających wskazane w Umowie kwalifikacje. 

2. Ze względów organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca wystąpi o 

zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy 

udziale podwykonawców lub Wykonawca wystąpi o zmianę podwykonawcy lub rezygnację 

z podwykonawcy, przy czym w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Art. 122 p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie ona dostosowana do obowiązujących 

przepisów przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawcę wartości wynagrodzenia netto. 

4. Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy istotne i nieistotne zmiany 

w dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, potwierdzone przez Projektanta 

i zatwierdzone przez Zamawiającego), których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją 

niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez 

Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych 

w dokumentacji projektowej - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia 

realizacji zamówienia podstawowego oraz ze względu na prowadzone zajęcia dydaktyczne 

i badania naukowe w budynku, dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu 

Umowy o okres niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad 

terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy.  

5. Pojawi się istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 p.z.p.). 

6. Zajdzie konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych 

niewykraczających swym zakresem poza Przedmiot Umowy – w odniesieniu do zakresu 

Przedmiotu Umowy opisanego przedmiarami robót zamieszczonymi w postępowaniu 

przetargowym lub zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych niewykraczających 

swym zakresem poza Przedmiot Umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na 

podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót), 

a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu 

Umowy  – dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy do 6 tygodni 
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ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1 

Umowy i w nawiązaniu do treści § 14 ust. 4 Umowy.  

7. Wystąpi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczność wykonania robót zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robót podstawowych – w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa 

wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy. 

Roboty zamienne – zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Robót 

Budowlanych Protokołu Konieczności Wykonania Robót Zamiennych wraz ze wstępną 

kalkulacją ich wykonania – potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego, a 

w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego 

nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie 

robót zamiennych w odniesieniu do robót podstawowych nastąpi na podstawie 

potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego obmiarów powykonawczych 

robót zamiennych, oraz sporządzonych na ich podstawie   kosztorysów różnicowych 

(których wartość zostanie uwzględniona w stosunku do wartości Przedmiotu Umowy 

określonej  w § 3 ust. 1 Umowy) – sporządzonych w oparciu o następujące zasady: 

należy obliczyć cenę robót podstawowych - w oparciu o kosztorys robót podstawowych, 

a) należy obliczyć cenę robót zamiennych - w oparciu o kosztorys robót zamiennych, 

b) należy obliczyć różnicę pomiędzy ceną robót podstawowych i ceną robót 

zamiennych – w oparciu o różnicę pomiędzy wartością kosztorysu robót podstawowych 

i  kosztorysu robót zamiennych. 

Obliczenia ceny robót podstawowych oraz ceny robót zamiennych należy dokonać w 

oparciu o następujące zasady: 

a) ceny jednostkowe robót podstawowych i zamiennych - należy przyjąć z Kosztorysu 

Bazowego, 

b) w przypadku - gdy występują roboty, których  nie można rozliczyć w oparciu o ceny 

jednostkowe robót zawartych w Kosztorysie Bazowym - ceny jednostkowe robót 

zamiennych należy obliczyć przy użyciu składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) 

Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego lub, jeżeli w Kosztorysie Bazowym 

nie będzie odpowiadających materiałów i sprzętu, średnich wartości tych składników z 

publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy 

- w oparciu o kosztorys robót zamiennych  sporządzony metodą szczegółową, 

zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania obiektów 

i robót budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80 poz. 867).  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych - niezbędnych do sporządzenia kosztorysu 

robót zamiennych sporządzonego metodą szczegółową będą w kolejności: 

a) normy zawarte w Kosztorysie Bazowym, 

b) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR-y) – zaakceptowane przez 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

c) odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Norm Rzeczowych (KNNR-y) - zaakceptowane 

przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

Ilość jednostek przedmiarowych robót, które miały być pierwotnie wykonane (roboty 

podstawowe) - należy przyjąć z Kosztorysu Bazowego. 

Ilość jednostek przedmiarowych robót zamiennych, należy przyjąć w oparciu o faktyczną 

ilość wykonanych jednostek robót zamiennych- wynikających z dokonanych 

i potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego obmiarów robót 

zamiennych.  
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8. Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych 

w dokumentacji  projektowej-  w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne 

dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i  obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu Umowy, 

określonego w § 1 ust. 1 Umowy. 

Roboty takie w dalszej części Umowy nazwane zostają robotami zaniechanymi.                               

Roboty zaniechane - zostaną pominięte w realizacji po sporządzeniu przez Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Konieczności Pominięcia Wykonania Grupy Robót 

Podstawowych wraz ze wstępną kalkulacją ich wartości – potwierdzonego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również 

przez Projektanta  sprawującego nadzór autorski oraz przy parafowaniu przez Kierownika 

Budowy. 

Rozliczenie robót zaniechanych w odniesieniu do robót podstawowych  nastąpi 

na podstawie kosztorysów robót zaniechanych (których wartość zostanie odliczona od 

wartości Przedmiotu Umowy, określonej  w § 3 ust. 1 Umowy) -  sporządzonych przez 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i  parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu 

o następujące zasady: 

cenę robót zaniechanych - należy obliczyć w oparciu o kosztorys robót   zaniechanych, 

przyjmując ceny jednostkowe robót zaniechanych z Kosztorysu Bazowego. 

Ilość jednostek przedmiarowych robót zaniechanych, które miały być pierwotnie wykonane,  

należy przyjąć z Kosztorysu Bazowego. 

9. W przypadku pojawienia się: 

a) konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust. 1 Umowy,  których 

ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy i dokonał 

wyceny robót) została zaniżona, 

b) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem 

poza przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 Umowy, które zostały 

pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził 

Kosztorys Bazowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne 

do zrealizowania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy określonego 

w § 1 ust. 1 Umowy, 

c) wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robót  

podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania Przedmiotu Umowy, określonego 

w § 1 ust. 1 Umowy, 

d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji  

projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne dla prawidłowego 

tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i  obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy, 

e) zawyżonej ilości jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego 

w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził Kosztorys Bazowy 

i dokonał wyceny robót) – w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót 

wykonanych przez Wykonawcę. 

10. Wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości realizowania 

Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi być 

okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności, gdy są one 
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następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne 

okoliczności, jak m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny, stan 

wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, np. udokumentowane zarażenie wirusem COVID-19 lub przymusowym 

pobytem na kwarantannie. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy o każdy dzień przestoju związanego z działaniem 

siły wyższej i nie ponosi z tego tytułu winy. 

11. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne uniemożliwiające wykonanie 

Przedmiotu Umowy w terminie - możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy 

maksymalnie o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy ponad terminy 

określone w § 6 ust. 1 Umowy. 

12. Powyższe postanowienia stanowić będą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Warunkiem podpisania aneksu do Umowy będzie dokonanie przez Wykonawcę na własny 

koszt zmian okresów obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

najpóźniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiający uzna, że aneks nie 

może zostać podpisany z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

§ 15. Odstąpienie od Umowy 

1. Odstąpienie od Umowy: 

1.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 

ust. 1 p.z.p. i kodeksie cywilnym. Wykonawca i Zamawiający może odstąpić od Umowy, 

jeżeli druga Strona narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. 

1.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy, w szczególności: 

a) zwłoki w rozpoczęciu Robót, zaprzestania ich wykonywania przez okres dłuższy niż 

7 dni, 

b) zwłoki w realizacji robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu 

zawinionego przez Wykonawcę o 14 dni; 

c) nieprawidłowego wykonania robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną lub poleceniami 

Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; 

d) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP i zaakceptowanego planu 

BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; 

e) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania płatności; 

f) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1520), niewypłacalności, lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1588); 

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy; 

1.3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

terminie do 21 dni od zaistnienia którejkolwiek z sytuacji opisanej powyżej. 

1.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 
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Roboty wykonane prawidłowo po potwierdzeniu przez Inspektorów Nadzoru do dnia 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu (art. 456 p.z.p.). 

1.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma 

i zabezpieczy roboty. Następnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonają 

inwentaryzacji Robót, na podstawie, której Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru 

Robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz ich rozliczenia na zasadach 

określonych w Umowie. 

1.6. Pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości 

i rękojmi obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robót. 

2. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy: 

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzą wartość 

wykonanych Robót jedynie tych z zakończonych pozycji Harmonogramu oraz 

materiałów nie wbudowanych które zamierza kupić Zamawiający, stanowiących 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której działania 

albo zaniechania były przyczyna odstąpienia. 

§ 16. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 

niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót, polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności 

Cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu szkód, mogących zaistnieć 

w związku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. 

Wysokość polisy OC musi wynosić minimum wartość wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 3 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dokonanie 

w/w ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowę (pod rygorem nieprzekazania 

Terenu Budowy z winy Wykonawcy). 

3. W przepadku przedłużenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie obowiązywania w/w ubezpieczenia 

nie później niż do dnia obowiązywania pierwotnej polisy. 

§ 17. Administrowanie danych 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed dostępem 

osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 

RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy 

zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 
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4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.                                                                                                                                                           

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać przelewu 

wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 

działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym oraz o 

zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację 

Umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem 

skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na 

ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu 

obowiązywania Umowy, rękojmi i gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających 

z Umowy. 

5. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy Kodeks Cywilny, Prawo 

Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych.  

7. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

8. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 

Wykonawca, a 2 Zamawiający. 

9. Zamawiający upoważnia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku do prowadzenia 

bieżącej korespondencji z Wykonawcą dotyczącej realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 
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