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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,,Wymagania ogdlne” zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach
zadania.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru, Wykonawca.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego znajdujgcych sie przy
ul. Zamkowa 47 w Betzycach. Boiska ,,ORLIK” usytuowane sg przy stadionie miejskim i Centrum
Kultury Fizycznej i Sportu. Dziatka jest zagospodarowana.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Betzyce przy ul. Zamkowa 47 na dz. nr 123. W otoczeniu brak
zabudowy. Od strony potudniowej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa. Réwniez od strony
potudniowej znajduje sie wjazd na teren. Na terenie objetym opracowaniem nie jest zlokalizowana
podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

1.5. Zestawienie powierzchni
a) Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy naturalnej - bez zmian
b) Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym - 613,11mkw
c) Powierzchnia utwardzen istniejgcych - bez zmian
d) Powierzchnia terenéw zielonych (biologicznie czynna) - bez zmian
e) Powierzchnia zabudowy - bez zmian

2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Oprécz samego wykonania roboét sktadajgcych sie na budowe remont boiska oraz robotami
towarzyszacymi na Wpykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialnos$¢ za nastepujgce prace:
Prace towarzyszace:
— pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw —w razie
potrzeby
— usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),
— nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie (w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw),
— zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.



Roboty tymczasowe:

— zabezpieczenie robdét przed woda opadowag (materiaty, sprzet, urzadzenia narzedzia, skarpy
wykopdéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych,

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych
wskutek tego transportu,

— usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opaddow atmosferycznych, itp.,

— ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikac;ji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

— zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robdt oraz usuniecie tych
zabezpieczen

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

— magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi

Opis sposobu rozliczenia prac towarzyszgcych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych roboét
podstawowych.

3. NIEZBEDNE INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Kierownik robdét budowlanych musi opracowaé projekt organizacji budowy. Wykonawca
w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczagcg wyznaczenia miejsc dla administracji
budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodnié
z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z
zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
na koszt wtasny wszelkich szkéd powstatych z jego winy na terenie nalezacym do inwestora lub oséb
trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych z inwestycjg).
Wykonaweca jest zobowigzany do:
zapewnienia przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy, podjecia dziatah zabezpieczajgcych przed wypadkami przy pracy, takze na rzecz innych
przedsiebiorstw
— oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem oséb nieupowaznionych.
— wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacja ruchu.
— istniejgce nawierzchnie, po ktdérych bedag sie porusza¢ $Srodki transportu, jesli zachodzi
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczyé. Na terenie ogrodu
wykonane beda réwniez nowe nawierzchnie. Jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia,
rowniez nalezy je na czas budowy zabezpieczyc.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobe
przez niego upowazniong. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot



zgodnie z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie przez niego
upowaznionej kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest ta wymagane przepisami. Roboty zmechanizowane nalezy wykonywac
sprzetem o gabarytach umozliwiajgcych przemieszczanie sie bez uszkodzenia koron drzew i krzewéw
oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczenia gruntu i uszkodzenia nowych
nawierzchni - do 3,5 tony.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Na terenie inwestycji nalezy uzywac sprzetu o umozliwiajgcych przemieszczanie sie bez
uszkodzenia koron drzew i krzewdéw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczenia
gruntu i uszkodzenia nowych nawierzchni - do 3,5 tony.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robdt jest wytacznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci rob6t budowlanych.
Obmiar robd6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiada¢ jego akceptacje.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdt budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia i gotowosci do odbioru
wykonanych robdét budowlanych, potwierdzonym przez inspektora petnigcego nadzér inwestorski.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Rozliczenie
wykonanych robét budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys sporzgdzony na podstawie
zatwierdzonego obmiaru robdt i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze
przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na
podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robét. Roboty zanikajace podlegajg
zasadom odbioru robét czesciowych oraz odbiorowi koncowemu. Dokumentacja projektowa, ST oraz
inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji
kontraktowej, o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda z petni zgodne z Wytycznymi
zawartymi w dokumentac;ji przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli pomiary i kontrole prowadzone wg SST daty wyniki pozytywne.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— dokumentacja projektowa, przedmiar robét (kosztorys ofertowy)



