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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 WSTĘP 

 

Gmina Samborzec  leży na południowo- wschodnim  skraju Wyżyny Sandomierskiej i 

Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia Gminy wynosi 8537 ha , użytki rolne stanowią 7478 

ha. 

Gospodarka rolna w gminie oparta jest na sadownictwie i warzywnictwie. Liczba 

mieszkańców gminy wynosi około 8400 osób stan na rok 2020.Liczba mieszkańców 

mających dostęp do kanalizacji:2753(około 700 gospodarstw). Liczba mieszkańców, którzy 

będą podłączeni przy najbliższej inwestycji w latach 2022-2024:około 484 (121 gospodarstw 

domowych). 

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego koncepcji technologicznej rozbudowy i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

gm. Samborzec. Gmina pozyska środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obecnie 

oczyszczalnia wymaga pilnej przebudowy i rozbudowy. Oczyszczalnia ścieków pracuje 

obecnie w układzie osadu czynnego SBR. Potrzeba przebudowa i rozbudowy wynika z faktu 

przewidywanego zwiększenia obciążenia obiektu ilością ścieków i ładunkiem zanieczyszczeń 

oraz poprawy skuteczności procesu oczyszczania. 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa, a w 

szczególności: 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1225 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późń. zm) i 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z późń. zm). 
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- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne Dz.U.2023 poz. 1478 (z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 

r. poz. 54 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2023 poz. 1724 (wraz z 

późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz.757 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz.U. 1997 

nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 169. poz. 1650). 

- Rozporządzenie Min. Przemysłu z dnia 8 października 1990 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowanictwa z dnia 1 października 

1993 nr 96 poz. 438  

- PN-HD 60364-4-4.1: Instalacje niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Listopad 2009. 

- norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

- norma N SEP-E-004 „elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 

- norma N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, 

- PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-

712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 
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- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

- PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne 

pomiaru, wymiany danych i analizy. 

- PN-EN 60529:2003/ A2:2014-0 7- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

- PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne 

pomiaru, wymiany danych i analizy. 

- PN-EN 61215:2005 - Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 

zastosowań naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobat 

- PN-EN 61829:2016-04 - Panel modułów fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk 

prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji. 

- PN-EN 61730:2012 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego. 

- PN-EN ISO 9001:2009 - norma określająca wymagania, które powinien spełniać system 

zarządzania jakością w organizacji. 

- PN-EN 50438:2014-02 - Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikro 

generatorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia. 

- PN-EN 62109-2_2011 - Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w 

fotowoltaicznych systemach energetycznych. 

- PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania 

ogólne. 

- PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN-EN 50396:2007- Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów 

elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

- PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej - Minimalne 

wymagania dotyczące dokumentacji system u, badania rozruchowe i wymagania kont rolne. 

- PN-EN 61034-2:2006 - Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar 

gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych 

warunkach. 

- PN-EN 60332:2010 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz 

światłowodowych. 

- PN-EN ISO 1461:2009 - Norma na jakość powłoki metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe)- wymagania i badania. 
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- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

- PN-EN 61215w zakresie funkcjonalności i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczeństwa 

użytkowania. 

- PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy 

dotyczące rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków. 

- ISO 14001:2004 - Norma zarządzania środowiskowego. 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie 

Samborzec. Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania zamawiającego do 

opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu 

pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w Samborcu”. 

 Obecna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Samborcu typu SBR 

posiada przepustowość 640m3/d i obciążenie RLM = 5334. 

W związku z realizowana rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie konieczne jest 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 1280 m3/d i obciążeniem RLM = 9 500. 

W związku z powyższym wymaga się wykonania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni 

biologicznej, gospodarki osadowej i systemu sterowania. Osiągnięcie powyższych założeń 

związane jest ściśle  z wykonaniem nowych obiektów technologicznych w konstrukcji 

żelbetowej monolitycznej z zaawansowanym technicznie wyposażeniem technologicznym 

oraz systemem AKPiA. Niniejsze opracowanie powinno stanowić podstawę dla opracowania 

szczegółowej dokumentacji wykonawczej, umożliwiającej prawidłową realizację inwestycji.  

 Wymaga się automatyzacji procesów technologicznych bazującej na 

wysokosprawnych urządzeniach pomiarowych dla optymalizacji procesu oczyszczania i 

jednoczesnego ograniczenia kosztów oczyszczania, których jednym z najwyższych 

czynników jest zużycie energii elektrycznej i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Analiza 

danych ilościowo-jakościowych ścieków surowych, stan i parametry techniczne kanalizacji 

sanitarnej na terenie zlewni gminy Samborzec warunkują zakres rozbudowy i przebudowy 

przedmiotowej oczyszczalni. Projektowane docelowe obciążenie oczyszczalni wyrażone 

Równoważną Liczbą Mieszkańców nie może być niższe od RLM = 9500  Dla tej wielkości 

oczyszczalni, należy spełnić wymagania jakościowe w odprowadzanych ściekach 
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oczyszczonych zawarte  w obowiązującym rozporządzeniu Ministra gospodarki morskiej i 

żeglugi śródlądowej    z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych – Dz. U  

2019, poz. 1311. Dodatkowo wymaga się redukcji azotu i fosforu jak dla oczyszczalni o 

obciążeniu powyżej 10 000 RLM tj.: Azot ogólny ≤ 15 mg/l i fosfor ogólny  ≤ 2 mg/l 

 Osiągnięcie takiego efektu należy uzyskać przy zastosowaniu istniejących 

zmodernizowanych urządzeń oczyszczalni mechanicznej z sitopiaskownikiem, dwóch 

reaktorów sekwencyjnych typu SBR (istniejący i projektowany) i gospodarki osadowej z 

tlenową stabilizacją oraz w przyszłości przystosowaną do termicznej higienizacji osadu z 

przeznaczeniem do stosowania w rolnictwie i przygotowaniem do wyłączenia osadów z 

odpadu o kodzie 19 08 05.     

    W PFU określono minimalne wymagania obiektów technologicznych i urządzeń. Podstawą 

dla bilansu ilościowo-jakościowego ścieków wymaganego przy realizacji projektu 

wykonawczego są: projektowa przepustowość oczyszczalni pozostająca na obecnym 

poziomie wynoszącym Qśrd=640m3/d oraz uśrednione wartości zanieczyszczeń w ściekach 

surowych dopływających do oczyszczalni. 

Dla unieszkodliwiania osadów nadmiernych należy przewidzieć w przyszłości przyrodnicze 

w tym rolnicze wykorzystanie poprzez przekwalifikowanie w środek poprawiający jakość 

gleby z wykorzystaniem termicznej higienizacji osadów. 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

· wykonanie Projektu Budowlanego wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji,  

           uzgodnień oraz pozwolenia na budowę, 

· wykonanie Projektu Wykonawczego – wielobranżowego, 

· wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, Projekt  

          Wykonawczy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

· wykonanie systemu wizualizacji, 

· wykonanie niezbędnych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych, 

· opracowanie ramowej instrukcji obsługi oczyszczalni 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez możliwość odbioru ścieków surowych sieciami kanalizacyjnymi 

gminy. 
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Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie 

parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego 

spoczywa na Wykonawcy. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac 

oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania 

niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy 

i dokumentacji powykonawczej. 

 

  Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej. 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy 

rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 

określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. 

Prace budowlane należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej pracy oczyszczalni zgodnie z 

przepisami prawa. Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram 

robót zapewniający ciągłość i stabilność pracy oczyszczalni. Wykonawca będzie ponosić 

koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości 

eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe 

przepompowywanie wody). 

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji, nie będą ponoszone przez 

Wykonawcę. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia 

rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi urządzeń. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą wykonanych robót. Wyżej 

wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w 

Ofercie Wykonawcy. 

 

1.2.1 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o: 
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- Wizje lokalną, własne pomiary oraz informacje udzielone przez Użytkownika. 

- Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Samborzec – etap 2 

- Wymagania i wytyczne Zamawiającego. 

- Mapy zasadnicze obejmujące teren przedsięwzięcia. 

- Dokumentację archiwalną przekazaną przez Zamawiającego. 

 

1.2.2 WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW 

 

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan 

wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia 

zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako 

materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogą być wykorzystane na 

etapie opracowania projektów budowlanych, ale nie mogą przez to ograniczać 

odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym 

prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonywanych robót. 

 

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1.3.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH UMOWĄ 

 

1. Budowa nowego reaktora SBR o pojemności ok. 2 000 m3 posadowionego na palach 

w ilości ok. 70 szt 

2. Modernizacja starego zbiornika SBR 

3. Budowa drugiego zagęszczacza grawitacyjnego z napowietrzaniem 

4. Modernizacja istniejącego zagęszczacza grawitacyjnego i napowietrzanie  

5. Budowa pompowni głównej na dwa reaktory 

6. Budowa zbiornika ścieków dowożonych z GRP z napowietrzaniem i stacją ścieków 

dowożonych 

7. Budowa Wagi najazdowej 

8. Budowa poletka osadowego o wym: 8 * 16 m i wys. 5 m z murkiem oporowym wys. 1 

m przykrytego tunelem/szklarnią ze stali ocynkowanej i pokrytą poliwęglanem 

przystosowana do zamontowania higienizatora termicznego. 

9. Modernizacja wentylacji hali prasy ze ścianą odgradzającą 
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10. Oświetlenie i ogrodzenie z bramą 

11. Rozbudowa instalacji PV o mocy 40 kWp 

12. Zmiana lokalizacji istniejącej instalacji PV 

13. Rozbudowa zasilania głównego o dodatkowe 30 kW 

14. Dostawa agregatu prądotwórczego min. 100 kVA 

15. Opracowanie nowego systemu sterowania oczyszczalnią z wizualizacją 

16. Przebudowa dróg i placu najazdowego.  

 

1.3.2 WIZYTACJA TERENU BUDOWY 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Terenu Budowy i 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy. 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 

hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

 

Wykonawca deklaruje, że zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji 

Przetargowej i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty. 

 

1.3.3 DOSTĘPNOŚĆ TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty, a następnie koncepcji 

programowo – przestrzennej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca 

uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że 

zaprojektuje roboty i ich realizację według pozyskanych informacji. Wszystkie prace, które 

będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 

zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do 

Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu co najmniej 7 dni 
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roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Teren Budowy stanowi własność Zamawiającego. W przypadku zaistnienia 

konieczności dostępu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu 

Budowy, organizacja tego dostępu należy do obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu 

Budowy możliwy jest drogą publiczną, stan dróg na terenie inwestycji nie może ulec 

pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z działalności Wykonawcy winny być 

naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

1.3.4 BADANIA I ANALIZY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w 

szczególności projektu budowlanego. 

 

Na podstawie badań należy zweryfikować założenia i proponowane rozwiązania w 

niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Szczególnie w związku z koniecznością 

wykonania palowania pod reaktor SBR. W przypadku, gdy Wykonawca robót nie może 

określić/potwierdzić jednoznacznie proponowanych rozwiązań należy wykonać badania 

pilotowe. 

 

1.3.5 UZGODNIENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

 

Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i 

uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje i przygotuje komplet 

dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazania wszystkich dokumentów 

(wraz z ewentualnymi uzupełnieniami) na podstawie, których uzyskane zostaną niezbędne 

pozwolenia i zezwolenia. 

 

1.3.6 DOKUMENTY WYKONAWCY 
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1.3.6.1 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty 

Wykonawcy obejmujące między innymi: 

· Projekt Budowlany. 

· Projekt Wykonawczy. 

· Projekty robót i instalacji tymczasowych. 

· Wszelkie inne opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia na    

   Budowę obiektu. 

· Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. (jeśli jest wymagana) 

· Pozwolenia wodnoprawne (jeśli jest wymagane). 

· Pozwolenie na Budowę. 

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

· Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i  

  połączeń między obiektowych. 

· Instrukcję eksploatacji. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim 

doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyką Inspektorską Wszelkie 

modyfikacje Dokumentów wymagane przez Inspektora lub Zamawiającego należy 

zrealizować bez dodatkowych opłat. 

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi 

dotychczasowe dane bilansowe i w uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki 

sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Wykonawca zweryfikuje wszystkie przekazane przez 

Zamawiającego informacje dotyczące problemów eksploatacyjnych występujących na terenie 

Hydroforni. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować 

informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie danych 

wyjściowych i założeń do projektowania. 

 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę winna obejmować: 

1. Koncepcję programowo-przestrzenną wykonaną przed przystąpieniem do opracowania 

projektu budowlanego, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU. 
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2. Projekt Budowlany – opracowany zgodnie z Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2021 poz. 1169 z późń. zm). wraz ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

3. Projekt Wykonawczy - Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 

wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja winna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. 

4. Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę oraz uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień. 

5. Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i wykonania 

robót np.: 

• mapy do celów projektowych, 

• badania geotechniczne podłoża, 

• operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami. 

6. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie 

zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń między obiektowych. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi 

także zbiorczy dokument, w którym należy zawrzeć np. wykaz - zawierający nazwy, modele, 

typy z nr seryjnymi wszystkich urządzeń m.in. pomp, mieszadeł itp., oraz ich podstawowe 

parametry techniczne. 

7. Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, obiektów i urządzeń podlegających 

modernizacji, przed rozpoczęciem Robót oraz po wykonaniu Robót, przed przejęciem przez 

Zamawiającego. 

8. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

9. Instrukcje obsługi. 

10. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie. 

Wyłączenie niektórych z ww. opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 

Inspektora/Zamawiającego. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót wykona 
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dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na 

budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi/Zamawiającemu do 

przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy projektów w języku polskim zawierającego wszelkie 

opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Roboty winny być zaprojektowane tak, aby 

odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynierskim. 

Podstawą opracowań projektowych winna być prostota, spełnione winny być wymagania 

niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, 

błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one 

zaaprobowane przez Inspektora czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i 

objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora. 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów, 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich 

organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy. 

 

1.3.6.2 FORMA DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późń. zm) i Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z 

późń. zm). 

 

Spis rysunków 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Inspektorowi/ Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. 
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Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i 

przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne 

z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych 

powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku 

i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- Plany rurociągów: 1:500 i/lub 1:1000. 

- Profile rurociągów: 1:100. 

- Plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000. 

- Plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100. 

- Szczegóły: 1:20 do 1:5. 

 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony 

jedynie po zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi 

przez Inspektora, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków).  

Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy 5 kpl, oprawiona w sposób uniemożliwiający 

zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami. Wersja 

elektroniczna zapisana na płytach CD/ DVD lub nośniku danych pendrive, zapis plików w 

postaci plików z rozszerzeniem *pdf. Pliki powinny zostać zapisane w sposób 

uporządkowany w katalogach, umożliwiający rozpoznanie zawartości pliku. Egzemplarze 

dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, 

oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 

oryginalne. 

Wykonawca przygotuje również dokumentację projektową w wersji edytowalnej. 

(word, cad. itp.) 

 

1.3.6.3 LICZBA EGZEMPLARZY DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy w wersji elektronicznej 1 

egz. oraz w wersji papierowej w następujących ilościach egzemplarzy: 

- Koncepcja programowo-przestrzenna - 1 egz. 
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- Projekt budowlany ( Projekt zagospodarowania terenu PZT i projekt architektoniczno-

budowlany PAB) – 5 egz. w tym 1 egz. oryginalny opieczętowany przez Urząd oraz 1 egz. 

jako kopia opieczętowanego projektu przez Urząd, pozostałe 2 egz. pozostaną w Urzędzie. 

- Projekt budowlany (projekt techniczny PT) – 5 egz. 

- Projekt wykonawczy – 5 egz. 

- Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawcy - 2 egz. 

 

1.3.6.4 ZATWIERDZENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY, NADZORY I 

UZGODNIENIA STRON TRZECICH 

 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby 

niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Zamówienia. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Umowy. 

 

1.3.6.5 ZATWIERDZENIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ 

INŻYNIERA 

 

 Zatwierdzenie wersji roboczej PB 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden egzemplarz Projektu Budowlanego 

(PZT, PAB i PT) w wersji roboczej (przed złożeniem go do odpowiednich instytucji) w celu 

uzgodnienia przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci Wykonawcy ten egzemplarz wersji 

roboczej PB z naniesionymi uwagami lub wykaz uwag do Projektu Budowlanego. Wszelkie 

poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez 

Wykonawcę do dokumentacji w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 
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Dokumenty Wykonawcy uwzględniające ewentualne uwagi Zamawiającego oraz 

zawierające wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne zostaną przekazane Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia. Dopuszcza się przekazanie dokumentacji do uzgodnienia w wersji 

elektronicznej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę opieczętowany (przez Urząd wydający 

pozwolenie na budowę) egzemplarz PZT i PAB zostanie przekazany Zamawiającemu, a kopia 

opieczętowanego egzemplarza PZT i PAB zostanie u Wykonawcy. Za błędy w 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Nie dopuszcza się 

przystąpienia do wykonywania jakichkolwiek czynności formalno-prawnych lub 

wykonawczych przed uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiającego. Termin wydania opinii 

do 7 dni od daty przedłożenia dokumentacji. 

 

1.3.6.6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie 

cyfrowym Terenu Budowy przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót 

budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający 

lokalizację fotografowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i 

opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD/DVD 

lub nośniku danych pendrive. Dokumentację należy odpowiednio posegregować w folderach i 

opisać w celu umożliwienia lokalizacji fotografowanych obiektów. Po zakończeniu robót 

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i 

przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. 

 

1.3.7 DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację: 

• Kopie map zasadniczych – Załącznik do Części Informacyjnej PFU. 

• Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

• Zestawienie ilości odbieranych ścieków z sieci kanalizacyjnej i dowożonych. 

 

1.3.8 ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres 

objęty koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU. Przedstawione w PFU dane są 

materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań w celu wykonania zadań wchodzących w zakres Umowy. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w stosunku do przedstawionych rozwiązań, pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 

podanych w PFU danych dla zadania wchodzącego w zakres niniejszej Umowy. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami przedstawionymi przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie typów urządzeń, wydajności, długości i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

1.3.9 SZKOLENIE, ROZRUCH, PRÓBY, PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego i Eksploatatora, przeprowadzi 

rozruch urządzeń, Próby Końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch 

próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów. Wykonawca wykona także inne 

zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży Obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca uzyska również pozytywne opinie 

stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu 

do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, 

urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

1.3.10  HARMONOGRAM PRAC 

 

CZĘŚĆ I 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i 

innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem wniosku w imieniu 

Zamawiającego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający zaopiniuje 

przedłożone projekty i dokumenty w ciągu 14 dni od dnia ich przekazania. 
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CZĘŚĆ II 

Wykonanie robót budowlanych zgodnych z wykonaną i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową w terminie zgodnym z zapisami SWZ od terminu 

uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 

 

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1.4.1 CEL PROJEKTU 

 

Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do 

przepustowości min. 9 500 RLM oraz poprawa gospodarki  osadowej umożliwiającej w 

przyszłości rolnicze wykorzystanie osadu. 

 

1.4.2 STAN ISTNIEJĄCY  

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Samborzec na terenie działki nr 

429/2 i 429/12  graniczącej bezpośrednio z północnym brzegiem rzeki Koprzywianki. Do 

przedmiotowej działki Inwestor Gmina Samborzec posiada tytuł prawny.  

Teren modernizacji oczyszczalni nie jest położony na obszarze Natura 2000 ani na terenach 

prawnie chronionych. W zasięgu oddziaływania oczyszczalni ścieków nie istnieją formy  

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody. Przy opracowywaniu projektu wykonawczego należy uwzględnić 

uwarunkowania środowiskowe.  

 

1.4.3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Według archiwalnych badań geotechnicznych można stwierdzić istnienie bezpośredniej 

łączności hydraulicznej pomiędzy wodami gruntowymi w podłożu działki a wodami rzeki 

Koprzywianki. Może to powodować znaczne wahania poziomu wód gruntowych, zależnie od 

poziomu wody w Koprzywiance.  

 

1.4.4.  ODBIORNIK ŚCIEKÓW 
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Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Koprzywianka w km 6+800 na lewym 

brzegu. 

1.4.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OCZYSZCZALNI I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 

zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w  

Samborcu oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym 

PFU zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy 

oczyszczalni ścieków,  jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów 

technologicznych i technicznych) zgodnych z zapisami zawartymi w niniejszej koncepcji.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 

związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich 

kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia 

nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także 

koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.  

Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej pracy 

oczyszczalni (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) i wymaganych parametrów 

ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Wykonawca powinien opracować i 

przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość pracy oczyszczalni przed 

przystąpieniem do robót.  

 

Wykonawca ponosić będzie koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych 

niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść 

(„by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie ścieków i osadów wraz z ich 

oczyszczeniem i unieszkodliwieniem).  

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji oczyszczalni nie będą ponoszone przez 

Wykonawcę. Koszty mediów dla wykonania budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie 

personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń. Wykonawca opracuje 

instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie 

powołana przez Inwestora.  Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie 

i uznaje się je za uwzględnione w kwocie Kontraktowej. 
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1.4.6  Bilans ścieków dla gminy Samborzec 

 

Zlewnie Liczba 

mieszk. 

Qd śr Qd max. Qh max. 

 szt. m3/d m3/d m3/h 

Samborzec 6653 789,4 1037,9 77,8 

Zajeziorze 2795 335,4 436,0 32,7 

Zakład „Sambor”  146 190 14,3 

RAZEM: 9 448 1 279,9 1 663,9 124,8 

 

 

1.4.7. WYMAGANE PARAMETRY W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH 

 

Zgodnie z wymogami rozporządzeniu Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód   lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych – Dz. U 2019, poz. 1311 w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika 

należy uzyskać parametry jak w poniższej tabeli - dodatkowo wymaga się redukcji azotu i 

fosforu jak dla oczyszczalni o obciążeniu powyżej 10 000 RLM tj.: Azot ogólny ≤ 15 mg/l i 

fosfor ogólny  ≤ 2 mg/l. 

Wymagane parametry ścieków oczyszczonych 

Parametr Jednostka Ścieki oczyszczone 

BZT 5 mgO2/dm3 25 

ChZT mgO2/dm3 125 

Zawiesina Ogólna mg/dm3 35 

Azot ogólny mg/dm3 15 

Fosfor ogólny mg/dm3 2 

 

1.4.8. STAN ISTNIEJĄCY 
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Zastosowany proces oczyszczani umożliwia realizację pełnego cyklu mechaniczno-

biologicznego oczyszczania ścieków z podwyższoną redukcją związków biogennych: azotu  i 

fosforu i realizowany jest na następujących obiektach i urządzeniach oczyszczalni: 

- punkt zlewny z sitem HUBER, 

- piaskownik pionowy wirowy z separatorem piasku, 

- pompownia pośrednia, 

- zbiornik uśredniający  

- reaktor biologiczny typu SBR  

- zagęszczacz- magazyn osadu 

- prasa odwadniająca osady 

Obiekty pomocnicze i towarzyszące oczyszczalni: 

- poletka osadowe (nieeksploatowane) 

- budynek technologiczny, 

- budynek obsługi, 

- komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych. 

Na oczyszczalnię w Samborcu doprowadzane są komunalne ścieki bytowe: 

- ścieki dowożone taborem asenizacyjnym 

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną 

 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną spływają do pompowni głównej, zlokalizowanej na  

terenie oczyszczalni, wyposażonej w pompy zatapialne podające ścieki do komory punktu 

zlewnego, umieszczonego przed sitem spiralnym w budynku technologicznym. Ścieki 

dowożone do oczyszczalni wprowadzane są do komory punktu zlewnego (łącznie ze ściekami 

z pompowni głównej), wyposażonego w automatyczne sito spiralne typu Ro9/400/5/s z 

praską do skratek firmy Huber Technology o średnicy 400 mm z otworami o średnicy 5 mm. 

Na sicie ścieki pozbawione są grubszych zanieczyszczeń, które przy pomocy spirali 

podawane są do strefy odwadniania i prasowania. Woda z odcieku kierowania jest do kanału 

ściekowego. Sito pracuje okresowo. Sterowanie zależnie od poziomu ścieków w korycie 

dopływowym. Wyłączanie z opóźnianiem pozwalającym na odwadnianie skratek. Skratki 

gromadzone są w pojemniku a następnie wywożone na wysypisko odpadów. Sito 

umieszczone jest w budynku technologicznym. Maksymalna przepustowość sita wynosi wg 

danych producenta do 200 m3/h.Z punktu zlewnego ścieki trafiają do piaskownika pionowo-

wirowego typu RS2, celem oddzielenia zawiesiny mineralnej. Zastosowano piaskownik o 

ruchu okrężnym o średnicy D = 2m, o maksymalnym przepływie 250 m3/h, współpracujący z 
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separatorem piasku, umieszczonym obok budynku technologicznego. Objętość części 

przepływowej piaskownika wynosi V = 3,0 m3, a części osadowej V = 0,5 m3. Piasek 

gromadzony jest w części osadowej piaskownika, skąd wypompowywany jest do separatora 

piasku firmy HUBER typu RoSF3. Separator piasku służy do ostatecznego oddzielenia piasku 

od cząstek organicznych. Mieszanina piasku z zawiesiną zatrzymana w komorze osadowej 

piaskownika przetłaczana jest do separatora pompą firmy KSB typu KRT F65-165/014U, GH, 

145; Np. = 0,8 kW. 

W separatorze po uspokojeniu przepływu podawana przez pompę ciecz wpływa do komory 

płukania i sedymentacji. Piasek opada na dno, a nadmiar cieczy z zawiesiną cząstek 

organicznych spływa przez przegrodę do kanały przed piaskownikiem. Zgromadzony na dnie 

zbiornika piasek transportowany jest do kontenera za pomocą przenośnika ślimakowego, z 

jednoczesnym odwadnianiem grawitacyjnym. 

Ścieki odpływające z piaskownika trafiają do pompowni pośredniej a następnie do zbiornika 

uśredniającego. Pompownię pośrednią wykonano w konstrukcji z betonu o średnica D = 2,0 

m. W pompowni zainstalowano 2 pompy zatapialne (1 podstawowa + 1 rezerwowa ) firmy 

KSB typu KRT E100-250/54U-202 o mocy każdej z pomp 5,5 kW. Wydajność każdej z 

pomp wynosi 150 m3/h , wysokość podnoszenia H = 6 m. 

Ścieki z pompowni pośredniej przetłaczane są do zbiornika uśredniającego w którym 

następuje wyrównanie składu i ich retencjonowanie. Zastosowano zbiornik uśredniający 

współśrodkowy wewnętrzny zbiornik reaktora typu SBR. 

Wyposażenie zbiornika stanowią: 

- urządzenie mieszające 1 szt. Firmy KSB typu AMAMIX P260-503/024UMG, o mocy 2,4 

kW, 

- pompa zatapialna firmy KSB typu AMAREX E 80-210/034U-192 z silnikiem o mocy 3,15 

kW; wydajność pompy – 80 m3/h ; wyskość podnoszenia – 6 m. 

Zadaniem pompy jest opróżnianie zbiornika i podawanie ścieków do zasadniczej części 

oczyszczalni, tj. do reaktora biologicznego typu SBR. 

Opróżnianie zbiornika uśredniającego do komory osadu czynnego typu SBR, następuje  w 

zależności od poziomu ścieków w zbiorniku. Pompa jest sterowana automatycznie; posiada 

niezbędne wyposażenie umożliwiające montaż i demontaż w miejscu pracy. 

Cykl pracy reaktora składa się z kilku wydzielonych faz, następujących po sobie i dość ściśle 

określonych w czasie, tj;  

- napełnianie i napowietrzanie, 

 - napełnianie i mieszanie, 
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- sedymentacja, 

- spust ścieków ( dekantacja), 

- spust nadmiernego osadu czynnego. 

Komora osadu czynnego SBR została wykonana w konstrukcji żelbetowej o pojemności V= 

1615 m3 i średnicy D = 20,0 m, jako zbiornik współśrodkowy ze zbiornikiem retencyjnym w 

środku.  

Napowietrzanie zawartości reaktora typu SBR odbywa się za pomocą sprężonego powietrza 

dostarczanego przez dmuchawy firmy AERZEN oraz poprzez ruszt napowietrzający firmy 

Hafi. Z instalacją sprężonego powietrza współpracuje dwa mieszadła firmy KSB mieszające 

zawartość reaktora. 

Zainstalowano 2 dmuchawy powietrza typu DR114T o mocy całkowitej 18,5 kW/szt 

wydajności ok. 600 Nm3/h każda, wysokość sprężu – 7 m. 

Napowietrzenie komory SBR odbywa się z systemem płyt elastomerowych firmy HAFI 

współpracujących z dmuchawami oraz z mieszadłami firmy KSB typu AMAPROP 100-

1002/024UMG z silnikiem o mocy 2,4 kW. 

Do pomiaru ilości i natężenia napływających ścieków do oczyszczalni służą zainstalowane 

przepływomierze (jeden w komorze pomiarowej KP2 i dwa w budynku technologicznych) 

firmy typ PROMAG 50D, DN150. Prowadzony jest także pomiar ilości ścieków surowych 

dowożonych; zainstalowany w budynku technologicznym z punktem zlewnym – 

przepływomierz elektromagnetyczny typ PROMAG 50D, DN100. 

Zrzut ścieków komunalnych z oczyszczalni w Samborcu do rzeki Koprzywianki następuje 

przez kolektor odpływowy Ø 200 na którym zamontowano przepływomierz  DN 200. Jest to 

przepływomierz elektromagnetyczny typ PROMAG 50D firmy ENDRESS+HAUSER, wersja 

kompaktowa. W trakcie biologicznego oczyszczania powstaje osad nadmierny ustabilizowany 

tlenowo (łącznie z osadem chemicznego strącenia). Osad czynny nadmierny odpływa 

grawitacyjnie   do zagęszczacza – magazynu osadu ( o pojemności 40 m3 i średnicy 3,5 m ). 

Zagęszczacz wyposażony jest w mieszadło firmy KSB typu AMAMIX C222/14UMC z 

silnikiem o mocy 1,25 kW. Wody osadowe z zagęszczacza  

osadu, pomieszczenia do odwadniania osady i składowiska podręcznego (istniejące poletko 

osadowe) kierowane są do procesu oczyszczania przed pompownię pośrednią. 

Ustabilizowany tlenowo osad (wiek osadu WO> 21,12 dni) posiada uwodnienie W = 99% ; 

przy zagęszczeniu jego uwodnienie spada do ok. W = 98 %. Z zagęszczacza osad podawany 

jest na prasę do końcowego odwadniania, pompą osadową typu PF-MN10 z regulacją 

przepływu od 10 do 100 % ( od 1,5 do 10 m3/h), napędzaną silnikiem o mocy 3 kW. Do 



 26

końcowego odwadniania osadu zaprojektowano taśmową prasę odwadniającą firmy 

TEKNOFANGHI, typu MONOBELT NP08 CK  o szerokości taśmy 0,8 m oraz wydajności 

do 80 kg s.m.o./h. Prasa umieszczona jest  w budynku technologicznym. 

Uwodnienie osadu po prasie wynosi ok. W = 80 %. 

- urządzenie do magazynowania, roztwarzania i dawkowania polimeru, 

- urządzenie do wstępnego zagęszczania osadu, 

- właściwa prasę taśmową, 

Urządzenie do magazynowania, roztwarzania i dawkowania polimeru typu CMP10-X1 składa 

się ze zbiornika z polietylenu o pojemności 1000 l z pokrywą oraz zaworem spustowym. 

Zbiornik wyposażono w mieszadło dwułopatkowe ze stali nierdzewnej napędzane silnikiem o 

mocy 0,75 kW oraz w pompę dawkującą do 300 l/h z silnikiem o mocy 0,30 kW z regulacją 

przepływu 10 – 100 %.  

Urządzenie do wstępnego zagęszczania ( zagęszczacz bębnowy) o średni 400 mm napędzane 

jest silnikiem z przekładnią ślimakową o zmiennej prędkości od 5 do 20 obr/min o mocy 0,35 

kW. Właściwa prasa taśmowa NP08 składa się z taśmy filtracyjnej o szerokości 0,8 m oraz 

układu 3 bębnów oraz układu rolek transmisyjnych. Taśma ( bęben dociskowy) napędzany 

jest silnikiem z przekładnią ślimakową o zmiennej prędkości 1,5 do 10 obr/min  o mocy 0,25 

kW. Do zasilania układu pneumatycznego prasy zastosowano sprężarkę o pojemności 24 

dm3, wytwarzanym sprężu 7 atm, zaopatrzona w silnik o mocy 1 kW. 

Proces odwadniania osadu jest całkowicie zautomatyzowany i kontrolowany przez układ 

kontrolny QNP08. Moc zainstalowana dla całego urządzenia wyniesie ok. 8 kW. Odwodniony 

osad jest przesyłany na zewnątrz budynku do kontenera z przenośnikiem śrubowym 

wykonanym przez EKO CELKON typ PS 160, o średnicy 160 mm o długości 5,5m 

napędzany silnikiem o mocy zainstalowanej 1,5 kW. Osad gromadzony jest tymczasowo na 

składowisku podręcznym i wywożony z terenu oczyszczalni 

 Roczna ilość osadu – średnio ok 80 ton. 

 

1.4.9 INFORMACJA DLA WYKONAWCY 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 

podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń technologicznych (w tym doboru 

średnic, doboru urządzeń, sposobu sterowania i automatyzacji procesów i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt odwiertów geologicznych, 

które posłużą do sporządzenia opinii geotechnicznych. 

 

Roboty prowadzone będą w dużej mierze na pracujących obiektach. Wykonawca 

będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym obiektu w ten sposób, aby zapewnić ich 

ciągłą pracę. Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji 

będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym 

rozwiązaniem. Obiekt musi zaopatrywać wodę do odbiorców podczas prowadzenia prac, a 

możliwe przepięcia możliwe są tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

 

1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ZAKRESU 

INWESTYCJI 

 

Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektów w nowoczesnych technologiach 

budowlanych oraz aby zaprojektowane i wykonane obiekty zapewniały bezawaryjną pracę. 

1. Modernizację Oczyszczalni należy zaprojektować, wykonać i przekazać do eksploatacji w 

sposób zapewniający spełnienie wymaganych Rozporządzeń.. 

2. Obiekty muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w zakresie 

bezpieczeństwa, konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

3.  Parametry zaprojektowanych i wbudowanych wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

armatury, powłok itd. muszą spełniać wymagania minimalne podane w niniejszym PFU. 

4. Proces technologiczny musi być bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. Należy podjąć 

wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństw dla obsługi, otoczenia i osób trzecich w 

czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów i awarii. 

5. Obiekty wraz z układem technologicznym podlegające projektowaniu i robotom wg 

niniejszego PFU powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. Urządzenia powinny 
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charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem 

wykonania oraz niską energochłonnością. 

6. Zastosowane rozwiązania technologiczne, urządzenia i instalacje powinny być sprawdzone 

w praktyce eksploatacyjnej. 

7.  Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 

uwarunkowaniach: 

- maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów, 

- nieprzerwanej pracy obiektu, 

- minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 

- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

8. Układ należy wykonać w sposób umożliwiający pracę w dwóch równoległych ciągach 

technologicznych 

 

1.6 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do 

uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na teren objęty zakresem 

robót przewidzianych w Zamówieniu. 

 

Projekt budowlany 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 

budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 

1609 z późń. zm) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z późń. zm). Projekt budowlany musi być opracowany 

przez personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będący 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471 wraz z późniejszymi zmianami). 
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Ponadto projekt budowlany winien być opracowany w takim zakresie szczegółowości, 

by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych 

potwierdzająca zgodność z zapisami PFU i wymaganiami Zamawiającego. 

 

Projekt wykonawczy 

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu wykonawczego. Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany 

uzupełniony o obliczenia, szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne dla każdej branży, 

konkretne parametry zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie 

identyfikowalnych parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one 

określone w projekcie budowlanym. Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego 

przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 

Wykonawca przekaże jeden egzemplarz projektu wykonawczego Zamawiającemu 

celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Zamawiającego 

do projektu wykonawczego będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę. Po uzyskaniu 

przez Wykonawcę zatwierdzenia Zamawiającego dla projektu wykonawczego trzy kompletne 

egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

robót. 

Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga 

ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 

rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez 

Zamawiającego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania robót zgodnie z 

Umową. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tych robót. 

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. 

Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę oraz zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w istniejącej infrastrukturze o ile 

zajdzie taka konieczność. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

- Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy. 
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- Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

- Zbiorczy dokument, w którym należy zawrzeć np. wykaz - zawierający nazwy, modele, 

typy z nr seryjnymi wszystkich urządzeń m.in. pomp, chloratora itp., oraz ich podstawowe 

parametry techniczne. 

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi do przeglądu przed 

przystąpieniem do Rozruchu. 

Jeżeli w trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zostaną wprowadzone zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

 

Rozruch 

 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni dostarczone w ramach niniejszej umowy, po 

włączeniu ich w układ funkcjonujący przed przebudową lub wykonaniu nowego układu 

funkcjonalnego. 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu oraz wyposaży obiekty nowe w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenia Dostawców urządzeń o 

prawidłowości ich montażu. 

 

Instrukcje obsługi 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi nie później niż 2 tygodnie 

po odbiorze robót. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 

- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada oczyszczalnia i każdy z jej 

elementów składowych, 

- opis trybu działania wszystkich systemów, 

- schemat technologiczny  

- plan sytuacyjny przedstawiający oczyszczalnię po zakończeniu robót, 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi, 
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- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich elementów 

składowych, 

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas Rozruchu, 

- procedury przestawień sezonowych, 

- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- procedury lokalizowania awarii. 

Wykonawca opracuje sprawozdanie z rozruchu obejmujące wszystkie parametry pracy 

oczyszczalni. 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich Urządzeń. 

 

1.6.2 WYMAGANIA DLA INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  

ORAZ WEWNĘTRZNEGO 

 

Oświetlenie projektować w oparciu o oprawy przemysłowe w technologii LED o 

minimalnym stopniu ochrony IP65. Oświetlenie projektować zgodnie z normą PN-EN 12464-

1 Światło i oświetlenie miejsc pracy; Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Oświetlenie zewnętrzne zaprojektować na słupach oświetleniowych, ocynkowanych z 

oprawami w technologii LED. 

 

Kable i przewody 

Zastosowane kable sygnałowe powinny być odporne na zakłócenia 

elektromagnetyczne i powinny być trudnopalne. Nie należy w jednym kablu prowadzić 

sygnałów o różnych wartościach napięcia. Należy stosować kable elektroenergetyczne z 

żyłami miedzianymi na napięcie 1kV o przekroju min. 2,5 mm2. Po stronie wtórnej 

falowników należy stosować przewody ekranowane. 

 

1.6.3 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I AKPIA 

 

Z uwagi na zły stan instalacji elektrycznej w budynku, jak i konieczność jej rozbudowy i 

dostosowania do nowych potrzeb, w ramach realizacji zadania przewiduje się: 

· dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

· doprowadzenie zasilania oraz sterowania urządzeń, 

· wykonanie nowej instalacji zasilająco-sterowniczej układu automatyki, 
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· montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, 

 

1.6.4 SYSTEM WIZUALIZACJI  

 

Zamawiający oczekuje wyposażenia hydroforni w system wizualizacji pracy ze 

zdalnym powiadamianiem o występujących nieprawidłowościach w pracy układu 

 

1.7 WYMAGANIA DLA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

1.7.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

PFU oraz zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części głównej PFU. 

Roboty związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni należy wykonywać na podstawie 

niniejszego PFU w powiązaniu z zatwierdzoną dokumentacja projektową. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych robót prowadzonych w ramach 

realizacji winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszym 

PFU. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem rozbudowy i  przebudowy Oczyszczalni ścieków  oraz 

pozostałej infrastruktury technicznej. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych robót rozwiązania techniczne muszą być 

zgodne z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą 

posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 

budowie. Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z 

wykonywanymi robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych 

możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. W zbliżeniach do 

rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. Roboty budowlane należy 

wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego i nie 

zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
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Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być 

wyznaczone w terenie w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne 

instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w 

PFU oraz zatwierdzonym Projekcie Budowlanym. 

Wszystkie zdemontowane urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

 

 

1.7.2  ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją 

lokalizacyjną/MPZP. Przy usytuowaniu obiektów na terenie oczyszczalni powinny być 

zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości 

budynków i urządzeń terenowych od granic działki, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z 

późniejszymi zmianami) a także w przepisach powiązanych, w tym higienicznosanitarnych, o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- ciągów komunikacyjnych do reaktora oraz zapewnienie dojazdu i dojść do 

istniejących i projektowanych obiektów, 

- opasek wokół obiektów, 

- chodnik, drogi wewnętrzne 

- montaż paneli fotowoltaicznych 

- montaż oświetlenia zewnętrznego w technologii LED na słupach stalowych. 

 

 Poza powierzchniami utwardzonymi należy odtworzyć trawniki, które uległy 

zniszczeniu w trakcie wykonywania robót. 

 Opaski należy wykonać z kostki betonowych gr. 6 cm spełniające wymagania normy 

BN-80/6775-03/03, zakończone obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. Szerokość opaski min. 0,80 

m zgodnie z rys. PZT. Opaski wykonać ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego. 

Odwodnienie drogi na teren zielony. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm. Nie 



 34

dopuszcza się uzupełnień z masy betonowej. Chodniki wykonać kostki betonowej gr. min. 6 

cm.  

Utwardzenia należy wykonać zgodnie z PZT. Spadek podłużny projektowanej drogi 

wewnętrznej należy dostosować do ukształtowania istniejącego terenu. Spadek poprzeczny 

należy wykonać o wartości i=1-2 % w kierunku zewnętrznym. 

Krawędzie drogi od strony terenu zielonego należy ograniczyć krawężnikiem 

stojącym typu ulicznego o h=+10 cm oraz obniżonym typu najazdowego o h=+2 cm. Od 

strony istniejącej drogi gruntowej należy ograniczyć krawężnikiem obniżonym typu 

najazdowego o h=+2 cm. 

 

Podłoże gruntowe po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is≥0,97. W 

przypadku niemożności uzyskania Is≥0,97, grunt należy wymienić na nośny niewysadzinowy  

 

Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez 

plantowanie z obsianiem trawą. 

 

2. TEREN BUDOWY 

 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w 

Załączniku do Oferty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszeniu robót i dokonaniu zgłoszenia do odpowiedniej jednostki administracji 

budowlanej. Do tego czasu Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Użytkownikiem. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Inspektora i Użytkownika Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących przekazanego terenu i 

obiektów. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem trójstronnego protokołu 

przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego (Użytkownika) i Inspektora. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest 

zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 
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Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę pamiątkową wg wzoru 

Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i 

rozbiórki (Dz.U. 2021, poz. 1686, z późniejszymi zmianami). 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

wszystkie obiekty i roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 

Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca winien zapewnić 

wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i 

ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które 

mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 

 

Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z 

Inspektorem i Użytkownikiem. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 

pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy oraz rozbiórki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie 

wykonywania robót. 

 

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich 

miejscach w obrębie terenu Budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne będą 

okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza 
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obszarem prowadzenia robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie 

dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących 

konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych 

informacji. 

Pozostałe prace na Terenie Budowy 

 W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą 

Umową. Istnieje możliwość równoległej realizacji niewielkich lokalnych prac związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem istniejącego ujęcia. 

 

Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady 

należące do Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac 

rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na 

Terenie Budowy w sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów. 

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

 

Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować 

się w szczególności do: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880). 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw nr 62, poz. 

627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi 

(zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia Staroście 

informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na 

dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie). 

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy 
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odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

2019, poz. 1311). 

- Wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg  

dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości wody, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Inspektora i w uzgodnieniu z 

Użytkownikiem. 

 

Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom 

hałasu na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i 

urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie 

maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów 

ani w dni świąt publicznych, za wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do zapewnienia 

ciągłości pracy instalacji, oraz pomp odwadniających wykopy, jeśli będzie to konieczne. 

Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może przekroczyć 

85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 

dziennej. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 
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- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

- przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości 

obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów 

budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, 

dymotwórczości materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania 

materiałów. 

 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez 

Personel Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności 

w zakresie: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 
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- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących 

się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 

wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

 

Utrzymanie ruchu 

Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie 

realizował we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora, tak aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas 

trwania robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych personelowi. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 

obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących 

w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
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alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ 

na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 

wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co 

mogłoby zagrozić ciągłości pracy obiektu niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 

 

Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie 

budowy winien używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów oraz przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z przebywaniem 

pracowników Wykonawcy na terenie budowy. 

 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem 

zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie 

Budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 

konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 

 

Szkolenie personelu 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie 

niezbędnej wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz 

prac objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz 

utrzymania gwarantowanych parametrów zawartych w Umowie. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
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przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą opuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami 

za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 

przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 

2.1 WYROBY BUDOWLANE 

 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, 

przeznaczone do robót powinny spełniać prawne wymogi określone przez Prawo Budowlane, 

ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do 

wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego 

wykonania. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, 

zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Inspektora. 
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Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia 

Robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor, poprawione na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a także 

w odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o całość 

Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

 

Zgodność z projektem 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i 

wytycznych zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W 

przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie 

ze stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. 

Wszelkie zmiany zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej 

konieczności lub korzyści dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza 

będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do 

zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 
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4. DOKUMENTY BUDOWY 

 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia 

Świadectwa Wykonania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na 

bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku 

Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

jakichkolwiek przerw. 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane 

do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 

zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno 

być zgłoszone Inspektorowi. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w 

sposób przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

4.1 ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbiorów Robót 

 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 

udziale Wykonawcy: 

I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

II. Odbiór częściowy Robót. 

III. Odbiór Robót potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość wykonanych Robót zanikających i 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet 

wyników prób. 
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4.2 ROZRUCH 

 

Wymagania ogólne 

 

Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której 

wchodzić będą: 

- Przedstawiciel Zamawiającego. 

- Inspektor. 

- Wykonawca. 

- Użytkownik. 

- Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w 

Próbach jest wymagany prawem. 

 

Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe. 

2. Próba rozruchowa. 

 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół winien być 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

 

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Sprawdzenie skuteczności podania ścieków do procesu uzdatniania oraz mediów 

zasilających do instalacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, koagulant). 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium 

i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy 

instalacji i urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 

sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 

regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 

napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. ścieki), a następnie 
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przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w 

szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń 

sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak będą 

trwały nie krócej niż 24 godziny. 

 

Odbiór Końcowy 

Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu z wynikiem 

pozytywnym. Zakończenie Robót Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienniku 

Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. Odbiór 

Robót zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz pomiarów, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z dokumentacją projektową oraz PFU. 

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 

 

W celu uzyskania Protokołu Odbioru Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi po 

uzgodnieniu Inspektorowi dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 

- instrukcja obsługi wszystkich obiektów, 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o 
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doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania 

– ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 

Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone 

polskim Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i 

przepisy prawa. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i 

wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robót. 

 

4.3 DANE INFORMACYJNE 

 

4.3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Teren oczyszczalni nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

MPZP Do przedmiotowej działki Inwestor Gmina Samborzec posiada tytuł prawny. 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia leży w zakresie Wykonawcy. 

 

4.3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, na której planowana jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków. 

 

4.3.3 POZOSTAŁE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacją obiektów. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych 

uwzględniającej istniejące zadrzewienie na terenie oczyszczalni. 

 

Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty 

Zamawiający nie posiada wyników badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 

potrzeb posadowienia obiektów. Wykonawca na etapie projektowym musi zlecić 

uprawnionemu geologowi wykonanie odwiertów pod projektowane obiekty wraz z opinią 

geotechniczną. 

 

Inwentaryzacja obiektu budowlanego 

 

Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania własnej inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej i właściwego wykonania robót. 

 

Warunki techniczne branżowe 

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branżowe niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem. 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez 

Personel Wykonawcy. 

 

 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w 

taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 

szczególności w zakresie: 
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- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części obiektu, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących 

się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 

wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

 

Utrzymanie ruchu 

Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie 

realizował we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora, tak aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas 

trwania robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych personelowi. 
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Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 

obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora. 

 

 


