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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 WSTEP

Gmina Samborzec lezy na potudniowo- wschodnim skraju Wyzyny Sandomierskiej i
Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia Gminy wynosi 8537 ha , uzytki rolne stanowig 7478
ha.

Gospodarka rolna w gminie oparta jest na sadownictwie i warzywnictwie. Liczba
mieszkancow gminy wynosi okoto 8400 osob stan na rok 2020.Liczba mieszkancow
majacych dostep do kanalizacji:2753(okoto 700 gospodarstw). Liczba mieszkancow, ktorzy
beda podiaczeni przy najblizszej inwestycji w latach 2022-2024:0koto 484 (121 gospodarstw
domowych).

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego koncepcji technologicznej rozbudowy i przebudowa oczyszczalni sciekow w
gm. Samborzec. Gmina pozyska $rodki z Rzadowego Funduszu Polski £ad. Obecnie
oczyszczalnia wymaga pilnej przebudowy 1 rozbudowy. Oczyszczalnia Sciekow pracuje
obecnie w uktadzie osadu czynnego SBR. Potrzeba przebudowa i rozbudowy wynika z faktu
przewidywanego zwigkszenia obcigzenia obiektu iloscig §ciekow i fadunkiem zanieczyszczen

oraz poprawy skutecznos$ci procesu oczyszczania.

ZamoOwienie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa, a w
szczegblnosci:
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 wraz
z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 1225 wraz z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm) i
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z p6zh. zm).



- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne Dz.U.2023 poz. 1478 (z pOzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2024
1. poz. 54 wraz z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. 2023 poz. 1724 (wraz z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024r. poz.757 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. Dz.U. 1997
nr 129 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 169. poz. 1650).

- Rozporzadzenie Min. Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowanictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 nr 96 poz. 438

- PN-HD 60364-4-4.1: Instalacje niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Listopad 2009.

- norma PN-76/E-05125 , FElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- norma N SEP-E-004 ,.elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa”,

- norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

- PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)

uktady zasilania.



-PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

- PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie wtlasnosci systemu fotowoltaicznego. Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

- PN-EN 60529:2003/ A2:2014-0 7- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie wlasno$ci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

-PN-EN 61215:2005 - Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobat

- PN-EN 61829:2016-04 - Panel modutow fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk
pradowo-napigciowych na miejscu ich instalacji.

-PN-EN 61730:2012 - Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego.

- PN-EN ISO 9001:2009 - norma okres$lajaca wymagania, ktoére powinien spetniaé¢ system
zarzadzania jako$cig w organizacji.

-PN-EN 50438:2014-02 - Wymagania dotyczace rownolegltego przytaczania mikro
generatorow do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napigcia.

- PN-EN 62109-2 2011 - Bezpieczenstwo konwerterbw mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych.

-PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Cze¢s¢ 1: Wymagania
ogolne.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 50396:2007- Metody badania wtasciwosci nieelektrycznych przewodow
elektroenergetycznych niskiego napigcia.

- PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyltaczone do sieci elektrycznej - Minimalne
wymagania dotyczace dokumentacji system u, badania rozruchowe i wymagania kont rolne.

- PN-EN 61034-2:2006 - Wspdlne metody badania palnos$ci przewodoéow i kabli. Pomiar
gestosci dymow  wydzielanych przez spalanie przewodéw lub kabli w okreslonych
warunkach.

-PN-EN 60332:2010 - Badania palnosci kabli i1 przewodow elektrycznych oraz
$wiattowodowych.

- PN-EN ISO 1461:2009 - Norma na jako$¢ powloki metoda zanurzeniowa (cynkowanie

jednostkowe)- wymagania i badania.



- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 61215w zakresie funkcjonalnosci i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczenstwa
uzytkowania.

- PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy
dotyczace rysunkow technicznych: ogolne i rodzaje rysunkow.

- ISO 14001:2004 - Norma zarzadzania srodowiskowego.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Gminie
Samborzec. Niniejszy dokument zawiera informacje 1 wymagania zamawiajgcego do
opracowania niezb¢dnych projektéw oraz wykonania robot budowlanych w ramach projektu
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Samborcu”.

Obecna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw w Samborcu typu SBR
posiada przepustowos¢ 640m3/d i obcigzenie RLM = 5334.
W zwigzku z realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie konieczne jest
zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni do 1280 m3/d i obcigzeniem RLM = 9 500.
W zwiazku z powyzszym wymaga si¢ wykonania rozbudowy i1 przebudowy oczyszczalni
biologicznej, gospodarki osadowej 1 systemu sterowania. Osiggniecie powyzszych zatozen
zwigzane jest $ciS§le z wykonaniem nowych obiektow technologicznych w konstrukcji
zelbetowe] monolitycznej z zaawansowanym technicznie wyposazeniem technologicznym
oraz systemem AKPiA. Niniejsze opracowanie powinno stanowi¢ podstawe dla opracowania
szczegotowe] dokumentacji wykonawczej, umozliwiajacej prawidlowa realizacje inwestycji.

Wymaga si¢ automatyzacji  procesOw  technologicznych  bazujacej na
wysokosprawnych urzadzeniach pomiarowych dla optymalizacji procesu oczyszczania i
jednoczesnego ograniczenia kosztOw oczyszczania, ktorych jednym z najwyzszych
czynnikéw jest zuzycie energii elektrycznej 1 unieszkodliwianie osadow Sciekowych. Analiza
danych ilosciowo-jakosciowych sciekow surowych, stan i parametry techniczne kanalizacji
sanitarnej na terenie zlewni gminy Samborzec warunkuja zakres rozbudowy i przebudowy
przedmiotowej oczyszczalni. Projektowane docelowe obcigzenie oczyszczalni wyrazone
Réwnowazng Liczbg Mieszkancow nie moze by¢ nizsze od RLM = 9500 Dla tej wielko$ci

oczyszczalni, nalezy spelni¢ wymagania jakoSciowe w odprowadzanych $ciekach
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oczyszczonych zawarte w obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra gospodarki morskiej i
zeglugi srédladowej  z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do
urzadzen wodnych — Dz. U
2019, poz. 1311. Dodatkowo wymaga si¢ redukcji azotu i fosforu jak dla oczyszczalni o
obcigzeniu powyzej 10 000 RLM tj.: Azot og6lny < 15 mg/l i fosfor ogdlny <2 mg/l
Osiggnigcie takiego efektu nalezy uzyska¢ przy zastosowaniu istniejgcych
zmodernizowanych urzadzen oczyszczalni mechanicznej z sitopiaskownikiem, dwodch
reaktorow sekwencyjnych typu SBR (istniejacy i projektowany) i gospodarki osadowej z
tlenowa stabilizacja oraz w przysztos$ci przystosowang do termicznej higienizacji osadu z
przeznaczeniem do stosowania w rolnictwie 1 przygotowaniem do wytaczenia osadéw z
odpadu o kodzie 19 08 05.

W PFU okreslono minimalne wymagania obiektow technologicznych i urzadzen. Podstawa
dla bilansu iloSciowo-jakosciowego $ciekow wymaganego przy realizacji projektu
wykonawczego s3: projektowa przepustowos¢ oczyszczalni pozostajaca na obecnym
poziomie wynoszacym Q$rd=640m3/d oraz usrednione warto$ci zanieczyszczen w $ciekach
surowych doptywajacych do oczyszczalni.

Dla unieszkodliwiania osadow nadmiernych nalezy przewidzie¢ w przysztosci przyrodnicze
w tym rolnicze wykorzystanie poprzez przekwalifikowanie w $rodek poprawiajacy jakosé
gleby z wykorzystaniem termicznej higienizacji osadow.
Przedsigwzigcie obejmuje:
wykonanie Projektu Budowlanego wraz uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych decyz;ji,
uzgodnien oraz pozwolenia na budowg,
wykonanie Projektu Wykonawczego — wielobranzowego,
wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
wykonanie systemu wizualizacji,
wykonanie niezbednych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych,
opracowanie ramowej instrukcji obstugi oczyszczalni
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
Gléwnym efektem realizacji Przedsigwzigcia bedzie podniesienie jakosci zycia
mieszkancoOw poprzez mozliwos¢ odbioru $ciekow surowych sieciami kanalizacyjnymi

gminy.



Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggnigcie zaktadanych celéw przedsiewzigcia 1 osiggnigcie
parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego
spoczywa na Wykonawcy.

W celu oceny 1 uwzglednienia w ofercie 1 w projekcie petnego zakresu wszystkich prac
oraz innych §wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia 1
uwzglednienia wszelkich niezbgdnych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow wykonania
niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy

1 dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wymaga przed zlozeniem oferty dokonania wizji lokalnej.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg charakter
przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rtownowaznych". Przez ,,ofert¢ rownowazng" nalezy
rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jako$ciowych, funkcjonalnych spetniajagcych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtej pracy oczyszczalni zgodnie z
przepisami prawa. Wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ szczegdétowy harmonogram
robdt zapewniajacy cigglos¢ 1 stabilno$¢ pracy oczyszczalni. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty zwigzane z wykonaniem rob6t tymczasowych niezbednych dla utrzymania ciggtos$ci
eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢ (,,by-passéw”) obiektow, tymczasowe
przepompowywanie wody).

Koszty utrzymania, wynikajace z biezacej eksploatacji, nie beda ponoszone przez
Wykonawce. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia
rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak rowniez przygotuje instrukcj¢ obstugi urzadzen.
Wykonawca sporzadzi rowniez dokumentacje powykonawczg wykonanych robot. Wyzej
wyszczegolnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 uznaje si¢ je za uwzglednione w

Ofercie Wykonawcy.

1.2.1 MATERIALY ZRODLOWE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powstat w oparciu o:



- Wizje lokalng, wtasne pomiary oraz informacje udzielone przez Uzytkownika.

- Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w gminie Samborzec — etap 2
- Wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

- Mapy zasadnicze obejmujace teren przedsigwziecia.

- Dokumentacje¢ archiwalng przekazang przez Zamawiajacego.

1.2.2 WYKORZYSTANIE MATERIALOW

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan
wiedzy, jaka dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencja stuza do zrozumienia
zakresu 1 oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg rowniez jako
materiatl pogladowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto moga by¢ wykorzystane na
etapie opracowania projektow budowlanych, ale nie moga przez to ograniczaé
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos$¢, rzetelnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym

prawem opracowanych przez niego dokumentéw oraz wykonywanych robot.

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH UMOWA

1. Budowa nowego reaktora SBR o pojemnosci ok. 2 000 m3 posadowionego na palach
w ilo$ci ok. 70 szt

Modernizacja starego zbiornika SBR

Budowa drugiego zageszczacza grawitacyjnego z napowietrzaniem

Modernizacja istniejacego zaggszczacza grawitacyjnego i napowietrzanie

Budowa pompowni gtéwnej na dwa reaktory

A O i

Budowa zbiornika $ciekow dowozonych z GRP z napowietrzaniem 1 stacjg sciekow
dowozonych

7. Budowa Wagi najazdowe;j

8. Budowa poletka osadowego o wym: 8 * 16 m i wys. 5 m z murkiem oporowym wys. 1
m przykrytego tunelem/szklarnig ze stali ocynkowanej i pokryta poliwgglanem
przystosowana do zamontowania higienizatora termicznego.

9. Modernizacja wentylacji hali prasy ze §ciang odgradzajaca
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10. Oswietlenie i ogrodzenie z brama

11. Rozbudowa instalacji PV o mocy 40 kWp

12. Zmiana lokalizacji istniejgcej instalacji PV

13. Rozbudowa zasilania gléwnego o dodatkowe 30 kW

14. Dostawa agregatu pradotwoérczego min. 100 kVA

15. Opracowanie nowego systemu sterowania oczyszczalnig z wizualizacja

16. Przebudowa drog i placu najazdowego.

1.3.2 WIZYTACJA TERENU BUDOWY

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej Terenu Budowy i
jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszace zarOwno do prowadzenia

robot budowlano-montazowych, jak i sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:
- wymaganiami Zamawiajacego,
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztaltowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwosciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy,

Wykonawca deklaruje, ze zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z tre$§ciag Dokumentacji

Przetargowej i1 uzyskat wiarygodne informacje do zlozenia oferty.

1.3.3 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, a nastgpnie koncepcji
programowo — przestrzennej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca
uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze
zaprojektuje roboty i ich realizacj¢ wedtug pozyskanych informacji. Wszystkie prace, ktore
beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujagcymi muszg uzyskaé
zgode Zamawiajagcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowatl na pismie do

Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu co najmniej 7 dni
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roboczych przed planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Teren Budowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dostepu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyzej Terenu
Budowy, organizacja tego dostepu nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Dojazd do Terenu
Budowy mozliwy jest droga publiczng, stan dréog na terenie inwestycji nie moze ulec
pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikle z dziatalnosci Wykonawcy winny by¢

naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.
1.3.4 BADANIA I ANALIZY UZUPELNIAJACE

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupehiajagce niezbgdne dla prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w

szczeg6lnosci projektu budowlanego.

Na podstawie badan nalezy zweryfikowaé zalozenia 1 proponowane rozwiazania w

niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Szczegdlnie w zwiazku z konieczno$cia

wykonania palowania pod reaktor SBR. W przypadku, gdy Wykonawca robdt nie moze

okresli¢/potwierdzi¢ jednoznacznie proponowanych rozwiagzan nalezy wykona¢ badania

pilotowe.

1.3.5 UZGODNIENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i
uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje 1 przygotuje komplet
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przekazania wszystkich dokumentow

(wraz z ewentualnymi uzupelieniami) na podstawie, ktorych uzyskane zostana niezbedne

pozwolenia i zezwolenia.

1.3.6 DOKUMENTY WYKONAWCY
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1.3.6.1 ZESTAWIENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty

Wykonawcy obejmujgce migdzy innymi:

- Projekt Budowlany.

- Projekt Wykonawczy.

- Projekty robdt i instalacji tymczasowych.

- Wszelkie inne opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowe obiektu.

- Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. (jesli jest wymagana)

- Pozwolenia wodnoprawne (jesli jest wymagane).

- Pozwolenie na Budowe.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i
potaczen migdzy obiektowych.

- Instrukcj¢ eksploatacji.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka Inspektorska Wszelkie
modyfikacje Dokumentow wymagane przez Inspektora lub Zamawiajacego nalezy
zrealizowa¢ bez dodatkowych optat.

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi
dotychczasowe dane bilansowe 1 w uzasadnionych przypadkach dostosuje zatozenia w taki
sposOb, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow  Zamowienia. Wykonawca zweryfikuje  wszystkie przekazane przez
Zamawiajacego informacje dotyczace probleméw eksploatacyjnych wystepujacych na terenie
Hydroforni. Wszystkie przedstawione przez Zamawiajagcego dane nalezy traktowad
informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie danych

wyjs$ciowych i zatozen do projektowania.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce winna obejmowac:
1. Koncepcje programowo-przestrzenng wykonang przed przystgpieniem do opracowania

projektu budowlanego, sporzadzong zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.
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2. Projekt Budowlany — opracowany zgodnie z Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
pézn. zm) 1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 1169 z p6zh. zm). wraz ze wszystkimi dokumentami 1 opracowaniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Projekt Wykonawczy - Projekty wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja winna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w wymaganiach Zamawiajacego.

4. Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowe oraz uzyskania wszelkich niezbednych dokumentow 1 uzgodnien.

5.Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i wykonania
robot np..:

» mapy do celow projektowych,

* badania geotechniczne podtoza,

* operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza — zawierajagca naniesione w sposob czytelny wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow 1 polaczen miedzy obiektowych. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi
takze zbiorczy dokument, w ktorym nalezy zawrze¢ np. wykaz - zawierajacy nazwy, modele,

typy z nr seryjnymi wszystkich urzadzen m.in. pomp, mieszadet itp., oraz ich podstawowe

parametry techniczne.
7. Dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy, obiektow 1 urzadzen podlegajacych
modernizacji, przed rozpoczgciem Robdt oraz po wykonaniu Robot, przed przejeciem przez
Zamawiajacego.
8. Dokumentacj¢ powykonawcza rozruchowa — sprawozdanie z rozruchu.
9. Instrukcje obstugi.
10. Kompletng dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie.

Wylaczenie niektdorych z ww. opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Cata dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez

Inspektora/Zamawiajacego. Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt wykona
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dokumentacje¢ fotograficzng Terenu Budowy. Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na
budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi/Zamawiajacemu do
przegladu uzgodniong ilo§¢ egzemplarzy projektow w jezyku polskim zawierajacego wszelkie
opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby
odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynierskim.
Podstawa opracowan projektowych winna by¢ prostota, spelnione winny by¢ wymagania
niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty
bezproblemowg eksploatacj¢ przy niskich kosztach obstugi. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zapewnienie tatwego dostgpu w celu inspekcji, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci,
btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inspektora czy nie, chyba Zze wystgpowaly one na rysunkach i
objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora.

Wykonawca zatrudni do projektowania robot doswiadczonych projektantow,
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezacych do odpowiednich

organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

1.3.6.2 FORMA DOKUMENTOW WYKONAWCY

Forma 1 zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6ézn. zm) i Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z

pozn. zm).

Spis rysunkéw

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia

Inspektorowi/ Zamawiajgcemu winien znajdowac si¢ spis rysunkow.

15



Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne
z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ czytelne 1 kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku
i/lub przedstawianych szczegdotow.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:
- Plany rurociagow: 1:500 i/lub 1:1000.
- Profile rurociggow: 1:100.
- Plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000.
- Plany ogo6lne: 1:50 i/lub 1:100.
- Szczegoty: 1:20 do 1:5.

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony
jedynie po zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiajacego Dokumentacji Wykonawcze;.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal si¢ ze zmianami wprowadzonymi
przez Inspektora, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Zamawiajacego w terminie 7
dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkow).

Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy 5 kpl, oprawiona w sposob uniemozliwiajacy
zdekompletowanie, zlozona w sposob zgodny z obowigzujagcymi wymaganiami. Wersja
elektroniczna zapisana na ptytach CD/ DVD lub nos$niku danych pendrive, zapis plikow w
postaci plikow z rozszerzeniem *pdf. Pliki powinny zosta¢ zapisane w sposob
uporzadkowany w katalogach, umozliwiajacy rozpoznanie zawarto$ci pliku. Egzemplarze
dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych,
oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢
oryginalne.

Wykonawca przygotuje réwniez dokumentacje projektowa w wersji edytowalne;j.

(word, cad. itp.)

1.3.6.3 LICZBA EGZEMPLARZY DOKUMENTOW WYKONAWCY

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy w wersji elektronicznej 1
egz. oraz w wersji papierowej w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:

- Koncepcja programowo-przestrzenna - 1 egz.
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- Projekt budowlany ( Projekt zagospodarowania terenu PZT i projekt architektoniczno-
budowlany PAB) — 5 egz. w tym 1 egz. oryginalny opieczgtowany przez Urzad oraz 1 egz.
jako kopia opieczgtowanego projektu przez Urzad, pozostate 2 egz. pozostang w Urzedzie.

- Projekt budowlany (projekt techniczny PT) — 5 egz.

- Projekt wykonawczy — 5 egz.

- Pozostale wymagane dokumenty Wykonawcy - 2 egz.

1.3.6.4 ZATWIERDZENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY, NADZORY I
UZGODNIENIA STRON TRZECICH

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, oplat i
sporzadzenia niezbednej dokumentacji. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby
niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan
Zamowienia. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajacej z Umowy.

1.3.6.5 ZATWIERDZENIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ
INZYNIERA

Zatwierdzenie wersji roboczej PB

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu jeden egzemplarz Projektu Budowlanego
(PZT, PAB i1 PT) w wersji roboczej (przed ztozeniem go do odpowiednich instytucji) w celu
uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey ten egzemplarz wersji
roboczej PB z naniesionymi uwagami lub wykaz uwag do Projektu Budowlanego. Wszelkie
poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego zostang naniesione przez

Wykonawce do dokumentacji w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy
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Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace ewentualne uwagi Zamawiajacego oraz
zawierajace wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne  zostang przekazane Zamawiajagcemu do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia. Dopuszcza si¢ przekazanie dokumentacji do uzgodnienia w wersji
elektronicznej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ opiecz¢towany (przez Urzad wydajacy
pozwolenie na budowe) egzemplarz PZT i PAB zostanie przekazany Zamawiajagcemu, a kopia
opieczetowanego egzemplarza PZT 1 PAB zostanie u Wykonawcy. Za bledy w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Nie dopuszcza si¢
przystagpienia do wykonywania jakichkolwiek czynnosci formalno-prawnych lub
wykonawczych przed uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiajacego. Termin wydania opinii

do 7 dni od daty przedlozenia dokumentacji.

1.3.6.6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie
cyfrowym Terenu Budowy przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczg¢ciem Robot
budowlano-montazowych. Zdjg¢cia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
lokalizacje¢ fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i
opis zdje¢. Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajagcemu na ptytach CD/DVD
lub nos$niku danych pendrive. Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio posegregowac¢ w folderach i
opisa¢ w celu umozliwienia lokalizacji fotografowanych obiektéw. Po zakonczeniu robot
Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu pierwotnego i

przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét.

1.3.7 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
» Kopie map zasadniczych — Zatagcznik do Cze¢sci Informacyjnej PFU.
* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

* Zestawienie ilosci odbieranych §ciekow z sieci kanalizacyjnej i dowozonych.

1.3.8 ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE ZAMAWIAJACEGO
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Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac zakres
objety koncepcja przedstawiona w niniejszym PFU. Przedstawione w PFU dane s3
materiatem wyjsciowym 1 pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych
opracowan w celu wykonania zadan wchodzacych w zakres Umowy. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan, pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezb¢dnych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji
podanych w PFU danych dla zadania wchodzacego w zakres niniejszej Umowy. W przypadku
wyniknigcia rozbieznos$ci pomiedzy rozwigzaniami przedstawionymi przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie typoOw urzadzen, wydajnos$ci, dtugosci i innych,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.3.9 SZKOLENIE, ROZRUCH, PROBY, PRZEJECIE ROBOT

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajagcego i1 Eksploatatora, przeprowadzi
rozruch urzadzen, Préby Koncowe (w tym proby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch
probny) wraz z potwierdzeniem osiggni¢cia parametrow. Wykonawca wykona takze inne
zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i1 przekazania obiektu do
eksploatacji 1 uzytkowania, w tym wyposazy Obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z przepiséw, zastosowanej
technologii 1 rozwigzan materialowych. Wykonawca uzyska réwniez pozytywne opinie
stosownych organdw administracji panstwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu
do eksploatacji i uzytkowania. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow,
urzadzen, stref 1 innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

1.3.10 HARMONOGRAM PRAC

CZESC 1

Wykonanie projektu budowlanego i1 wykonawczego. Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych uzgodnien, odstepstw, ekspertyz i
innych opinii (w tym akceptacji uzytkownika) oraz zlozeniem wniosku w imieniu
Zamawiajacego 1 uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe. Zamawiajacy zaopiniuje

przedtozone projekty 1 dokumenty w ciaggu 14 dni od dnia ich przekazania.
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CZESC II
Wykonanie robdt budowlanych zgodnych z wykonang i1 zaakceptowang przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa w terminie zgodnym z zapisami SWZ od terminu

uprawomocnienia pozwolenia na budowe.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA  WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.4.1 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow do
przepustowosci min. 9 500 RLM oraz poprawa gospodarki osadowej umozliwiajace] w

przysztosci rolnicze wykorzystanie osadu.

1.4.2 STAN ISTNIEJACY

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w miejscowosci Samborzec na terenie dziatki nr
429/2 1 429/12 graniczacej bezposrednio z potnocnym brzegiem rzeki Koprzywianki. Do
przedmiotowej dziatki Inwestor Gmina Samborzec posiada tytut prawny.

Teren modernizacji oczyszczalni nie jest polozony na obszarze Natura 2000 ani na terenach
prawnie chronionych. W zasi¢gu oddzialywania oczyszczalni §ciekdw nie istniejg formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Przy opracowywaniu projektu wykonawczego nalezy uwzglednié

uwarunkowania srodowiskowe.

1.4.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wedlug archiwalnych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢ istnienie bezposredniej
tacznosci hydraulicznej pomigdzy wodami gruntowymi w podiozu dziatki a wodami rzeki
Koprzywianki. Moze to powodowac¢ znaczne wahania poziomu wod gruntowych, zaleznie od

poziomu wody w Koprzywiance.

1.4.4. ODBIORNIK SCIEKOW
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Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest rzeka Koprzywianka w km 6+800 na lewym
brzegu.

1.45. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OCZYSZCZALNI I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow w

Samborcu oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w niniejszym
PFU zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu rozbudowy 1 przebudowy
oczyszczalni $ciekow, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektow (parametrow
technologicznych i technicznych) zgodnych z zapisami zawartymi w niniejszej koncepcji.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich
kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pelnienia
nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze
koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Rozbudowe 1 przebudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglej pracy
oczyszczalni (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow) i wymaganych parametréw
$ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Wykonawca powinien opracowac i
przekaza¢ szczegotowy harmonogram robdt zapewniajacy cigglo$¢ pracy oczyszcezalni przed

przystapieniem do robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych
niezbednych dla utrzymania cigglosci eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢
(,,by-passow”) obiektow, tymczasowe przepompowywanie §$ciekéw i1 osadow wraz z ich
oczyszczeniem i unieszkodliwieniem).

Koszty utrzymania, wynikajace z biezacej eksploatacji oczyszczalni nie beda ponoszone przez
Wykonawce. Koszty mediéw dla wykonania budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni we wlasnym zakresie obsluge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie
personelu, jak rowniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wykonawca opracuje
instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie
powolana przez Inwestora. Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaptacie

1 uznaje si¢ je za uwzglednione w kwocie Kontraktowe;.
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1.4.6 Bilans $ciekow dla gminy Samborzec

Zlewnie Liczba Qd sr Qd max. Qh max.
mieszk.
szt. m3/d m3/d m3/h
Samborzec 6653 789.,4 1037,9 77,8
Zajeziorze 2795 3354 436,0 32,7
Zaktad ,,Sambor” 146 190 14,3
RAZEM: 9 448 1279,9 1 663,9 124,8

1.4.7. WYMAGANE PARAMETRY W SCIEKACH OCZYSZCZONYCH

Zgodnie z wymogami rozporzadzeniu Ministra gospodarki morskiej 1 zeglugi srodladowe;j z

dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen

wodnych — Dz. U 2019, poz. 1311 w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika

nalezy uzyska¢ parametry jak w ponizszej tabeli - dodatkowo wymaga si¢ redukcji azotu i

fosforu jak dla oczyszczalni o obcigzeniu powyzej 10 000 RLM tj.: Azot 0ogolny < 15 mg/l i

fosfor og6lny <2 mg/l.

Wymagane parametry sciekdw oczyszczonych

Parametr Jednostka Scieki oczyszczone
BZT 5 mg02/dm3 25
ChZT mg02/dm3 125
Zawiesina Ogolna mg/dm3 35
Azot ogolny mg/dm3 15
Fosfor ogdlny mg/dm3 2

1.4.8. STAN ISTNIEJACY

22




Zastosowany proces oczyszczani umozliwia realizacje pelnego cyklu mechaniczno-
biologicznego oczyszczania $ciekow z podwyzszong redukcja zwigzkow biogennych: azotu i
fosforu i realizowany jest na nastepujacych obiektach i urzadzeniach oczyszczalni:
- punkt zlewny z sitem HUBER,

- piaskownik pionowy wirowy z separatorem piasku,

- pompownia posrednia,

- zbiornik usredniajacy

- reaktor biologiczny typu SBR

- zageszczacz- magazyn osadu

- prasa odwadniajaca osady

Obiekty pomocnicze i towarzyszace oczyszczalni:

- poletka osadowe (nieeksploatowane)

- budynek technologiczny,

- budynek obstugi,

- komora pomiarowa ilosci $ciekdw oczyszczonych.

Na oczyszczalni¢ w Samborcu doprowadzane sg komunalne $Scieki bytowe:

- §cieki dowozone taborem asenizacyjnym

- §cieki doptywajace siecig kanalizacyjna

Scieki doptywajace siecia kanalizacyjna sptywaja do pompowni gtéwnej, zlokalizowanej na
terenie oczyszczalni, wyposazonej w pompy zatapialne podajace $cieki do komory punktu
zlewnego, umieszczonego przed sitem spiralnym w budynku technologicznym. Scieki
dowozone do oczyszczalni wprowadzane sg do komory punktu zlewnego (tacznie ze Sciekami
z pompowni gtownej), wyposazonego w automatyczne sito spiralne typu Ro9/400/5/s z
praska do skratek firmy Huber Technology o $rednicy 400 mm z otworami o $rednicy 5 mm.
Na sicie $cieki pozbawione sg grubszych zanieczyszczen, ktore przy pomocy spirali
podawane s3 do strefy odwadniania i prasowania. Woda z odcieku kierowania jest do kanatu
sciekowego. Sito pracuje okresowo. Sterowanie zaleznie od poziomu $ciekow w korycie
doptywowym. Wytaczanie z opdznianiem pozwalajagcym na odwadnianie skratek. Skratki
gromadzone sg w pojemniku a nastepnie wywozone na wysypisko odpadow. Sito
umieszczone jest w budynku technologicznym. Maksymalna przepustowo$¢ sita wynosi wg
danych producenta do 200 m3/h.Z punktu zlewnego $cieki trafiaja do piaskownika pionowo-
wirowego typu RS2, celem oddzielenia zawiesiny mineralnej. Zastosowano piaskownik o

ruchu okrgznym o $rednicy D = 2m, o maksymalnym przeptywie 250 m3/h, wspotpracujacy z
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separatorem piasku, umieszczonym obok budynku technologicznego. Objetos¢ czesci
przeplywowej piaskownika wynosi V = 3,0 m3, a cz¢sci osadowej V = 0,5 m3. Piasek
gromadzony jest w cze$ci osadowej piaskownika, skad wypompowywany jest do separatora
piasku firmy HUBER typu RoSF3. Separator piasku stuzy do ostatecznego oddzielenia piasku
od czastek organicznych. Mieszanina piasku z zawiesing zatrzymana w komorze osadowe;j
piaskownika przettaczana jest do separatora pompa firmy KSB typu KRT F65-165/014U, GH,
145; Np. = 0,8 kW.

W separatorze po uspokojeniu przeptywu podawana przez pompg ciecz wptywa do komory
ptukania i sedymentacji. Piasek opada na dno, a nadmiar cieczy z zawiesing czastek
organicznych sptywa przez przegrod¢ do kanaty przed piaskownikiem. Zgromadzony na dnie
zbiornika piasek transportowany jest do kontenera za pomoca przenosnika slimakowego, z
jednoczesnym odwadnianiem grawitacyjnym.

Scieki odptywajace z piaskownika trafiaja do pompowni posredniej a nastepnie do zbiornika
usredniajacego. Pompownie posrednig wykonano w konstrukcji z betonu o $rednica D = 2,0
m. W pompowni zainstalowano 2 pompy zatapialne (1 podstawowa + 1 rezerwowa ) firmy
KSB typu KRT E100-250/54U-202 o mocy kazdej z pomp 5,5 kW. Wydajnos¢ kazdej z
pomp wynosi 150 m3/h , wysoko$¢ podnoszenia H =6 m.

Scieki z pompowni posredniej przettaczane sa do zbiornika usredniajacego w ktorym
nastepuje wyréwnanie skladu i ich retencjonowanie. Zastosowano zbiornik usredniajacy
wspotsrodkowy wewnetrzny zbiornik reaktora typu SBR.

Wyposazenie zbiornika stanowig:

- urzadzenie mieszajace 1 szt. Firmy KSB typu AMAMIX P260-503/024UMG, o mocy 2,4
kW,

- pompa zatapialna firmy KSB typu AMAREX E 80-210/034U-192 z silnikiem o mocy 3,15
kW; wydajno$¢ pompy — 80 m3/h ; wysko$¢ podnoszenia — 6 m.

Zadaniem pompy jest oproznianie zbiornika i podawanie $ciekéw do zasadniczej czg$ci
oczyszczalni, tj. do reaktora biologicznego typu SBR.

Oprdznianie zbiornika usredniajagcego do komory osadu czynnego typu SBR, nastgpuje w
zaleznosci od poziomu $cieko6w w zbiorniku. Pompa jest sterowana automatycznie; posiada
niezbgdne wyposazenie umozliwiajagce montaz i demontaz w miejscu pracy.

Cykl pracy reaktora sktada si¢ z kilku wydzielonych faz, nastgpujacych po sobie i dos¢ §cisle
okreslonych w czasie, tj;

- napetnianie i napowietrzanie,

- napelnianie i mieszanie,
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- sedymentacja,

- spust $ciekéw ( dekantacja),

- spust nadmiernego osadu czynnego.

Komora osadu czynnego SBR zostata wykonana w konstrukcji zelbetowej o pojemnosci V=
1615 m3 i $rednicy D = 20,0 m, jako zbiornik wspotsrodkowy ze zbiornikiem retencyjnym w
srodku.

Napowietrzanie zawartosci reaktora typu SBR odbywa si¢ za pomocg spr¢zonego powietrza
dostarczanego przez dmuchawy firmy AERZEN oraz poprzez ruszt napowietrzajacy firmy
Hafi. Z instalacjg sprezonego powietrza wspotpracuje dwa mieszadta firmy KSB mieszajace
zawarto$¢ reaktora.

Zainstalowano 2 dmuchawy powietrza typu DR114T o mocy catkowitej 18,5 kW/szt
wydajnosci ok. 600 Nm3/h kazda, wysokos$¢ sprezu — 7 m.

Napowietrzenie komory SBR odbywa si¢ z systemem ptyt elastomerowych firmy HAFI
wspotpracujacych z dmuchawami oraz z mieszadtami firmy KSB typu AMAPROP 100-
1002/024UMG z silnikiem o mocy 2,4 kW.

Do pomiaru ilo$ci 1 natezenia naptywajacych sciekow do oczyszczalni stuzg zainstalowane
przeplywomierze (jeden w komorze pomiarowej KP2 i dwa w budynku technologicznych)
firmy typ PROMAG 50D, DN150. Prowadzony jest takze pomiar ilo$ci §ciekow surowych
dowozonych; zainstalowany w budynku technologicznym z punktem zlewnym —
przeplywomierz elektromagnetyczny typ PROMAG 50D, DN100.

Zrzut $ciekéw komunalnych z oczyszczalni w Samborcu do rzeki Koprzywianki nastepuje
przez kolektor odptywowy @ 200 na ktorym zamontowano przeptywomierz DN 200. Jest to
przeplywomierz elektromagnetyczny typ PROMAG 50D firmy ENDRESS+HAUSER, wersja
kompaktowa. W trakcie biologicznego oczyszczania powstaje osad nadmierny ustabilizowany
tlenowo (facznie z osadem chemicznego stracenia). Osad czynny nadmierny odptywa
grawitacyjnie do zageszczacza — magazynu osadu ( o pojemnosci 40 m3 i $rednicy 3,5 m ).
Zaggszczacz wyposazony jest w mieszadlo firmy KSB typu AMAMIX C222/14UMC z
silnikiem o mocy 1,25 kW. Wody osadowe z zageszczacza

osadu, pomieszczenia do odwadniania osady i sktadowiska podrgcznego (istniejace poletko
osadowe) kierowane sg do procesu oczyszczania przed pompowni¢ posrednig.
Ustabilizowany tlenowo osad (wiek osadu WO> 21,12 dni) posiada uwodnienie W = 99% ;
przy zageszczeniu jego uwodnienie spada do ok. W =98 %. Z zageszczacza osad podawany
jest na pras¢ do koncowego odwadniania, pompa osadowa typu PF-MN10 z regulacja
przeptywu od 10 do 100 % ( od 1,5 do 10 m3/h), napedzang silnikiem o mocy 3 kW. Do
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koncowego odwadniania osadu zaprojektowano tasmowg pras¢ odwadniajacg firmy
TEKNOFANGHI, typu MONOBELT NP08 CK o szerokosci tasmy 0,8 m oraz wydajnosci
do 80 kg s.m.o./h. Prasa umieszczona jest w budynku technologicznym.

Uwodnienie osadu po prasie wynosi ok. W = 80 %.

- urzadzenie do magazynowania, roztwarzania i dawkowania polimeru,

- urzadzenie do wstepnego zaggszczania osadu,

- wladciwa prase¢ taSmowa,

Urzadzenie do magazynowania, roztwarzania i dawkowania polimeru typu CMP10-X1 sktada
si¢ ze zbiornika z polietylenu o pojemnosci 1000 I z pokrywa oraz zaworem spustowym.
Zbiornik wyposazono w mieszadto dwutopatkowe ze stali nierdzewnej nap¢dzane silnikiem o
mocy 0,75 kW oraz w pompe¢ dawkujaca do 300 1/h z silnikiem o mocy 0,30 kW z regulacja
przeptywu 10 — 100 %.

Urzadzenie do wstepnego zageszczania ( zaggszczacz bebnowy) o sredni 400 mm napedzane
jest silnikiem z przektadnia §limakowa o zmiennej predkosci od 5 do 20 obr/min o mocy 0,35
kW. Wtasciwa prasa tasmowa NPOS8 sktada si¢ z tasmy filtracyjnej o szerokosci 0,8 m oraz
uktadu 3 bebnéw oraz uktadu rolek transmisyjnych. Tasma ( beben dociskowy) napedzany
jest silnikiem z przektadnig §limakowa o zmiennej predkosci 1,5 do 10 obr/min o mocy 0,25
kW. Do zasilania uktadu pneumatycznego prasy zastosowano sprezarke o pojemnosci 24
dm3, wytwarzanym spr¢zu 7 atm, zaopatrzona w silnik o mocy 1 kW.

Proces odwadniania osadu jest catkowicie zautomatyzowany i kontrolowany przez uktad
kontrolny QNPOS. Moc zainstalowana dla catego urzagdzenia wyniesie ok. 8 kW. Odwodniony
osad jest przesytany na zewnatrz budynku do kontenera z przeno$nikiem srubowym
wykonanym przez EKO CELKON typ PS 160, o $rednicy 160 mm o dtugosci 5,5m
napedzany silnikiem o mocy zainstalowanej 1,5 kW. Osad gromadzony jest tymczasowo na
sktadowisku podrecznym 1 wywozony z terenu oczyszczalni

Roczna ilo$¢ osadu — Srednio ok 80 ton.

1.4.9 INFORMACJA DLA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i1 bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i

wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca winien dokona¢ szczegotowej analizy istniejagcych problemow i na tej
podstawie zaproponowac sposob osiagnigcia zakladanych parametrow. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obliczen technologicznych (w tym doboru
srednic, doboru urzadzen, sposobu sterowania 1 automatyzacji procesOw 1 innych) oraz

konstrukcyjnych dla elementoéw wchodzacych w sktad przedsiewzigcia.

Wvykonawca zobowiazany jest do wykonania na wlasny koszt odwiertdw geologicznych,

ktore postuza do sporzadzenia opinii geotechnicznych.

Roboty prowadzone beda w duzej mierze na pracujacych obiektach. Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym obiektu w ten sposob, aby zapewnic ich
ciggla prace. Rozbidrka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggow lub instalacji
bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia ich tymczasowym
rozwigzaniem. Obiekt musi zaopatrywa¢ wode do odbiorcow podczas prowadzenia prac, a
mozliwe przepiecia mozliwe sa tylko po wczesniejszym zgloszeniu i uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.

1.5 OGOLNE WELEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE ZAKRESU
INWESTYCJI

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania obiektéw w nowoczesnych technologiach
budowlanych oraz aby zaprojektowane i wykonane obiekty zapewnialy bezawaryjng prace.
1. Modernizacj¢ Oczyszczalni nalezy zaprojektowac, wykonac i przekaza¢ do eksploatacji w
sposOb zapewniajacy spetnienie wymaganych Rozporzadzen..
2. Obiekty musza spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach w zakresie
bezpieczenstwa,  konstrukcji, ochrony  przeciwpozarowej, przepisOw  sanitarno-
epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony §rodowiska.
3. Parametry zaprojektowanych i wbudowanych wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,
armatury, powtok itd. muszg spetnia¢ wymagania minimalne podane w niniejszym PFU.
4. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla zycia i zdrowia ludzi. Nalezy podjac
wszelkie $rodki dla uniknigcia niebezpieczenstw dla obstugi, otoczenia i oséb trzecich w
czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontdéw i awarii.
5. Obiekty wraz z uktadem technologicznym podlegajace projektowaniu 1 robotom wg

niniejszego PFU powinny mie¢ trwalg 1 niezawodng konstrukcje. Urzadzenia powinny
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charakteryzowa¢ si¢ wysokg jakoscia, niezawodno$cig pracy, wysokim standardem
wykonania oraz niska energochtonnoscia.

6. Zastosowane rozwigzania technologiczne, urzadzenia i instalacje powinny by¢ sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej.

7. Osiagnigcie zalozonych parametrow musi by¢ spetnione przy nastepujacych
uwarunkowaniach:

- maksymalnym wykorzystaniu istniejacych obiektow,

- nieprzerwanej pracy obiektu,

- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,

- minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych.

8. Uktad nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy prace w dwoch rownoleglych ciggach

technologicznych

1.6 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Mapy do celow projektowych

Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robot objetych projektem jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na teren objety zakresem

robot przewidzianych w Zamowieniu.

Projekt budowlany

W ramach zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z p6zn. zm) 1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z p6zn. zm). Projekt budowlany musi by¢ opracowany
przez personel inzynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
posiadajacych uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedacy
cztonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 471 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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Ponadto projekt budowlany winien by¢ opracowany w takim zakresie szczegdétowosci,
by mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych

potwierdzajaca zgodno$¢ z zapisami PFU 1 wymaganiami Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu  wykonawczego. Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany
uzupetniony o obliczenia, szczegdtowe rozwigzania i1 rysunki techniczne dla kazdej branzy,
konkretne parametry zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie
identyfikowalnych parametréw zastosowanych urzadzen i materiatow, jesli nie zostaty one
okreslone w projekcie budowlanym. Wymagania dotyczace formy projektu wykonawczego
przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Wykonawca przekaze jeden egzemplarz projektu wykonawczego Zamawiajacemu
celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Zamawiajacego
do projektu wykonawczego beda natychmiast naniesione przez Wykonawce. Po uzyskaniu
przez Wykonawce zatwierdzenia Zamawiajacego dla projektu wykonawczego trzy kompletne
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem
robot.

Kazda zmiana rysunku badz catego opracowania wczesniej zatwierdzonego wymaga
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego
rysunkow 1 obliczen Wykonawcy, tacznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez
Zamawiajacego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania robot zgodnie z
Umowa.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czegsci robot bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej tych robot.

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ Powykonawczg wraz z niezb¢dnymi opisami.
Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiac roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej infrastrukturze o ile
zajdzie taka konieczno$¢. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

- Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegolnych etapach budowy.
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- Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
- Zbiorczy dokument, w ktorym nalezy zawrze¢ np. wykaz - zawierajacy nazwy, modele,

typy z nr seryjnymi wszystkich urzadzen m.in. pomp, chloratora itp., oraz ich podstawowe

parametry techniczne.

Dokumentacj¢ Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do przegladu przed
przystapieniem do Rozruchu.

Jezeli w trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang wprowadzone zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona witasciwej korekty
rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom

opisanym powyze;j.

Rozruch

Uruchomieniu 1 probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania Oczyszczalni dostarczone w ramach niniejszej umowy, po
wlaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed przebudowa lub wykonaniu nowego uktadu
funkcjonalnego.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezb¢dne proby, jak rowniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich
Zamawiajacemu oraz wyposazy obiekty nowe w niezbg¢dny sprzet BHP 1 p.poz.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenia Dostawcow urzadzen o

prawidlowosci ich montazu.

Instrukcje obslugi

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu instrukcje obstugi nie pozniej niz 2 tygodnie
po odbiorze robot.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:

- wyczerpujacy opis zakresu dziatania 1 mozliwosci jakie posiada oczyszczalnia 1 kazdy z jej
elementoéw sktadowych,

- opis trybu dziatania wszystkich systemow,

- schemat technologiczny

- plan sytuacyjny przedstawiajacy oczyszczalni¢ po zakonczeniu robot,

- rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

- pelng 1 wyczerpujaca instrukcj¢ obstugi,
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- instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wytaczania dla wszystkich elementow
sktadowych,

- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas Rozruchu,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postgepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

Wykonawca opracuje sprawozdanie z rozruchu obejmujace wszystkie parametry pracy

oczyszczalni.
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich Urzadzen.

1.6.2 WYMAGANIA DLA INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
ORAZ WEWNETRZNEGO

Oswietlenie projektowa¢ w oparciu o oprawy przemystowe w technologii LED o
minimalnym stopniu ochrony IP65. Oswietlenie projektowa¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-
1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy; Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowac na stupach o$wietleniowych, ocynkowanych z

oprawami w technologii LED.

Kable i przewody

Zastosowane kable sygnalowe powinny by¢ odporne na  zaklocenia
elektromagnetyczne i powinny by¢ trudnopalne. Nie nalezy w jednym kablu prowadzi¢
sygnatow o réznych wartosciach napigcia. Nalezy stosowaé kable elektroenergetyczne z
zylami miedzianymi na napiccie 1kV o przekroju min. 2,5 mm’. Po stronie wtdrnej

falownikow nalezy stosowaé przewody ekranowane.

1.6.3 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I AKPIA

Z uwagi na zly stan instalacji elektrycznej w budynku, jak i konieczno$¢ jej rozbudowy i
dostosowania do nowych potrzeb, w ramach realizacji zadania przewiduje si¢:

dostawe 1 montaz rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

doprowadzenie zasilania oraz sterowania urzadzen,

wykonanie nowej instalacji zasilajgco-sterowniczej uktadu automatyki,
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montaz instalacji elektrycznej wewnetrzne;,

1.6.4 SYSTEM WIZUALIZACJI

Zamawiajacy oczekuje wyposazenia hydroforni w system wizualizacji pracy ze

zdalnym powiadamianiem o wyst¢pujacych nieprawidlowosciach w pracy uktadu

1.7 WYMAGANIA DLA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.7.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
PFU oraz zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci gtdéwnej PFU.

Roboty zwigzane z rozbudowg i przebudowg oczyszczalni nalezy wykonywac¢ na podstawie
niniejszego PFU w powigzaniu z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

Kierownik budowy i1 Kierownicy poszczegélnych robdt prowadzonych w ramach
realizacji winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszym
PFU.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni §ciekdw oraz
pozostatej infrastruktury techniczne;.

Zastosowane przy realizacji niniejszych robdt rozwigzania techniczne muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami za$§ przyjete materialy, armatura i urzadzenia, muszg
posiada¢ niezb¢dne, wymagane prawem atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na
budowie. Zlokalizowa¢ 1 odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaly, ktore kolidujg z
wykonywanymi robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwosci czy nie wystepuja sieci 1 urzadzenia nie pokazane na mapach. W zblizeniach do
rurociaggéw podziemnych wykopy wykonywa¢ regcznie. Roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ tak, aby nie wuszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nie

zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.
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Projektowana o$ kanatu 1 punkty charakterystyczne budowli powinny by¢
wyznaczone w terenie w sposob trwaty 1 widoczny przez uprawnionego geodetg.

Przed rozpoczg¢ciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbgdne
instytucje oraz zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w
PFU oraz zatwierdzonym Projekcie Budowlanym.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

1.7.2 ZABUDOWA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczenie obiektow oraz sposob i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzja
lokalizacyjng/MPZP. Przy usytuowaniu obiektéw na terenie oczyszczalni powinny by¢
zachowane odleglosci miedzy budynkami i1 urzgdzeniami terenowymi oraz odleglosci
budynkéw 1 urzadzen terenowych od granic dziatki, okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z
pOzniejszymi zmianami) a takze w przepisach powigzanych, w tym higienicznosanitarnych, o

bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- ciggow komunikacyjnych do reaktora oraz zapewnienie dojazdu 1 dojs¢ do
istniejacych 1 projektowanych obiektow,

- opasek wokot obiektow,

- chodnik, drogi wewngtrzne

- montaz paneli fotowoltaicznych

- montaz o$§wietlenia zewnetrznego w technologii LED na stupach stalowych.

Poza powierzchniami utwardzonymi nalezy odtworzy¢ trawniki, ktére ulegly
zniszczeniu w trakcie wykonywania robot.

Opaski nalezy wykona¢ z kostki betonowych gr. 6 cm spetiajgce wymagania normy
BN-80/6775-03/03, zakonczone obrzezem chodnikowym 8x30 cm. Szeroko$¢ opaski min. 0,80
m zgodnie z rys. PZT. Opaski wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego.

Odwodnienie drogi na teren zielony. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm. Nie
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dopuszcza si¢ uzupetien z masy betonowej. Chodniki wykona¢ kostki betonowej gr. min. 6
cm.

Utwardzenia nalezy wykona¢ zgodnie z PZT. Spadek podluzny projektowanej drogi
wewnetrznej nalezy dostosowa¢ do uksztattowania istniejgcego terenu. Spadek poprzeczny
nalezy wykona¢ o wartosci i=1-2 % w kierunku zewnetrznym.

Krawedzie drogi od strony terenu zielonego nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
stojacym typu ulicznego o h=+10 cm oraz obnizonym typu najazdowego o h=+2 cm. Od
strony istniejacej drogi gruntowe] nalezy ograniczy¢ kraweznikiem obnizonym typu

najazdowego o h=+2 cm.

Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowaé 1 zagesci¢ do 1s>0,97. W

przypadku niemoznosci uzyskania [s>0,97, grunt nalezy wymieni¢ na no$ny niewysadzinowy

Teren przylegly do projektowanych nawierzchni nalezy uporzadkowa¢ poprzez

plantowanie z obsianiem trawg.

2. TEREN BUDOWY

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre§lonym w
Zataczniku do Oferty, po wuzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowg/zgloszeniu robot i dokonaniu zgloszenia do odpowiedniej jednostki administracji
budowlanej. Do tego czasu Wykonawca bedzie mial prawo wstepu na teren przysziej budowy
po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem 1 Uzytkownikiem.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inspektora i Uzytkownika Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania wytycznych Uzytkownika dotyczacych przekazanego terenu i
obiektow. Przekazanie Terenu Budowy nastagpi za podpisaniem trdjstronnego protokotu
przekazania przez Wykonawce, Zamawiajacego (Uzytkownika) i Inspektora.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres

realizacji Robot.
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Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:
- Tablice¢ informacyjna wg wzoru
Wz6r tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
- Tablice pamiatkowa wg wzoru
Wzor tablic nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
- Tablice informacyjng zgodna z rozporzadzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie prowadzenia dziennikow budowy, montazu i

rozbidrki (Dz.U. 2021, poz. 1686, z pdézniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa,
wszystkie obiekty 1 roboty przed dostepem os6b nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materialow przez caty czas trwania Umowy. Wykonawca winien zapewni¢
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, oslony i
ogrodzenia, znaki 1 §wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére

moga by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z
Inspektorem 1 Uzytkownikiem. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal takie
pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidrki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi oplatami w okresie

wykonywania robot.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich
miejscach w obrgbie terenu Budowy. W miar¢ postepu robot punkty niwelacyjne beda

okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gldwnej rzednej niwelacyjnej. Poza
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obszarem prowadzenia robdt tymczasowe rzedne niwelacyjne beda usuwane. Sporzadzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie istniejagcych
konstrukcji 1 cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokonanie wilasnej interpretacji oraz ocen¢ kompletnosci uzyskanych
informacji.

Pozostale prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje si¢ realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza
Umowa. Istnieje mozliwos¢ réwnoleglej realizacji niewielkich lokalnych prac zwigzanych z

eksploatacjg 1 utrzymaniem istniejgcego ujecia.

Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i1 czystosci. Odpady
nalezace do Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposOb zorganizowany. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku prac
rozbidrkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikow Wykonawcy na
Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez wywiezienie ich na sktadowisko odpadow.

Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw itp. przed ich zasypaniem.

Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robét

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowac
si¢ w szczegolnosci do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880).

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw nr 62, poz.
627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi
(zgodnie z ktéora Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia StaroScie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na
dwa miesigce przed rozpoczgciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie).

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,

jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekow, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019, poz. 1311).

- Wypehia¢ obowigzki wynikajace z decyzji administracyjnych.

- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ wlasnych baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakosci wody,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i w uzgodnieniu z

Uzytkownikiem.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac poziom
halasu na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej glo$nych maszyn i
urzadzen. Mloty pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w tlumiki. Wszelkie
maszyny 1 urzgdzenia emitujace hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendow
ani w dni $§wiat publicznych, za wyjatkiem maszyn i1 urzadzen niezb¢dnych do zapewnienia
ciggltosci pracy instalacji, oraz pomp odwadniajacych wykopy, jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robdt nie moze przekroczy¢
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze

dzienne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy w

razie pozaru:
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- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:
- przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,
- zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,
- warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 1
state urzadzenia gasnicze,
- zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagan dotyczacych drég pozarowych,
- wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegdlnosci zasad wustalania: gestosci
obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementow
budynku, niepalno$ci materiatéw budowlanych, stopnia palnosci materiatow budowlanych,
dymotworczosci materiatbw budowlanych, toksycznosci produktow rozktadu spalania

materialow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot przez

Personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ z takich materialéw 1 wyrobow oraz w taki
sposoOb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci
w zakresie:

- wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazéw lub pytow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,
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- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,

- nickontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia catosci lub czesci budynku,
- przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
- uszkodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia,
- znacznych przemieszczen elementéw konstrukc;ji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajace nie przekroczenie
standw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
zadnym z jego elementéw 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne nos$nosci uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych
si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli

wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Utrzymanie ruchu

Roboty, ktére prowadzone begda na funkcjonujacych obiektach Wykonawca bedzie
realizowal we wspotpracy z personelem eksploatacyjnym 1 przy udziale Inspektora, tak aby
zapewni¢ ciaggle funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnié, przez caly czas
trwania robot, dostep do wszystkich obiektow technologicznych personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na
obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora.

Rozbiorka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggéw lub instalacji bedacych

w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
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alternatywnego rozwiazania. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda mialy wptyw
na normalny tryb eksploatacji istniejagcych urzadzen, nie beda wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Uzytkownika.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czes¢ istniejgcych urzadzen lub instalacji co

mogtoby zagrozi¢ ciggtosci pracy obiektu niezwlocznie usunie takie uszkodzenie.

Pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny Wykonawcy, przebywajacy na stale na terenie
budowy winien uzywaé¢ odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw oraz przestrzegaé wytycznych Uzytkownika zwigzanych z przebywaniem

pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem
zgloszeniem rozpoczecia robdt budowlanych oraz zapewni jego dostepno$¢ na Terenie
Budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do pelnego przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie

koniecznosci zapewni odpowiednie srodki ochrony.

Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajacego i1 Uzytkownika ma na celu zapewnienie
niezbedne] wiedzy na temat technologii, eksploatacji 1 utrzymania urzadzen, instalacji oraz
prac objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz

utrzymania gwarantowanych parametrow zawartych w Umowie.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajacego. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie

rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majag by¢ wykonane w zakresie
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przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy 1 powiadomié
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych wilascicieli tych urzadzen oraz bedzie z
nimi wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazeh osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda opuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do chwili Koncowego Odbioru Robot. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Réwnowaznosé norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powolanych norm 1 przepis6Ow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
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Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomid
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w  robotach,
Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie

czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztoéw czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robodt poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do

przywrocenia go do stanu pierwotnego.

2.1 WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia,
przeznaczone do robdt powinny spetnia¢ prawne wymogi okreslone przez Prawo Budowlane,
ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materialy, urzadzenia i elementy gotowe do
wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego

wykonania.

3. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa,
zapewnienie odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich
elementow w planie i wyznaczenie ich wysoko$ci, zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pi§mie przez Inspektora.

42



Wszelkie btedy wynikle w nastepstwie niewlasciwego wytyczenia 1 wyznaczenia
Robdt zostana, jesli bedzie tego wymagaé Inspektor, poprawione na koszt i staraniem
Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia 1 wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a takze
w odnosnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan odnos$nie dbatosci o catosé

Robot, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Zg0dno$¢ z projektem

Wykonawca obowigzany jest do Scistego przestrzegania zapisow, danych i
wytycznych zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i1 Wykonawczym. W
przypadku zaj$cia konieczno$ci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowa¢ o nie
ze stosownym wyprzedzeniem, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o tej koniecznosci.
Wszelkie zmiany zatwierdzonych projektow mozliwe beda tylko w przypadku uzasadnione;j
koniecznosci lub korzysci dla Zamawiajacego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robot zmian, dokumentacja powykonawcza

bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inspektora.

Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do
zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowatl i przedstawiat do zatwierdzenia

Inspektorowi.
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4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywac¢ na
biezaco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z
podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
jakichkolwiek przerw.

Zataczane do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny by¢ oznaczane
kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do

zajecia stanowiska. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez Dziennikow rozbiorki 1 montazu.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentu budowy winno
by¢ zgloszone Inspektorowi. Wykonawca niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w
sposob przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora 1 przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajacego.

41 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlega¢ beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

I. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

II. Odbidr czesciowy Robot.

III. Odbiér Robot potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilos¢ wykonanych Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zatwierdzajacych komplet

wynikéw prob.
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42 ROZRUCH

Wymagania ogdlne

Nadzor nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sklad ktorej
wchodzi¢ beda:

- Przedstawiciel Zamawiajacego.

- Inspektor.

- Wykonawca.

- Uzytkownik.

- Inne osoby powotane do udziatu w Probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udzial w

Probach jest wymagany prawem.

Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:

1. Préby przedrozruchowe.

2. Préba rozruchowa.

Wykonawca sporzadzi protokot z przeprowadzonego Rozruchu. Protokét winien by¢

poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Proba rozruchowa obejmuje:

- Sprawdzenie skutecznosci podania $ciekow do procesu uzdatniania oraz mediow

zasilajacych do instalacji (energia elektryczna, spr¢zone powietrze, koagulant).

- Pojedyncze zalaczanie poszczegdlnych elementow instalacji 1 urzadzen bez podania medium

i bez obcigzenia (na biegu jalowym) i przeprowadzenie pomiardw parametrow pracy

instalacji 1 urzadzen.

- Zalaczanie poszczegdlnych zespotéw instalacji 1 urzadzen bez podania medium i1 bez

obcigzenia (na biegu jalowym) 1 przeprowadzenie pomiardw parametroOw pracy oraz

sprawdzenie prawidlowosci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementow zalaczania, sterowania i
regulacji.

- Tam, gdzie to mozliwe 1 przewidziane w instrukcjach obstugi 1 eksploatacji stopniowe

napetnianie instalacji 1 wurzadzen medium neutralnym (np. S$cieki), a nastepnie
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przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrOw pracy, w
szczegllnosci parametréw pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen
sterujacych.

- Wykonanie wszystkich czynnos$ci dla urzadzen i1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonanie czynno$ci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegbtowych.

- Proby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak beda

trwaly nie krocej niz 24 godziny.

Odbior Koncowy

Roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Rozruchu z wynikiem
pozytywnym. Zakonczenie Robot Wykonawca stwierdzi dokonujgc wpisu w Dzienniku
Budowy oraz bezzwlocznie powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora i Zamawiajacego. Odbior
Robot zostanie dokonany przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajacego.
Komisja dokona oceny jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz pomiarow, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

z dokumentacja projektowg oraz PFU.

Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Robdt Wykonawca przygotuje i przedstawi po
uzgodnieniu Inspektorowi dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,

- certyfikaty jako$ci wbudowanych materialéw i urzadzen,

- instrukcje obstugi 1 konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji,

- instrukcja obstugi wszystkich obiektow,

- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania Rob6t z Projektem Budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowg,

przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi Normami; o$wiadczenie Wykonawcy o
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doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie korzystania

— ulicy, sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

Z.20dno$¢ z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spelnia¢ wymogi okreslone
polskim Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na normy i
przepisy prawa. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentow oraz biezace ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga si¢ spetnienia zapisow i

wymagan aktow prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robot.

4.3 DANE INFORMACYJNE

43.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH

PRZEPISOW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren oczyszczalni nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP Do przedmiotowej dziatki Inwestor Gmina Samborzec posiada tytul prawny.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Uzyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia lezy w zakresie Wykonawcy.

4.3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, na ktorej planowana jest rozbudowa 1 przebudowa oczyszczalni

Sciekow.

43.3 POZOSTALE INFORMACJE 1 DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Mapa do celdéw projektowych, inwentaryzacija zieleni

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacja obiektéw. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do celow projektowych

uwzgledniajacej istniejace zadrzewienie na terenie oczyszczalni.

Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty

Zamawiajacy nie posiada wynikow badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektow. Wykonawca na etapie projektowym musi zlecié
uprawnionemu geologowi wykonanie odwiertow pod projektowane obiekty wraz z opinig

geotechniczna.

Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Przed zlozeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.
Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wlasnej inwentaryzacji stanu istniejacego w zakresie niezbednym do

opracowania dokumentacji projektowej 1 wtasciwego wykonania robot.

Warunki techniczne branzowe

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branzowe niezbedne do
zaprojektowania 1 wykonania robot objetych zaméwieniem.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot przez

Personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé z takich materiatow i wyrobow oraz w
taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w

szczegoOlnosci w zakresie:
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- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazoéw lub pylow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,

- nickontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia calo$ci lub czesci obiektu,
- przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
- uszkodzenia cz¢$ci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia,
- znacznych przemieszczen elementéw konstrukc;ji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie
standw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
zadnym z jego elementow i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych
si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub
wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli

wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Utrzymanie ruchu

Roboty, ktore prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach Wykonawca bedzie
realizowal we wspolpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora, tak aby
zapewni¢ ciaggle funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnié, przez caly czas

trwania robot, dostep do wszystkich obiektow technologicznych personelowi.
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Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na

obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora.
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