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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Ptywalnia Miejska ,,ATLANTIS:, Poznan os. Stefana Batorego 101

1.1. Nazwa Zamowienia

Modernizacji pokrycia dachowego — etap Il na ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajgcego :

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét sg prace zwigzane z modernizacjg pokrycia dachowego — etap I
na ptywalni miejskiej Atlantis.

Zakres robo6t obejmuje:
a) Prace przygotowawcze:

Demontaz wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim

Demontaz przewodow uziemiajgcych z ptaskownika lub preta na dachu
ptaskim

Rozebranie obrobek - opasek dociskowych obrobek kominow i attyyk nie
nadajgcych sie do uzytku,

b) Prace montazowe

Pokrycie dachow papg termoizolacyjng jednowarstwowe BAUDER 5,2 mm
Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. min 0,5mm o szer. od
25cm w kolorze

Montaz nowych listew dociskowych z blachy ocynkowanej mocowanych
mechanicznie

Montaz wspornikow przelotowych posredniczgcych na dachu klejonych,
80% z demontazu, 20% nowych

Montaz zwodow poziomych FeZn dach pfaski pokryty papg - materiat z
demontazu,
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1.4.

- Badanie instalacji odgromowej — pomiary w zakresie sprawnosci potgczen i
odpornosci
- Wywoz i utylizacja odpadow

Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia
bedace kosztem Wykonawcy :

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy .

e Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

e Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne,
ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest uzgodnienie z
Kierownikiem restauracji zasad korzystania z takich pomieszczen na terenie
restauracji .

e W razie opaddw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca
we wilasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych
przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

e Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

e Ustawienie rusztowan wraz z daszkami i siatkg ochronna.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczeh umownych bedace kosztem Wykonawcy:

1.5.

1.6.

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .
Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem
zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przeglagdu Komisja sporzgdzi
protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze
szkody.
Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
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1.7.

1.8.

1.9.

Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i
kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robét.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét
znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na
terenie placu budowy : teren budynku szkoty i teren bezposrednio przylegajgcy do
budynku, na ktéorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate
zainteresowane strony, na ktoérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzehn czy instalacji. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, ilosS¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych,
biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osbéb niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i
porzadku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania  ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Przed przystgpieniem do robdét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasmg budynki w
zasiegu prowadzonych robét i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez
caty czas trwania robét oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza nim. W
razie potrzeby Wykonawca wykona daszki zabezpieczajgce woko6t budynku.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikdw, chodnikéw i innych
elementow wzdtuz dojazdu na ptywalnie.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.
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1.15.

1.16.

Nazwy i kody : grup robét, klas roboét, kategorii robot

NAZWA Sk,)wn/ctwo
gtowne
Przedmiot gtowny | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Dodatkowy Wykonanie pokry¢ dachowych 45261210-9
przedmiot Ktadzenie dachéw bitumicznych 45261214-7

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). — nie jest wymagany

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia
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przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen
technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0sob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robé6t — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych — sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogéine dot. wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
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przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych opuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
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wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywacC w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatédw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robot objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i elementéw robét . W
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia
jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robot.
Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagajg pozwolenia na budowe.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokdt odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobaty techniczne.
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Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST1 i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem | =zaginieciem a w czasie odbioru przekazane
Zamawiajgcemul.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robét — dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym a wiec nie
dotyczy niniejszego zamdwienia, ktére bedzie zawarte w umowie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .
Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
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dokonuje odbioru wraz z Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy roboét — polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych
umowg .Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce w piSmie przekazanym do
Zamawiajgcego . Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robédt i
przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu

organizuje odbior "po okresie rekojmi". Odbidér taki wymaga przygotowania

nastepujgcych dokumentéw:

e umowy o wykonaniu robét budowlanych,

e protokotu odbioru koncowego obiektu,

e dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od
obioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

e dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe.

Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST - 00.01
10.2. Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz.U.2021.2458),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

- Ustawa Prawo Zamowieh Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. 2022.1710
t.j.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. 2022.1360 t.;.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022.2556 t.j.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
2002.8.71)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.01
Modernizacjg pokrycia dachowego — etap |l na ptywalni miejskiej Atlantis.
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST-00.01
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce modernizacjg pokrycia dachowego — etap Il na ptywalni miejskie;j
Atlantis.

1.2. Zakres stosowania SST-00.01
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST-00.01
Zakres roboét obejmuje:
Zakres roboét obejmuje:
a) Prace przygotowawcze:
- Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim
- Demontaz przewodow uziemiajgcych z ptaskownika lub preta na dachu
ptaskim
- Rozebranie obrobek - opasek dociskowych obrobek kominow i attyyk nie
nadajgcych sie do uzytku,

b) Prace montazowe

- Pokrycie dachow papg termoizolacyjng jednowarstwowe BAUDER 5,2 mm

- Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. min 0,5mm o szer. od
25cm w kolorze

- Montaz nowych listew dociskowych z blachy ocynkowanej mocowanych
mechanicznie

- Montaz wspornikow przelotowych poSredniczgcych na dachu klejonych,
80% z demontazu, 20% nowych

- Montaz zwodéw poziomych FeZn dach ptaski pokryty papg - materiat z
demontazu,

- Badanie instalacji odgromowej — pomiary w zakresie sprawnosci potgczen i
odpornosci

- Wywoéz i utylizacja odpadow
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1.4.

1.5.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-00.01 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.

2.2,

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01 powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Papa wierzchniego krycia

Baukubit K5K lub réwnowazna o minimalnych parametrach:

e odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — E

e gietko$¢ w niskiej temperaturze (géra, dot) <-36°C

e Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (gora, dét) 2120 °C
e Grubos¢ = 5,2mm

Blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55
mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 — w kolorze

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. Transport.
Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami i urzgdzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatdbw, elementow,
konstrukgji i urzgdzen oraz sprzetu.

W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci
technicznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

15



Modernizacji pokrycia dachowego — etap Il na plywalni miejskiej Atlantis.

robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

- Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewacC pape nalezy odpowiednio przygotowac tj.
oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen moggcych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy
do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej
powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone
powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalng
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzic

poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych paséw papy
na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurow, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.
Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
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zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypaC posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem
45 °C.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00
Ocena jakosci powinna obejmowac :
- Sprawdzenie przygotowania poditoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot
- Zgodnosc¢ zastosowanych materiatdw z wymogami norm i instrukciji
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest :
- dla robot blacharskich — m?
- dla robot pokrywczych — m?

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST. i
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO-
00.00 , Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Scharmonizowane,
zwigzane z wymienionymi w SST robotami w zakresie materiatow i wyrobow
budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli jakosci i odbioru,
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wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zaktadowymi (kazdorazowo nalezy
sprawdzi¢ aktualnos¢ normy):

PN-61/B-10245 — ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN - 71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN - B -
02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych. PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokryé
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu. PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podtozu.
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