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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja świetlicy 
wiejskiej i garażu OSP w miejscowości Wioska 

 

 

S 00.00.00.  – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

                                 robót budowlanych 

S 01.00.00.  – Prace rozbiórkowe 

S 02.00.00.  – Prace ziemne 

S 03.00.00.  – Prace żelbetowe oraz fundamentowe 

S 04.00.00.  – Izolacje przeciwwilgociowe 

S 05.00.00.  – Prace murowe 

S 06.00.00.  – Konstrukcja dachu 

S 07.00.00.  – Pokrycie dachu 

S 08.00.00.  – Obróbki blacharskie 

S 09.00.00.  – Prace tynkarskie 

S 10.00.00.  – Okładziny z płyt G-K 

S 11.00.00.  – Prace malarskie 

S 12.00.00.  – Stolarka okienna i drzwiowa 

S 13.00.00.  – Izolacje cieplne ścian 

S 14.00.00.  – Nawierzchnie z kostki brukowej 

S 15.00.00.  – Nawierzchnie trawiaste 

S 16.00.00.  – Instalacja elektryczna 

S 17.00.00.  – Instalacja CO 

S 18.00.00.  – Instalacja wod.-kan. 

S 19.00.00.  – Instalacja wentylacji 

 

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja świetlicy wiejskiej  i 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót związanych z budową budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 7 w Lubiczu 
Dolnym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych S T         

W ramach realizacji zadania należy wykonać wymianę ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 
ocieplenie stropodachu, modernizacja tarasów oraz zagospodarowanie terenu. Wymagania 
ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 S 00.00.00.  – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

                     robót budowlanych...................................................................str. 2 

 S 01.00.00.  – Prace rozbiórkowe............................................................str. 19 

 S 02.00.00.  – Prace ziemne...................................................................str. 24 

 S 03.00.00.  – Prace żelbetowe oraz fundamentowe.................................str. 36 

 S 04.00.00.  – Izolacje przeciwwilgociowe...... .........................................str. 49 

 S 05.00.00.  – Prace murowe..................................................................str. 53 

  S 06.00.00.  – Konstrukcje dachu............................................................str. 60 

 S 07.00.00.  – Pokrycie dachu.................................................................str. 63 

 S 08.00.00.  – Obróbki blacharskie..........................................................str. 67 

 S 09.00.00.  – Prace tynkarskie...............................................................str. 71 

 S 10.00.00.  – Okładziny z płyt G-K.........................................................str. 86 

 S 11.00.00.  – Prace malarskie................................................................str. 95 

 S 12.00.00.  – Stolarka okienna i drzwiowa..............................................str. 97 

 S 13.00.00.  – Izolacje cieplne ścian......................................................str. 106 

 S 14.00.00.  – Nawierzchnie z kostki brukowej.......................................str. 110 

 S 15.00.00.  – Nawierzchnie trawiaste...................................................str. 115 

 S 16.00.00.  – Instalacja elektryczna.....................................................str. 117 

 S 17.00.00.  – Instalacja CO. ...............................................................str. 131 

 S 18.00.00.  – Instalacja wod.-kan. ......................................................str. 137 

 S 19.00.00.  – Instalacja wentylacji.......................................................str. 144 

1.3.1. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach  Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi   

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych  
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym przez siebie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
z Dokumentacją Projektową Wykonawca umożliwi, w uzasadnionym wymiarze, innym 
zainteresowanym osobom prowadzenie ich zakresu robót zgodnie z wytycznymi 
dokumentów kontraktowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

   A) Opisy techniczne 

   B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej). 

Dokumentacja Proiektowa będąca w posiadaniu Zamawiaiącego 

Listę dostępnych dokumentów projektowych (Projekt Budowlany) zamieszczono  w        
Dokumentacji Przetargowej. 

Po przyznaniu zamówienia Wykonawca otrzyma kopię kompletnej dokumentacji projektowej. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację wykonawczą i 
dokumentację warsztatowo-montażową. 

Dokumentacje powyższe powinny wynikać z projektu budowlanego, dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej oraz szczegółowych wytycznych Inspektora Nadzoru, udzielonych 
w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzględniać normy i warunki 
techniczne, o których mowa w Dokumentach Przetargowych. 

Dotyczy to w szczególności opracowań: 
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3.1. Rysunków wykonawczych elementów budowlanych wymagających specjalnych 
zabezpieczeń 

3.2. Rysunków warsztatowych elementów wykonywanych indywidualnie, nie w oparciu o 
rozwiązania systemowe. 

3.3. Rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych, obróbki technologicznej, scalania i 
technologii montażu. 

3.4. Rysunków innych detali i technicznych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania 
Kontraktu. 

Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki 

- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z przyjętych w obliczeniach statycznych schematów statycznych 

- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym 

- inżynieryjno-budowlane, przyjęte w zatwierdzonych projektach budowlanych. 

Koszt wykonania projektów wykonawczych z uzgodnieniami (listę uzgodnień uzyskanych w 
trakcie realizacji projektu budowlanego zamieszczono w tomie Dokumentów Przetargowych) 
i montażowych należy przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych  robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w 
Przedmiarze Robót. 

W ramach ceny należy uwzględnić dokumentację powykonawczą potwierdzającą 
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 

Przedmiary robót (jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego 
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót) 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
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Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

     toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
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odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

 poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

 wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
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 pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
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jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru . 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub 

 - aprobatą techniczną, 



12 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 



13 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
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ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

 zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
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PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykona-wczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
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wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii 
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa  ruchu. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier 
oznakowań i drenażu 

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, póz. 414). 

2.  Rozporządzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10) 

3.  Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4.  Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr30 poz. 
163 z późniejszymi zmianami) 

5.  Polskie Normy: 

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V 

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCW 

- PN-81/B-10760-W Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i 

 badania przy odbiorze 

- PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne cysterny kanalizacyjne. Pojęcia. 

- PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania 

- PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne, 

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodno- 

 kanalizacyjnych . 

- PN-EN l671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
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 odbiorze. 

- PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością. 

 

 

S – 01. 00.00.   PRACE ROZBIÓRKOWE 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pn.:  Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja świetlicy 
wiejskiej  i garażu OSP w Wiosce. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Roboty podstawowe 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe. 

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty  
tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbiórce,  
wywóz ziemi w przypadku jej nadmiaru), 
- wyłączenie obiektu z eksploatacji, opróżnienie obiektu z nieczystości, 
- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych, 
- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektu, 
- niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki), segregowanie,  
sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki, gruzu oraz złomu na miejsce składowania 
(wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
- opłaty za składowanie gruzu, innych odpadów na wysypisku, zabezpieczenie odciętych 
końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca robót 
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jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST.  W 
czasie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które  
zostaną po ich zgromadzeniu odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji.  
Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27wrzesnia 2001r (Dz.U. Nr  
112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia  
27kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm. i podda odzyskowi oraz wywiezie na 
odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. Zestawienie 
rodzajów odpadów: 

Gruz betonowy - kod rodzaju odpadów 17 01 01 

Gruz ceglany - kod rodzaju odpadów 17 01 02 
Usunięte tynki - kod rodzaju odpadów 17 01 80 
Odpady drewna - kod rodzaju odpadów 17 02 01 
Tworzywa (folie, worki, otulina kabli, butelki) - kod rodzaju odpadów 17 02 03 
Złom stalowy (elementy konstrukcji stalowej) - kod rodzaju odpadów 17 04 05 
Zmiotki z terenu placów i dróg wewnętrznych - kod rodzaju odpadów 20 03 03 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte  
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu  
materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania. 

2. Materiały 

Materiały nie występują. 

3. Sprzęt Wykonawcy 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności0,15m3 
- koparka chwytakowa 
 -spycharka średnia 
- żuraw samojezdny (Q= 40kN h=6m). 
- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą 
- wiązki tlenu i acetylenu 
- przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych 
- młoty ręczne typu lekkiego 
- młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu 
- młoty hydrauliczne montowane do koparek 
- wywrotki o udźwigu 7,0t 
- ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,60m . 
- pomosty robocze typu lekkiego 

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00- Wymagania ogólne. Zgodnie z technologii 
założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

- samochód skrzyniowy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa dłużycowa 
- przyczepa skrzyniowa 

5. Wykonanie robót 
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5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

5.1.1 Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy 
- wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci elektrycznej, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 
podcinanie, 
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 
widoczności jest zabronione, 
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych. 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i 
ochronną, 
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 
ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne). 
- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 
podnoszenia i podawania, 
-nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio 
z rozbiórką, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem - bariery, odbojnice, 
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób  
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych  
materiałów i elementów, 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest  
zabronione, 
-przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy, 
- między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o 
szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m, 
- materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu, 
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż 2m,  
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub 
maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc 
do poziomu) od skrajnych przewodów niż: 

- 2m dla linii NN 
- 5m dla linii WN do 15kV 
- 10m dla linii WN do 30kV 
- 30m dla linii WN powyżej 30kV 

W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości 
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń 
oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami, podczas mechanicznego załadunku i 
rozładunku materiałów budowlanych, ziemi, gruzu itp. przemieszczanie ich bezpośrednio 
nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany 
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jest opuścić kabinę, 

5.1.2 Roboty spawalnicze 

Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru 
technicznego. Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej m powinno być 
wykonywane przez 2 osoby. Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych 
kołpaków ochronnych jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić 
przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. 
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione. W czasie pobierania 
gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie 
mniejszym niż 45° do poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie Może być mniejsza 
niż 1m. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć 
zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego. Węże do tlenu i      
acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co najmniej 
5m. Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.  Miejsca 
uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonać 
za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym  odpowiadającym 
prześwitowi łączonego węża. Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników 
wodnych, palników i łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich 
zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw sztucznych 
jest zabronione. 

5.1.7 Rozbiórka ścian i fundamentów 

Wykonać wykop wokół ścian zewnętrznych i przystąpić do rozbiórki ścian i ław 
fundamentowych obiektu metodą tradycyjną za pomocą młotów udarowych. Demontowane 
ściany wykonane z bloczków betonowych oraz cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie  
cementowo-wapiennej rozebrać ręcznie. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia  
pneumatyczne. Usunąć gruz poza budynek w miejsce stałego składowania i wywieźć na  
składowisko odpadów. 

5.1.8 Rozbiórka nawierzchni betonowych 

Podbudowy i nawierzchnie z mas betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne  
wyłamanie nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub  
pryzmy i wywieźć. 

5.2 Warunki szczegółowe realizacji robót 

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia instalacji energetycznej. Gruz i inne materiały 
uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio  
posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania.  
Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do 
możliwości transportowych wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w  
wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych. Teren 
rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

 

S – 02. 00.00.   PRACE ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy kanalizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - 
IV) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

        Wykopy liniowe - wykopy o szerokości 0,8 - 4,5 m o ścianach pionowych 

Wykopy jamiste - wykopy o głębokości do 5 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od ł do 3m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w   czasie  wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodnie z wymogami 
przepisów bhp, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, 
dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Pol-skimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4. 

1.4.1.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia 

gruntu,  określona wg wzoru: 

           I=  ρd /ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3) 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/803 M 2 
[7] (Mg/m3). 

1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca 
zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg. wzoru. 

         U= d60 / d10 

gdzie: 

d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10%gruntu, (mm). 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00.00  pkt 1.5 

2.    MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w 
S 00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt. 2.0. Materiałami stosowanymi do wykonywania 
robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

2.2. Piasek gruby lub średni 

- do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wg PN-B-IIII3(22) cechujący się 
po zagęszczeniu kątem tarcia wewnętrznego 035° oraz zawartością frakcji pylastej i 

ilastej <5% 

2.3. Pospółka gruba 

– 0 63,0 mm spełniająca wymogi normy PN-B-IIIII (21) 

Wymagania dla pospółki kwalifikowanej przedstawiono w tabeli poniżej: 

Lp Właściwości  

Wymagania 

1 Uziarnienie: 

. ziarn pozostających na sicie # 16 mm % co najmniej   

. ziarn pozostających na sicie # 8 mm  %  co najmniej   

. ziarn pozostających na sicie # 2 mm  %  co najmniej   

. ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm % nie więcej niż 

 

10 

25 

40 

5 

2 Zawartość ziarn przekruszonych  %  co najmniej 30 

3   Wskaźnik różnoziarnistości, U= d60/d10 co najmniej   5 

 

2.4. Grunt wydobyty 

− z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, składowany na odkład 

2.5. Grunt nieprzydatny 

- do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inżyniera do 
odwiezienia poza teren budowy i ewentualnej jego utylizacji. 

2.6. Ziemia urodzajna humusowa 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna 
od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta                 (d<0,002mm)                        12-18% 

- frakcja pylasta              (0,002 do 0,05mm)                20-30% 



25 

- frakcja piaszczysta       (0,05 do 2,0mm)                    45-70% 

b) zawartość fosforu (P205)  >20mg/m2 

c) zawartość potasu (K20)    >30mg/m2 

d) kwasowość pH                    5,5 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2.  Sprzęt  do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.) 

- Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S 00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na co najmniej siedem dni przed planowana 
datą rozpoczęcia robót, pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych na placu 
budowy oraz wszystkie dane na temat rzędnych terenu i inne szczegółowe informacje 
których może wymagać w celu przeprowadzenia pomiarów. 

Roboty ziemne nie będą rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru w tym zakresie. 

Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych 
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych jak mogą być wymagane 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Dla celów niniejszej Specyfikacji, określenie "rzędne terenu" będzie odnosić się do 
powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych, ale po wykonaniu robót 
oczyszczania. Wyrażenie "rzędne formacji" w niniejszej Specyfikacji będzie oznaczać rzędne 
fundamentów obiektu. 

Zakres robót ziemnych powinien być minimalnym i niezbędnym zakresem, w opinii 
Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji robót. Wykonanie wykopów otwartych będzie 
zawsze ograniczone do wymiarów uprzednio zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora 
Nadzoru.  Roboty przy rozpoczętych wykopach będą najpierw zakończone przy aprobacie 
Inspektora, zanim Wykonawca przystąpi do wykonywania nowych wykopów. Szerokość 
wykopu będzie ograniczona do szerokości przedstawionej w zatwierdzonym projekcie. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN- 72/8932-
01/22. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. 

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 
jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 

- wykonać na polecenie Inspektora Nadzoru wstępne próby zagęszczania materiału 
wypełniającego (zarówno pochodzącego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i 
wydobywane w trakcie realizacji robót. Próby należy przeprowadzić zgodnie z uznanymi 
procedurami międzynarodowymi w celu określenia ich charakterystyk i stwierdzenia czy są 
odpowiednim materiałem do określonego zastosowania. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych, 
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed realizacją fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu oraz rurociągów statycznych określonych stosowanymi obliczeniami. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 
Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
zrealizowanego projektu. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
użytkownika tego uzbrojenia. 

Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod 
fundamentami obiektów, Wykonawca usunie ten materiał za aprobatą Inżyniera. Jeżeli 
Inżynier nie zarządzi inaczej, Wykonawca wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie w 
gruncie betonem. 

Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod 
rurociągami, Wykonawca usunie ten materiał przy aprobacie Inspektora. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru nie zarządzi inaczej, Wykonawca wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie 
odpowiednio dobranym zagęszczonym materiałem ziarnistym. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i zawałom 
ziemi oraz innych składowanych materiałów w trakcie wykonywania wykopów. Jeśli zdarzy 
się osunięcie lub zawał albo też zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyżej 
wymaganego minimum dla realizacji robót, wówczas tak powstałe przestrzenie będą z 
powrotem wypełnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po zasypaniu 
będą zabezpieczać wykonane roboty trwałe lub też jeśli będą graniczyć z przyległymi 
obiektami wówczas przestrzenie te zostaną wypełnione w sposób trwały betonem, na koszt 
Wykonawcy. We wszystkich innych przypadkach przestrzenie te będą wypełniane 
materiałem wybieranym z wykopów lub innym materiałem wypełniającym, który po 
wypełnieniu zostanie dokładnie zagęszczony, aż do uzyskania zatwierdzenia Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inżyniera, będzie utrzymywał wykopy w stanie wolnym 
od wody gruntowej, spływów, powodzi, opadów itp. tak, że możliwe będzie prowadzenie 
robót w suchych warunkach. 

Wykonawca będzie utrzymywać podłoże lub gromadzącą się wodę na poziomie niższym niż 
dno robót trwających przez okres wymagany przez Inżyniera. 

W wypadku, gdy wymagane będzie założenie przez Wykonawcę drenażu lub wykonanie 
rowów odpływowych, Inżynier może zezwolić na ich wykonanie poniżej poziomu i w 
granicach szerokości robót trwałych pod warunkiem, że uprzednio zatwierdzi szczegóły 
propozycji Wykonawcy. Żadne elementy takiego drenażu, nie będą pozostawione bez 
wypełnienia betonem lub innym zatwierdzonym materiałem. Wszystkie elementy 
powyższego drenażu, wykonane przez Wykonawcę poniżej robót trwających zapewnią (Jeśli 
nie ulegną rozebraniu) podparcie co najmniej równe podparciu podłoża bez tych elementów. 

Żadna woda nie będzie odprowadzana do jakiegokolwiek strumienia alba kanału bez 
uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę wszystkich koniecznych zgód i pozwoleń na piśmie 
od Inspektora Nadzoru. Takie pozwolenie nie będzie przyznane bez uprzedniego 
zapewnienia przez Wykonawcę skutecznie działającego osadnika albo piaskownika, przez 
który cała woda będzie przepływać przed odprowadzeniem do powyższego strumienia albo 
kanału. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie na temat proponowanej metody wykonywania robot 
ziemnych dla poszczególnych części robót budowlanych. Wykonawca określi i poda szczegóły 
lokalizacji, program prowadzenia wykopów, podpory i zabezpieczenia tymczasowe oraz 
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metody postępowania z odkładem. Wykonawca będzie przedkładać do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru informacje o proponowanych metodach co najmniej na 14 dni przed 
planowaną datą rozpoczęcia robót ziemnych dla poszczególnych części robót budowlanych. 
Materiał stosowany do budowy nasypów i ukształtowania terenu oraz jako materiał 
wypełniający zagłębienia terenu budowy powinien być materiałem dobranym specjalnie do 
tego celu lub też powinien posiadać charakter ogólny materiału wypełniającego. Obszary 
gdzie ma być użyty ten materiał wypełniający zostały wyszczególnione poniżej. Dobrany 
materiał wypełniający zostanie zastosowany przy wykonywaniu podłoża (tam gdzie dotyczy) 
i na podsypki pod drogi. 

Pozostały materiał wypełniający stosowany do wykonywania nasypów będzie miał własności 
ogólne materiału wypełniającego. Materiał wypełniający będzie pozyskiwany przez 
Wykonawcę ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Należy zastosować specjalne środki ostrożności w związku z zgęszczaniem materiału 
układanego bezpośrednio przy obiekcie. W tym celu należy stosować ręcznie sterowane 
urządzenia zagęszczające. W innych przypadkach, zagęszczenie powinno być wykonywane 
przy pomocy zagęszczarek wibracyjnych, gładkich kół lub walców pneumatycznych 
podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Planując prace związane z porządkowaniem i kształtowaniem obwałowań oraz nasypów 
Wykonawca powinien przewidzieć naddatek na ich wysokość i szerokość z uwagi na procesy 
osiadania i zagęszczania materiału. Rozmiary obwałowań i nasypów powinny być zgodne z 
profilami przedstawionymi na rysunkach z uwzględnieniem wszystkich naddatków 
koniecznych do wykończenia ich powierzchni. Po osiągnięciu rzędnych i projektowanych 
granic wykopów, Inspektor zbada odkryty grunt i w przypadku, jeśli uzna, że część tego 
gruntu jest ze swojej natury niewłaściwa może nakazać Wykonawcy prowadzenie dalszych. 
wykopów. Powstałe w ten sposób przegłębienia zostaną wypełniane betonem, dobranym 
materiałem wypełniającym lub materiałem sprowadzonym w tym celu na budowę, aż do 
określonych rzędnych. W przypadku, jeśli zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
inspekcji materiał wypełniający, zastosowany do wyłożenia dna lub ścian wykopów, stanie 
się następnie nie do przyjęcia z uwagi na działanie warunków atmosferycznych, wody 
gruntowej, powodzi lub rozmiękczenia albo rozluźnienia struktury w trakcie prowadzenia 
robót, Wykonawca powinien, stosując zatwierdzone metody, usunąć tak uszkodzony, 
rozmiękczony albo rozluźniany materiał i prowadzić dalsze wykopy do odkrycia powierzchni 
o wymaganych właściwościach. Roboty te uważane będą za wykopy nadmierne a wykopany 
materiał będzie usunięty z terenu budowy. 

5.2. Roboty ziemne przy realizacji obiektów. 

5.2.1. Odwadnianie. 

 Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody. 
W przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane będą w stanie 
wolnym od wody przez okres, jaki może być konieczny, aby uniknąć zalania betonu. 

Należy rozważyć, czy przyjęty program odwadniania zapewnia nie naruszenie ścian wykopów 
i czy nie wystąpi nadmierne podniesienie się albo zniszczenie podłoża. Ponadto, należy 
zabezpieczyć wykop przed powtórnym napływem wody gruntowej, aby nie spowodować 
przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. piaski luźne (kurzawka). 

Metoda zabezpieczenia wykopów przed penetracją wody, odwadnianie i odprowadzanie 
usuwanej wody podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru. W miejscach, w których na 
obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, Wykonawca zastosuje odwodnienie  w 
celu zapewnienia stabilności tych obiektów w całym okresie budowy. 
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Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy odpowiednia 
instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu 
ciągłego odwadniania. 

5.2.2. Metody prowadzenia wykopów 

Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, Wykonawca przedłoży Inspektorowi swoją 
propozycję dotyczącą metody prowadzenia wykopów łącznie ze szczegółami ich 
niezbędnego zabezpieczenia do pisemnego zatwierdzenia. 

Wykopy powinny być wykonywane do rzędnych i wymiarów, które zapewnią odpowiednie 
odwadnianie, właściwe zabezpieczenie ścian, wykonanie szalowania, wykonanie konstrukcji 
i ułożenie materiału wypełniającego łącznie z jego zagęszczeniem oraz wszystkie inne 
operacje konstrukcyjne. 

Należy zwrócić specjalną uwagę, aby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie 
posadowienia. 

Odspojenia gruntu w wykopie należy wykonywać w sposób, mechaniczny lub ręczny, 
połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu 
powinno być równe ,i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót 
ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa 
i instytucje. 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 

- należy stosować elementy obudowy według normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast  
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać. 

5.2.3. Podłoże. 

Po osiągnięciu poziomu wymaganego do ręcznego wykończenia wykopu, zgodnie z 
zapisem w niniejszym opracowaniu. Inżynier może polecić wykonanie na miejscu albo gdzie 
indziej, testów w celu określenia gruntów ich nośności oraz podatności warstw ziemi na 
deformację (modułów siecznych gruntu rodzimego). 
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Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480(1). Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej 
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.2.4. Postępowanie z nadmiernym materiałem z wykopów. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie 
odpowiednich terenów do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyżki wykopywanych 
materiałów a także poniesie wszystkie wydatki i opłaty z tym związane. Wydatki te zostaną 
włączone w stawki i ceny Wykonawcy. 

W związku z deponowaniem nadmiaru materiału, w okresie realizacji kontraktu Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za: 

a)  Poprawę wytrzymałości i jakości istniejącej drogi (dróg) dojazdowej i utrzymanie jej w 
dobrym stanie w trakcie prowadzenia robót oraz przywrócenie jej do stanu początkowego. 

b)  Odwadnianie terenu (terenów) za pomocą rur perforowanych układanych w rowach lub 
jak uzgodniono z Inspektorem. 

c)  Rozładowywanie, rozmieszczanie, wyrównywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd. 
Zgodnie z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w należytym 
i bezpiecznym stanie. 

d)  Powstrzymywanie stron trzecich przed składowaniem na terenie rozładunku innych 
materiałów. Inspektor Nadzoru nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji w zakresie robót 
dodatkowych związanych z postępowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub 
też próśb o dodatkowy teren na rozładunek materiałów w przypadku jeśli teren istniejący 
zostanie zapełniony przez inne strony. 

e)  Utrzymanie w czystości pojazdów opuszczających teren (tereny) rozładunku materiałów 
i zapewnienie, że pojazdy te nie będą zanieczyszczać dróg publicznych. 

5.2.5. Wykopy pozawymiarowe 

Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczające poza określone lub nakazane granice 
będą wypełniane przez Wykonawcę na jego własny koszt betonem lub przy pomocy 
zatwierdzonego, zgęszczonego materiału wypełniającego. O takim działaniu Wykonawcy 
zadecyduje Inspektor Nadzoru. 

5.2.6. Ręczne wykańczanie wykopów. 

W przypadku jeśli dowolny wykop ma być wypełniony betonem albo zagęszczonym 
materiałem wypełniającym, końcowe 0,15 metra wykopu powinno zostać wykonane ręcznie, 
lub przy pomocy innej metody zatwierdzonej lub zleconej przez Inspektora Nadzoru, po 
usunięciu osadu i luźnego materiału, a bezpośrednio przed umieszczeniem betonu lub 
wypełniacza. 

Wykop powinien zostać ukształtowany dokładnie z wymaganiami. Wykonawca 
poinformuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur  lub betonu na 
wylewkę i nie przystąpi do kładzenia rur, wylewania betonu lub do innych robót przed 
uzyskaniem zatwierdzenia Inżyniera. Jakiekolwiek układanie rur, wylewanie betonu lub inne 
prace wykonywane bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Inżyniera zostaną natychmiast 
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cofnięte na koszt Wykonawcy. 

5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentów obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Nie można 
przystąpić do wykonywania robót polegających na zasypywaniu wykopów bez zezwolenia 
Inspektora. Jeśli wykopy mają być zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu, wówczas 
roboty należy prowadzić równocześnie po przeciwległych stronach obiektu uważając, aby 
różnica poziomów nigdy nie przekroczyła 0,30 m lub innej według instrukcji. Generalnie, 
zasypywanie wykopów przy obiektach powinno być wykonywane tak szybko jak to jest 
praktycznie możliwe. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczna lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich 
jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od 
dostępu miejsca warstwy zagęszczanej. Wymagany stopień zagęszczenia zależny jest od 
użytego materiału wypełniającego oraz od Inspektora. Użyty materiał i sposób zasypywania 
obiektu nie powinien spowodować uszkodzeń izolacji  wodochronnej. 

5.2.8. Wpływ zasypywania wykopów na bezpieczeństwo obiektów. 

Wykonawca ustali czas i szybkość zasypywania obiektów w taki sposób, że żadna część 
z robót nie zostanie osłabiona, uszkodzona albo w inny sposób narażona. Warstwy 
materiałów będą rozmieszczane w sposób zapewniający odpowiednie odprowadzanie wody. 
W szczególności rozmieszczanie materiału dookoła obiektów betonowych będzie zaczynać 
się tuż po wykonaniu tych obiektów i uzyskaniu przez nie pełnej wytrzymałości. 

Materiał będzie rozmieszczany tak, by uzyskać jednolity nacisk dookoła obiektów. Bez 
względu na przyjęta metodę wypełniania Wykonawca zapewni, że wypełnianie prowadzone 
będzie ku satysfakcji Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki 
ostrożności w celu zapewnienia, że trwałym robotom i przyległym obiektom nie stanie się w 
związku z prowadzonym wypełnianiem wykopów żadna szkoda. 

5.2.13. Wyrównywanie terenu. 

Obszary dookoła albo na szczycie obiektów powinny być wyrównywane do 
wymaganych rzędnych i poziomów według rysunków albo według zaleceń Inspektora. 
Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia 
uszkodzeniom obiektów podczas wyrównywania terenu. Wyrównywanie terenu dookoła 
obiektów powinno być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek 
uszkodzona pozycją powinna być wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy i ku 
satysfakcji Inspektora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów: 

Kontrolę wykonania wykopów i nasypów wykonać sprawdzając zgodność z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zakres badań i pomiarów: 

- pomiar wymiarów geometrycznych wykopów i .nasypów oraz spadku podłużnego, należy 
dokonywać taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem na 
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odcinkach prostych co 100m a na łukach co 50m, 

- spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunki; do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm lub 
+ l cm. 

- pochylenie i równość skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10% 

- równość korony korpusu mierzone łatą 3 m nie może przekraczać 3cm, 

- szerokość dna rowów: ± 3cm 

- zagęszczenie dla gruntów spoistych ls ≥ 0,95 a dla sypkich ld ≥ 0,70 

- wskaźnik zagęszczania gruntu należy określić zgodnie z BN- 77 18931-12(9), a moduły 
odkształceń podłoża należy przeprowadzać przez obciążenie płytą na podstawie normy PN-
S-02205: 1998(4) 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii gruntu. 

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

  -zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

  -odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

  -dokładność wykonywania wykopów, 

  -zagęszczanie zasypanego wykopu, 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z 
Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

  -właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

  -właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt.  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech 
od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

m3 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów 

m2 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw i pielęgnacja 

m2 - wbudowanie geosyntetyku 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
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wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wbudowania gruntu obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 
transportowe, 

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

- rekultywacje terenu, 

- odwodnienie terenu robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania  1 m3 wykopów w gruntach obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowania robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

  przemieszczenie, załadunek, przewiezienie, wyładunek i ewentualną utylizację, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, skarp 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

- rozplanowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- rekultywację terenu. 

Cena wykonania 1 m2 plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- plantowanie powierzchni, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST 00.00.00.   pkt 10. 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM,   Warszawa 
1997. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,Warszawa 
2002 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

S – 03. 00.00.   PRACE ŻELBETOWE ORAZ FUNDAMENTOWE 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pt.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i 
pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 1  w Lubiczu 
Dolnym. 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i 
żelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentów budynku kontenerowego 
SUW, fundamentów pod urządzenia w pomieszczeniach budynku SUW oraz odstojnika wód 
popłucznych: 

- wykonanie deskowań, 
- przygotowanie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia, 
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
- pielęgnacja betonu. 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody. 
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Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych. 
wykonywanych na miejscu. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

- piasek do zapraw, 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005 
- roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- lepik asfaltowy na zimno, 
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 
- drewno okrągłe na stemple budowlane, 
- deski iglaste obrzynane, 
- bloczki betonowe, 
- zaprawa cementowo-wapienna, 
- emulsja asfaltowa izolacyjna, 
- płyty styropianowe gr. 5cm, 
- siatka tkana Rabitza i inne drobne materiały pomocnicze. 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do 
betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Stal zbrojeniowa dostarczana na 
budowę powinna posiadać atest hutniczy. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z 
projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie ścian. Wszystkie stosowane 
materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności 
lub deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświat 
cze-niem producenta – dostawcy. 

3. Sprzęt 

- spycharka gąsienicowa, 
- koparka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h, 
- prościarka do prętów, 
- nożyce do prętów, 
- giętarka do prętów, 
- wyciąg 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie Robót 

 5.1. Wymagania ogólne 
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i 
konstrukcyjnych żelbetowych dla wykonania fundamentów budynku kontenerowego SUW, 
fundamentów pod urządzenia w pomieszczeniach w budynku SUW oraz odstojnika wód 
popłucznych. Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. Przed rozpoczęciem 
robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża 
trasy oraz odeskowanie fundamentów. 

 5.2. Zakres wykonania Robót 

Fundamenty zbiorników 

Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. Płyty fundamentowe 
zaprojektowano z betonu zbrojonego wg projektu osadzone na warstwie chudego betonu. 
Płyty fundamentowe izolować warstwą poziomej izolacji z papy. Po wykonaniu płyty 
fundamentowej powierzchnie jej izolować poprzez malowanie emulsją asfaltową. 

Zbrojenie płyt fundamentowych ze stali A-II (18G2). 

 5.3. Wymagania szczegółowe wykonania Robót 

 5.3.1. Wykonanie deskowań 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające 
zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości 
nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między 
deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy 
zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 
poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu 
betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie 
ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, 
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie 
potrzeb, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien 
zatwierdzić Inżynier. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut 
wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 5.3.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywa strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na cho by chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 
zbrojeniową należy prostowa. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza 
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się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Należy zwrócić 
uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 5.3.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 
mocowa do zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia płyty 
fundamentowej wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane 
w deskowaniu zbrojenie podpiera podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 
licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-
03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze 
mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 
spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca 
gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Przygotowanie do układania mieszanki 
betonowej: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd., 
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- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
by 

 powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 
należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w 
urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad 
miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości 
większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 
końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następują-
cych warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny by 

 określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 
mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosowa 

 zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 
a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 
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1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążalnych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności 
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki 
mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz 
do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów 
powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 
około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 
powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, 
nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero 
po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi 
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej, 
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- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej 
wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o 
temperaturze +20°C, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 
15MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
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5.3.6 Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od 
chwili jego ułożenia 

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewa, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone 
na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego 
i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż 
na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co 
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 
materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
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Inspektora Nadzoru. 

6.3. Zakres kontroli i badań 

6.3.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno 
odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

6.3.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.3.3. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Kontrola jakości składników betonu: 

1. Cement: 
a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości 
objętości i 
wytrzymałości na ściskanie, 
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest 
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została 
potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z 
wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone 
przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 
2. Kruszywo: 
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań 

niepełnych obejmująca oznaczenia: 
- składu ziarnowego, 
- kształtu ziaren, 
- zawartości pyłów mineralnych, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych, 
b) w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z 
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wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko 
łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia 
wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa 

drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty 
zaprojektowanego 

składu betonu. 
3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 
4. Domieszki: 
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione 
przez producenta, 
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi 
normami, a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 

6.3.4. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm 
państwowych oraz niniejszej ST. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej 
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością, nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki 
betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element 
betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż : 
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 

6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST. 
Kontrola procesu wykonywania betonu 
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, 
powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 
obniżonej temperatury, 
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
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6.3.6. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz 
niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.3.7. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz 
niniejszej ST. 

6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, 
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, 
wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

6.3.9. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na : 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie 
wbudowana ilość betonu 

- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). 
Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie 
uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
- dla bloczków betonowych 1 m3 wykonanych fundamentów z dokładnością do 0,1 

8. Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00. 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 

W trakcie odbioru należy: 
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- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników 
pomiarów i badań, 
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 

9.2. Płatności 

Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyposażenie zbrojenia, 
- przycięcie , wygięcie i łączenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 
otulin, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
- zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10 Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami) 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 
alkalicznej metodą szybką. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 
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S – 04. 00.00.   IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją] 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji fundamentów budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 
izolacji na stykających sie z gruntem powierzchniach elementów żelbetowych. 

 

1.4. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 

• Ławy fundamentowe i ściany fundamentowe. 

- poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku 

- pionowo: 2x emulsja asfaltowa 

-warstwa masy bitumicznej gruntującej 

Podstawowe parametry i właściwości: 

- roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym,  

- gruntowanie pod właściwe hydroizolacje bitumiczne, 

- niweluje mikropęknięcia, 

- powłoka odporna na słabe kwasy i zasady 

- kolor: czarny, 

- gęstość: 0,93 – 1,1 g/cm3 

- warstwa masy bitumicznej powłokowej 

Podstawowe parametry i właściwości: 

- powłoka bitumiczna, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, 

- środek do izolacji poziomej i pionowej elementów budowlanych, 

-  wydajność: ok. 500 ml/m2, 

- kolor: brązowo-czarny, po wyschnięciu czarny, 

- nie reaguje ze styropianem, 
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• Podłogi na gruncie. 

Folia PE 

Podstawowe parametry i właściwości: 

 - folia podkładowa DL-200, 

 - całkowicie odporna na wodę z bardzo małą przepuszczalnością pary wodnej, 

 - materiał: polietylen, 

 - masa powierzchniowa: ≥ 167 g/m2, 

 - wytrzymałość na rozerwanie: ≥ 70 N/5 cm, 

3. SPRZĘT 

Lepik nanosić należy pędzlem, szczotka dekarska lub natryskiem. 

4. TRANSPORT 

Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy lll a, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić 
w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby 
tworzyły zwarta całość zabezpieczona przed przesunięciem i uszkodzeniem. Folie należy 
przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem i 
uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2. Zgodność z dokumentacją. 

Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzględniająca 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 

5.3. Warunki wykonania izolacji. 

5.3.1. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco - wykonuje sie na przygotowanym 
podłożu. Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych 
warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
lecz nie mniej niż 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm. Lepiki asfaltowe 
powinny być podgrzewane do temperatury 160-180°C, a temperatura lepiku podczas jego 
rozprowadzania nie powinna być niższa niż 140°C. 

5.3.2. Izolacje z folii kubełkowej -wykonuje sie na przygotowanym podłożu. 
Podłoże jw. powierzchnia powinna być gładka. Narożniki powierzchni izolowanych powinny 
być zaokrąglone lub fazowane. Folia może być układana na sucho lub klejona 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter 
robót oraz dokumentacyjna formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W trakcie wykonywania robót oraz 
po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególna uwagę na: 
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- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą 
Specyfikacją 

- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 

- sprawdzenie poprawności układania warstw 

- każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą czystą powłokę przylegającą do 
powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy 

- kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

7. ODBIÓR ROBOT 

Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie podłoża pod izolacje 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony 
obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
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uzgodniony z Inżynierem. 

8.5 Jednostka obmiaru 

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji 0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej. 

- Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW 

- Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW. 

 

 

S – 05. 00.00.   PRACE MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych budynku. 

 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 

 1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły, pustaków ceramicznych. 

 1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe 

Rozróżnia się kategorie I i kategorię II elementów murowych. 

- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
 stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo  
 wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
 zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów 
murowych powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy 
dobiera w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości 
obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny by stosowane zaprawy: 

- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, 
zawierające  kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 

- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 

Kotwie do łączenia murów powinny by ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosi 
co najmniej 2 x 20mm. 

Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-
87/5028-12. 
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3. SPRZĘT 

Roboty mogą by wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykona przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy 
powinno się odbywa wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu . Do robót używa 
się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka . 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzi kontrole co najmniej: 

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

2. zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian, 

3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzi jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3 Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch 
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6cm. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy 
murowa po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany 
działowe z elementów gipsowych należy murowa po wykonaniu stanu surowego budynku. 
Mury należy wznosi równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekracza 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w 
poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny by w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej 
ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć 
przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z 
elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewnia wiązanie i 
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany z 
elementów murowych powinny by usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna by dostosowana do 
przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Ścianki działowe o grubości ¼ 
cegły należy murowa na zaprawie cementowej marki nie niższej ni_ M3. W przypadku gdy 
wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki 
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lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny by połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70mm. 
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekracza 15%. W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej 
M2. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone 
woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, W ścianach nie dopuszcza się 
wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić 
rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 

Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12mm , z odchyleniem +3 i 
-2mm. Spoiny pionowe uważa sie za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 
długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy 
stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być 
większa niż 3 mm z odchyleniem -1mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być 
spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po 
jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza 
obręb spoiny Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy 
wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość 
ok. 15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm 
większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 
Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej 
nie niższej ni_ 15MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. Przewodów dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych drążonych. 
Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełna cegła ceramiczna 
na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać 
rys lub pęknięć przechodzących przez cała grubość ścianek pustaka. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych 
z cegły reguluje norma PN-68/B-10020. 

6.2 Zgodność z dokumentacja 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, 
uwzględniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

 

6.3 Badania 

Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
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a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Warunki przystąpienia do badań. 

 Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru 
całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót 
zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacja techniczna i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości murów należy dokonywać taśma stalowa z podziałka centymetrowa, zaś grubości 
murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka milimetrowa. Jako wynik należy 
przyjmować wartość średnia pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i 
osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, 
czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i 
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 
2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru 
z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną 
lub poziomnica wężową. 

Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi sie powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka 
milimetrowa. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien 
przekraczać wartości podanej w normie. 

Ocena wyników badań. 
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 Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badan dało wynik 
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami normy W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne 
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu 
budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w 
projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 
sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej dla murów grubych 
(mających grubość jednej cegły i więcej). Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mierzy sie w 
m2 (metr kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m2 ( metr 
kwadratowy ). Podczas obliczania murów miedzy kondygnacjami przyjmuje sie wysokość od 
wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy sie w mb ich 
rzeczywistej długości. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje sie ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca sie: 
Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 Część konstrukcji betonowych i 
żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawa 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i  akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
 wysokości do 4 m, 

- wykonanie murów, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie_ 
 osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 
 na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
 autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do 
 zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan 

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach 
z autoklawizowanego betonu komórkowego 

[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
 cementów powszechnego użytku 

[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria 
 zgodności 

[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 
 wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 
 murarska 

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
 Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

 

 

S – 06. 00.00.   KONSTRUKACJA DACHU 
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1. WSTĘP 

 1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich                                          

 1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru 
robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 

2. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

 2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno sosnowe 
klasy K27. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosić więcej niż 
20%. i zaimpregnowane przeciw grzybom 

-    otwory po owadach – niedopuszczalne, 

- sęki zdrowe okrągłe – dopuszczalne, jeżeli odległości w świetle między kołkami nie 
większa niż 50 cm 

- sęki czarne, wypadające i zepsute i niedopuszczalne 

- sęki podłużne (pasierby) – niedopuszczalne 

- skręt włókien – dopuszczalny lecz nie więcej niż 7% 

- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) – dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest nie 
większa niż ¼  grubości elementu a ogólna ich długość po jednej stronie deski jest nie 
większa niż ¼ długości elementu 

- pęknięcia w płaszczyźnie ścinania w strefie połączeń – niedopuszczalne. 

 2.2. Zabezpieczenie ogniochronne istniejącej więźby dachowej oraz nowych 
elementów 

Istniejącą więźbę dachową należy zabezpieczyć ogniochronnie metodą dwukrotnego 
smarowania środkiem FOBOS M-4 w ilości 200g czystego składnika na 1m² drewna l. 

 2.2.1. Przygotowanie roztworu i drewna. 

FOBOS M-4 należy stosować jako 30-procentowy roztwór, który uzyskuje się rozpuszczając 
3 części wagowe preparatu w 7 częściach wagowych wody. Wodę można odmierzać 
objętościowo, biorąc 1 litr zamiast 1 kg. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót ciesielskich należy dysponować następującym sprzętem 

- mechaniczne piły łańcuchowe 

- ręczne piły do drewna 

- mechaniczne dłutownice 

- dłuta i młotki 
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- sprzęt pomiarowy miary kątowniki i inne 

- pędzle 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT CIESIELSKICH 

 5.1. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie 
należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Drewno przeznaczone do impregnacji 
powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. 

Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. 

Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W 
tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w różnych kolorach 
(do wyboru), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji 
FOBOS M-4 KOLOR). 

Przed impregnacją drewno powinno być wysuszone do stanu powietrzno-suchego. Po 
wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. 

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 

 5.2. Wykonanie impregnacji. 

- Impregnacja powierzchniowa 

Smarowanie, natryskiwanie. 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. 
Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między 
kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre 
wchłonięcie impregnatu. 

Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej zaleca 
się metody zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć smarowanie i 
natryskiwanie także mogą być stosowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Kontrola jakości robót na zasadach ogólnych w ST 

 6.2. Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu 
robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego 
oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. 

 6.3. Wszystkie roboty zanikające podlegają kontroli; 

- jakości  materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem , 
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- terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków 
impregnacyjnych, 

- jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu (konstrukcje ścianek 
na poddaszu wydzielających pomieszczenia), 

- szczelności deskowania i jakości powierzchni, 

- jakości flekowania, napraw, wymiany, połączeń elementów jakości złączy i łączników, 
środków, którymi będzie impregnowane drewno, 

- atestów i certyfikatów. 

- odchyłek wymiarowych, 

- jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy , 
wywiewki, podłoga, strop poddasza itp.) 

7. OBMIAR 

 7.1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót -Wymagania ogólne 

 7.2. Podstawowy obmiar to powykonawcze obmierzona powierzchnia w m2 
wyremontowanej więźby dachowej lub mb wymienianych elementów, zgodnie z tabelami norm 
nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót, z uwagi na brak 
możliwości oceny więźby i zakresu robót remontowych przed jej odkryciem, należy dokonać 
komisyjnie na podstawie protokółu typowania robót dachowych do remontu i wymiany oraz 
książki obmiaru robót sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót - Wymagania ogólne. 

 8.2. Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić: 

- zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 

- zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 

- prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach, 

- prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych elementów, 

- prawidłowość impregnacji drewna, 

- prawidłowość izolacji drewna od murów, 

- prawidłowość wykonania deskowania, równość płaszczyzn, szczelność podkładu, 

- stan techniczny więźby po remoncie. 

 8.3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba dachowa 
- konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do rozpoczęcia 
wykonywania robót dekarskich 

 8.4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku 
budowy. Protokół typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych robót winny stanowić 
załączniki do protokółu końcowego odbioru dachu . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1.  Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót - Wymagania ogólne 

 9.2.  Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
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Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze 
końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

1. PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania. 

2. PN-81B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza. 

3. PN-EN1443- Kominy . Wymagania. 

4. PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 

5. PN-380, 383, 408 409, 594, 596 789,1380 - Konstrukcje drewniane. 

6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 

7. PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - Konstrukcje 
i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 

 

 

S – 07. 00.00.   POKRYCIE DACHU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania, odbioru robót pokrycia dachowego związanych z remontem dachu świetlicy 
wiejskiej w Wiosce. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

 

 

 1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- naprawa i obicie blachą oc. kominków wentylacyjnych 

- montaż rynien, rur sp. ,obróbek blacharskich 

- montaż łat, kontrłat 

- pokrycie dachu blachą trapezową 

- ułożenie gąsiorów 

 1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.6. Blachy na pokrycia dachowe 
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- dla blachy trapezowej należy przyjąć zasady krycia i montażu obróbek blacharskich w 
zależności od kształtu profilu i jego wysokości ustalone w instrukcji technicznej producenta 
blachy pokryciowej. 

- ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm. 

- wysokość profilu trapezu  od 35 mm  do 45mm. 

- pokrycie całej połaci dachu powinno być wykonane w ciągu od kalenicy do okapu. 

- kolor wierzchni blachy trapezowej zielony mat, 

- obróbki blacharskie (gąsiory, pasy pod i nad rynnowe, opierzenia ogniomurków  i obróbki 
elementów wystających ponad dachem) powinny być wykonane zgodne z instrukcją 
techniczną producenta. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Blacha stalowa powlekana : powinna odpowiadać warunkom ustalonym w 
warunkach technicznych producenta blach. 

Wymagania podstawowe: 

- ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

- Umową 

- Projektem organizacji robót 

- Harmonogramem 

- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 

- Warunkami Technicznymi Wykonania robót, część 7, rozdział 3 i 5 

- Obowiązującymi przepisami prawa 

 5.2 Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót pokrycia 
dachowego 

 5.3 Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych 
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do dostawy, oględzin zewnętrznych, 

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 
zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru 
końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 

- Specyfikacją Techniczną 

- Polskimi lub branżowymi normami 

- Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

6.4. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

- dokumenty odbiorów częściowych 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i 
odstępstw od ST 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania robót zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Przy wycenie robót należy zwrócić 
uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno być 
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odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości po-
krycia oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, rozebrać pokrycie i ponownie 
wykonać. 

8.3. Odbiór pokrycia dachu 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa specyfikacja techniczna a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.                                                                                          

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 

- transport wewnętrzny materiałów 

- wykonanie robót zasadniczych 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych 

- prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

- Instrukcja producentów 

- Aktualne normy 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

S 08.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
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odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszy stkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 

spustowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
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antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu inny ch specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosowaćnastępujące sprawne technicznie 
środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane  
do rodzaju obróbek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Obróbki blacharskie 

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane 

do rodzaju pokrycia. 

5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania  dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na wieloczłonowe, 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien 
i rur spustowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ze szczegółową specyfikacją 
techniczną 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 
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8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Zakończenie odbioru 

8.3.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-89/B-2761 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

 

S 09.00.00.  – PRACE TYNKARSKIE 

 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych(gładzie). Przedmiotowa 
specyfikacja dotyczy budowy sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych 
tynków z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania 
podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a 
także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków 
zwykłych, podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. 
akustycznych, przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych 
tynków. 

Wymagania dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. 

Kod 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 

CPV-45410000-4. 

 1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek 
lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na 
placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 



69 

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5. 

 1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 

Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

 2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

 2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz 
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy 
stosować: 

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004, 

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna 
określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom 
aprobat technicznych. 

 2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
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lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 
tynkarskich lub mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregaty tynkarskie, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– pompy do zapraw, 

– przenośne zbiorniki na wodę, 

– tynkarskie pistolety natryskowe, 

– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania 
ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 4.2. Transport materiałów 

 4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
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samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu 
wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 

 5.2.Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża 
tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają 
jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego 
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie 
może przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych 
i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 
tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 
na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
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– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające 
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są 
aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić 
powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć 
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać 
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan 
podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 5.4.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub 
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób 
obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków gipsowych: 

– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5cm. Przy wykonywaniu 
tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w 
zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać 
następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
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zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone. 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

 5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby 
po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie 
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż 
przyczepność całego tynku do podłoża. 

 5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na 
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 
6.4.2.1. niniejszej SST. 

 5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, 
że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla 
wielowarstwowych 0,3÷0,8cm w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5cm. 

 5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie 
lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się 
jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny 
pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 
itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 
powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 
wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków 
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
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zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny 
być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-
10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, 
nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków 
na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

 5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, 
przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 
odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być 
przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży. 

 6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

 6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 
i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

 6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

 6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed 
upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków 
pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 
należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0°C. 

 6.4.2. Opis badań 

  6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać 
metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach 
suchych i po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych 
należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 
kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 
stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co 
najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 
świadczy o dostatecznej przyczepności. 

  6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej 
ST. 

  6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na 
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy. 
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  6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne 
o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 
lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 
średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 
5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

  6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 
Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów 
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy 
sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 

  6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian 
oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 
krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię 
pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 
tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, 
opracowanej dla konkretnego podmiotu zamówienia, można ustalić inne 
szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót tynkowych 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych 
do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 



78 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W 
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
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je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki 
pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 10.1.Normy 

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 
koordynacji modularnej. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1). 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
Zmianami). 

 

 

S 10.00.00.  – OKŁADZINY G-K 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 1.3.1. Okładziny ścian o pojedynczym poszyciu mocowanych na klej z płyt: 

a) gipsowo – kartonowych, 

 1.3.2. Okładziny na konstrukcji stalowej (UW-CW ) z płyt gipsowo-kartonowych z 
podwójnym poszyciem: 

 1.3.3. Sufity podwieszane z płyt gipsowych wzmacnianych włóknem szklanym 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6. 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego 
obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, 
kuchnie. 

Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
Do wykonania w zakresie określonym punktem 4.1.3. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

a) pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PNB- 
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79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 
c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 
d) profile nośne CD 
e) profile UD 
f) wełna mineralna – wymagania wg pkt. SST Izolacje 
g) woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
h) klej gipsowy do przymocowywania płyt do ścian - do przymocowywania płyt gipsowo-
kartonowych stosować kleje gipsowe polecone przez producenta płyt. 
i) materiały pomocnicze 

- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
- taśmy uszczelniające, 
- wkręty do płyt gipsowych, 
- kołki, 
- gips budowlany, 
- gips szpachlowy, 
- taśmy połączeniowe perforowane, 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

4.1.Pakowanie i magazynowanie 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 

4.2.Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt. Rozładunek 
płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.5. 

5.1. Montaż okładzin z płyt 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.1.2. Montaż okładzin z płyt gipsowych wzmacnianych włóknem szklanym 

-Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
72/ B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
-Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 
-Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 
sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 
-Przygotowanie podłoża: 

a)podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
b)stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
c)przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, 
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i 
odpadanie, 
d)dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.1.3. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma 
na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu 
płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 
średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu 
lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 
35 cm . Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać 
gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość 
przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. 
Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. 
Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju 
prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania 
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną 

płytą. Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie 

w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z 
jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

5.1.4. Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do 
ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
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powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 
typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie 
w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.2.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Łaty o odpowiednim przekroju mocuje się do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych 
łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm . Elementami łączącymi listwy ze ścianą są 
strzemiona blaszane. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, 
co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany 
podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również 
obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-
kartonową. 

5.2.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 
ścianą, 
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 
ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 
ES. 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną” oraz górnej 

– dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów 
są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 
przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytu-
owania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
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kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją 
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.3.4. Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna odległość 
między elementami 

nośnymi (mm) 

9,5 

 

Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 

 

Poprzeczny 500 

Podłużny 420 

15 Poprzeczny 550 

 

5.4. Sufity na ruszcie stalowym 

5.4.1. Ruszt stalowy 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio 
do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 
gipsowo-

kartonowej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość między 

wieszakami 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie 
głównej (mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie nośnej 
(mm) 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15 850 1000 550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla sufitów 
podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych: 

- kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością 
punktów montażowych, jakości użytych materiałów rusztu stropu podwieszonego, rodzaju 
użytych elementów łącznikowych, 

- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 
- kontrolę rozstawu wieszaków nośnych, 
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
- kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych, 
- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

7.1. Jednostki obmiarowania 

Jednostką obmiarową okładzin ścian i sufitów z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

8.1. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
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kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

 

Odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 

pionowego poziomego 

 

nie większa niż 2 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2 mb 

 

nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

- czynności przygotowawcze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) mocowanych na klej 

- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 

b) mocowanych do rusztu 
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- przygotowanie konstrukcji, 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
- czynności wykończeniowe: 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
3. Aprobaty Techniczne. 
4. Karty charakterystyki produktu. 

 

 

S 11.00.00.  – PRACE MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach robót remontowych w budynkach 
świetlicy wiejskiej w Wiosce. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  Ustalenia zawarte w specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń wewnętrznych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie: 
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1. przygotowanie podłoża malarskiego, 

2. naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 

3. wykonanie kolorystyki według projektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 

powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 2.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4.  Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich 
pomieszczeń, podanym w dokumentacji. 

2.2. Farby. 

Proponuje się zastosowanie farby emulsyjnej. 

Podłoża chłonne zagruntować. 

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby: 

• dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia, 

• wysoka trwałość barw, 

• wysoka przyczepność do podłoża, 

• bazowym środkiem wiążącym jest – dyspersja akrylowa, 

• zawartość substancji stałych – ok. 65%, 

• gęstość – ok. 1,50 kg/dm3, 

• stopień połysku – matowy, 

 

 

 

S 012.00.00.  – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i 
odbioru: 

- Montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej 

1.2 Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

- demontaż starej stolarki  okiennej i drzwi balkonowych 
- montaż stolarki okiennej okna z utwardzonego z PCW , drzwi z aluminium oraz płytowe 
- obróbka ościeży 

1.3 Teren budowy 

1.3.1 Charakterystyka terenu budowy 

Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku 

1.3.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

-  książka przedmiaru robót 
-  zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych 

1.3.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

1.3.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z 
przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.3.6 Określenia podstawowe 
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- Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana 
nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 

- Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca 
do osadzenia ościeżnicy 

- Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; 
podokiennik 

- Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w 
powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 

- Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy 
otworów budowlanych (okna, drzwi) 

2. MATERIAŁY 

 2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 2.2 Stosowane materiały 

 2.2.1 Stolarka 

- Okna z PCV 
- Parapety wewnętrzne z PCV 
- Drzwi wewnętrzne wykonane z aluminium oraz płyty   

 2.2.2 Obróbki 

-tynk gipsowy 

3. SPRZĘT 

 3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 3.2 Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej 

- młotki 
- wkrętaki 
- drabiny 
- rusztowania 
- wiertarki 

 

 

4. TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5. ROBOTY BUDOWLANE 

 5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich 
zgodność z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami 
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zarządzającego realizacją umowy. 

 5.2 Warunki przystąpienia do montażu stolarki 

Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu 
budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów. 

 5.3 Przygotowanie do montażu stolarki 

Sprawdzenie dostarczonej stolarki 

Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów 
okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. 

Demontaż starej stolarki 
Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w razie 
konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować przez 
rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań 
stolarki do ościeży. 

Przygotowanie  ościeży 
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej 
kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki.  Ościeża przed 
montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna 
dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. 

Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
- zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
- zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku, 
- wykonania uszczelnień, 
- wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody . 

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został 
wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla 
stolarki PCV. 

Przygotowanie stolarki 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i 
zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 5.4 Montaż stolarki budowlanej 

 5.4.1 Wymagania dotyczące montażu 

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia 
występujące podczas użytkowania, 
- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę 
wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku, 
- okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy 
normalnych warunkach atmosferycznych, 
- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym 
izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 
- parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 
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- okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. 
C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w 
środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku 
izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

 5.4.2 Sposób montażu stolarki budowlanej. 

Montaż stolarki polega na: 

- ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub 
specjalnych poduszek montażowych, 
- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy 
ze wszystkich stron, 
- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych 
- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać 
aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
- uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 
szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, 
luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy, 
- wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny 
odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić 
min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili 
dylatacyjnych), 
- wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w 
ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 
- wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub 
tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można 
zastosować specjalne listwy przyokienne), 
- regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 6.2 Kontrola ościeży 

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie 
trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i 
nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych 
zanieczyszczeń obcych. 

 6.3 Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów 
przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w 
szczególności materiałów do uszczelniania). 

Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-
użytkowe: 

- wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność 
działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w 
płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł 
- szczelności na wodę opadową 
- szczelność na infiltrację powietrza 
- izolacyjności termicznej 
- izolacyjności akustycznej 
- antykorozyjne 
- dotyczących materiałów i elementów składowych 

 6.4 Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 

 6.5 Kontrola w czasie odbioru robót 

W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
- zgodność ze specyfikacją techniczną 
- jakość zastosowanych materiałów 
- jakość montażu stolarki 
- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami 

Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące: 

- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, 
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aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i 
połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność 
stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia) 
- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 
- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
- izolacyjności akustycznej 
- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, 
itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć 
i odbarwiać) 
- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna 
odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 7.1.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 7.1.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 7.1.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2. Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej 

Jednostką obmiaru jest  metr kwadratowy w świetle ościeży, 

8. ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi końcowemu 

 8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 8.1.1 Zasady ogólne 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 

 8.1.2 Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

-  Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
-  Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem 

 8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

 8.3 Odbiór ostateczny robót 

 8.3.1 Zasady ogólne 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.3.2 Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 

• jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm 
na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać) 

• stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, 
uszkodzeń mechanicznych) 

• sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, 
bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 
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 8.3.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w 
całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

9. ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ 

 9.1 Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane: 

• Ryczałtowo, a podstawą płatności będzie ustalona w umowie stała wartość 
wynagrodzenia (iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót) 

 9.2 Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i 
innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 10.1 Normy i normatywy 

- PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
- PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” 
- PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 
- PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” 
- PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 
- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
- PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
- PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 
- PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 
- PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 
- PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 
- PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 
- PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania” 
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- PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne” 
- PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 
- PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 
- PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 
- PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi 
- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych” 
- PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne” 
- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

-  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

10.3.  Inne dokumenty i opracowania : 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004r.) 

 

 

S – 08.00.00.  IZOLACJE CIEPLNE ŚCIAN 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem świetlicy w Wiosce. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Na w/w czynności składa się wymiana ocieplenie 
ścian zewnętrznych oraz stropodachu, remont daszków nad wejściami do budynku. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Styropian – to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek 
polistyrenu zawierających porofor. 

  Wełna mineralna - materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w 
budownictwie do  izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 
stropów i podłóg, dachów i  stropodachów oraz ciągów instalacyjnych 

  Fundament - element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość 
obciążeń budowli lub maszyn wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni 

 Cokół - element budowlany 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00.  „ Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

 

 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskania i składowania podano w ST S 
00.00.00.    „Wymagania ogólne" pkt 2 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych zmianach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

2.2. Styropian 

• Ściany zewnętrzne fundamentowe ( do wysokości cokołu). 

Polistyren ekstrudowany XPS 

Podstawowe parametry i właściwości: 

-gr. 15cm. 

-współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/mK 

-wytrzymałość na ściskanie 300 kPa; 

-wykończenia boków – zakładkowe (L); 

-klasa reakcji na ogień – Euroklasa E 

• Podłoga na gruncie. 

Styropian EPS 

Podstawowe parametry i właściwości 

-  gr. 15 cm, 10cm oraz 4cm 

- współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/m 

- wytrzymałość na ściskanie > 70 kPa, 

- wytrzymałość na zginanie – 115 Kpa 

2.3. Zaprawa klejowa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Porowatość
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granulowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polistyren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porofor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ściana_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stropodach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Element_konstrukcyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żelbet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cegła
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Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w technologii Atlas STOPTER. Zaprawa klejowa, 
sucha mieszanka przygotowywana i konfekcjonowana fabrycznie. 

2.4. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów, w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.4 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny 
być przewożone zgodnie z przepisami mchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robot  zgodnie 
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST  i wskazaniami Inspektora Nadzoru, 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

4.2. Transport 

 Transport materiałów powinien się odbywać samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów 
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
wyposażenia socjalno-technicznego należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie produktu. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.  „ Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Zgodnie ze specyfikacją  ST 01.00.00. „Roboty przygotowawcze” 

5.4. Przygotowanie podłoża 
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Przed przystąpieniem do prac termo modernizacyjnych należy ocenić stan okładziny ścian 
zewnętrznych, dokładnie oczyścić podłoże oraz zagruntować je. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Ocieplenie ścian 

Ocieplenie budynku należy wykonać zgodnie z technologią Atlas STOPTER. 

5.5.2. Ocieplenie stropodachu 

Ocieplenie stropodachu winno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
dokumentacji. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli Jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 6 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
niepowinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6. 

7.  ODBIÓR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

7.2. Odbiór techniczny 

Jest to odbiór techniczny po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie 
stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 8. l.) 

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
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sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

[1] PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

[2]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

[3]  BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[4]  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[5]  PN-90/B-14501  Zaprawy budów lane zwykle. 

[6]  PN-88/B-32250 MateriaIy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[7]  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[8]  PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[9]  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[10]  PN-B-19701;1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

[11]  PN-86/B-0 ł 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 
Nazwy i określenia. 

[12]  PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[13]   BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[14]   BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[15]   PN-98/B-12040Ceramiczne rurki drenarskie. 

[16]   PN-90/B-04615 Papy asfaltów e i smołowe. Metody badań. 

[17]   PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[18 ]   PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[19]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 
poz. 91) 

 

 

 

S 14.00.00 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 
związanych z budową chodników i placu 

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w 
ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostkę brukowa o grubości 60 
mm. Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny byc zgodne z dokumentacja 
projektowa lub uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
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zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 
4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśma stalowa, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy ni_ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę cementowo-piaskowa należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-B- 06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna wynosić 5cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D 
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
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przez Inżyniera. Kostkę układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 
od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, 
stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczna. Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badan wyrobu na ściskanie. Zaleca sie, 
aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i 
odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3 
niniejszej SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 
niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 
3cm. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. Roboty 
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 

 

 

S 15.00.00 – NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni trawiastej. 

 1.4. Określenia podstawowe 

 1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

 1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

 1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe i pożądane własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez 
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, 

 1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe 
wyprodukowane z różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy. 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 

- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- nawozy 

 2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez usunięcie 
wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót ziemnych oraz 
dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 
3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH ³ 6,0. 

Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów 
Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do 
spełnienia tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie 
gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie 
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itp. 

 2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-
R-65023:1999. 

 2.4. Nawozy mineralne 

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające 
azot, fosfor i potas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 
tygodni. 

3. SPRZĘT 

 3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- spycharek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 

Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania należy 
na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować pod przyszła 
nawierzchnię trawiastą. Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i zagrabić. Grubość 
pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. Ułożoną 
warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie 
ręczne lub mechaniczne. 

5.2. Obsianie trawą 

Obsianie nasionami traw polega na: 

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1), 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30 
g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 
pochylenia), 
c) zawałowaniu. 
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W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz co 
6 tygodni nawozić nawozami mineralnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Kontrola jakości obsadzeń 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz 
na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z 
nawożeniem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

- Według kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie Normy 

 

 

S 16.00.00 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne w budynku świetlicy 
wiejskiej w Wiosce. 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest 
z wykonaniem nw. robót: 

- instalacja elektryczna 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
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 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i 
materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 

2. Materiały 

 2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych 
urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

Osprzęt instalacyjny. 

Przy doborze zastosowanego osprzętu należy uwzględnić z użytkownikiem kolor 
wyłączników, gniazdek teleinformatycznych i pozostałego osprzętu mającego wpływ na 
estetykę wystroju pomieszczeń. 

Przewody 

Zastosować przewody w izolacji. 

Przewody PE jak również połączeń wyrównawczych winny posiadać izolację koloru zielono-
żółtego. Warstwa tynku nad przewodami musi być grubości min 5mm. 

Oprawy oświetleniowe 

Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania 
równoważnych parametrów technicznych, jak również zaakceptowanych przez użytkownika 
estetycznych. 

 2.2. Składowanie materiałów 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych. 

 2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

  2.3.1. Odbiór materiałów na budowie. 

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami 
określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku stwierdzenia 
wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały 
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

  2.3.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

  2.3.3. Inne wymagania. 

Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i 
atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia 
wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się 
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w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 

3. Sprzęt 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 

 3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 
realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi 
sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż 
pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

4. Transport 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 

 4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

5. Wykonanie robót 

 5.1. Ogóle zasady wykonania robót 

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

  5.2.1. Układanie przewodów i kabli 

5.2.1.1. Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitów podwieszanych 

· Instalacje te w wykonaniu zwykłym lub szczelnym należy stosować w pomieszczeniach 
suchych, wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w piwnicach, barakach, kanałach i tunelach 
kablowych. 

· Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.1.2. 

· Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te 
powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

· Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody 
wielożyłowe (kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju 
przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane 
luzem lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania lub 
zawieszenia nie przekraczały: o 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli 
nieopancerzonych o powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 
do 30st. o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli innych niż 
w podpunkcie pierwszym, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochyłym 
zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli 
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niŜ 30st. kabli 
innych niż w podpunkcie pierwszym 

· Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania odpowiednich 
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instrukcji montażu 

5.2.1.1.2. Trasowanie 

· Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami. 

· Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

· Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

· Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

· Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości 
między punktami podparcia. 

  5.2.2. Przejścia przez ściany i stropy. 

· Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

· Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22). 

· Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony moŜna stosować rury stalowe lub rury 
z tworzyw sztucznych. 

Mocowanie puszek 

· Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 
pomocą kołków rozporowych). 

· Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Układanie i mocowanie przewodów 

· Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

· Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości 
co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża. 

· Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

· Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

· Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 

· Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

· Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5mm. 

· Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

  5.2.2. Montaż tablic rozdzielczych 

Montaż tablic jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy z prefabrykowanych 
elementów oraz poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się montaż 
końcowy. Wszystkie aparaty: wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe, bezpieczniki itp. 
montuje się na tablicy izolacyjnej. Zaciski przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na 
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listwę mocowaną w taki sposób, że zapewnione jest łatwe dokonywanie różnych połączeń i 
przełączeń, bez zdejmowania rozdzielnic. Połączenia między przyrządami wykonuje się 
przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Rozdzielnicę 
przymocowuje się do ścian za pomocą kotew. Odległość pomiędzy nieizolowanymi 
przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15mm. Rozdzielnica wyposażona jest w 
drzwi , które ograniczają dostęp do przyrządów i części pod napięciem. Po ustawieniu tablic 
należy: 

· zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

· dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
mechanicznych, 

· założyć osłony zdjęte w czasie montażu., 

· zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych 
mechanicznych poszczególnych segmentów, 

· wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych, 

· uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu, 

· założyć zdjęte osłony. 

Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w 
zależności od wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy 
zaopatrzyć w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją 
symbole określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Zaleca się stosować specjalne 
oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami. Tablice dostarczane na miejsca 
montaŜu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. W tablicach, 
przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem poszczególnych obwodów 
i zabezpieczeń. Napisy główne określające nazwę (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy 
umieszcza się w górnej centralnej części urządzenia. 

  5.2.3. Montaż osprzętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki 
oświetlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować 
osprzęt tej samej serii Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki. 

  5.2.4. Montaż opraw oświetleniowych 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące 
parametry: 

· natężenie oświetlenia, 

· równomierność oświetlenia, 

· stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 
ziemi. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z 
lampami fluorenscencyjnymi. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego 
zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach 
należy mocować przez: 

· wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
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· wkręcenie w kołek rozporowy, 

· wbetonowanie, 

· zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 

Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 
przelotowych. 

6. Kontrola jakości robót 

 6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 

 6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

  6.2.1. Pomiary i próby instalacji. 

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy 
została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. Oględziny instalacji 
powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

· sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

· doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
(środowiskowych), 

· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

· umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

· oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów, 

· poprawność połączeń wyrównawczych, 

· dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 

· stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
wyrównawczych głównych i dodatkowych, 

· pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

· sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

· próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, 
napędów, blokad, itp.) 

· sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem 
lub nadmiernym obniżeniem). 

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, 
jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 

  6.2.2. Oględziny instalacji. 

Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem 
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wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę 
stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy 
i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem 

zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich 
eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i 
warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub 
pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. 
Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia 
elektroenergetycznego, zalicza się od niej: 

· projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji, 

· dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty 
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, 
montażowe i zestawieniowe), 

· dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym 
protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego 
urządzeń, 

· instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

· książki i raporty pracy urządzeń, 

· dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 

· protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 

· dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 

W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach 
elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie 
przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem 
pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i 
rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem ochrony przed 
dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych 
z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był 
wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być 
sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one 
oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna 
być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to 
przewodów gołych i izolowanych. Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE 
powinny być oznaczone barwą zielono- żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby 
jednocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien 
być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, 
tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności 
wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji 
instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność 
połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu 
instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły 
przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. 
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną 
obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób 
widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się 
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na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan 
zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 

  6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy 
użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o 
natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z 
wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu 
amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu 
pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka 
ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, 
w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia 
jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji 
obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego 
przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego 
nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego 
do tego styku. 

  6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji. 

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń 
odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą 
doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem 
związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje 
możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Rezystancje izolacji urządzeń 
elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia się mierniki induktorowe 
(typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe są niezawodne, pewne w 
eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego kręcenia korbką) 
coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami 
elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria lub 
akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, 
potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne 
napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów. Zależność 
rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym 
do znamionowego niezbyt 

niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do niepożądanego 
uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji należy odczytać 
po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. Wymaga się ich odczytania po 60s od 
chwili rozpoczęcia pomiaru. Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga 
się dużej dokładności pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest 
dopuszczalny. Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów 
instalacji elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom: 

· przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25M_, 

· przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50M_, 

· przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 M_, 

Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i 
PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego lub 
120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie 
pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu 
wyższym niż UL , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w obwodach 
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o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach 
rezystancji izolacji kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V. 

6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych. 

Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe 
stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą 
z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę 
neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-S). W 
obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, 
stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach 
i podanym wyżej. 

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 

Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy 
wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć po 
wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano 
to w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartość 
rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym 
w normach i podanym wyżej. 

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 

Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. 
Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów 
zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy. 

  6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z 
wyłącznikiem różnicowoprądowym. 

W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej 
budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje: 

· badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

· badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami 
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu 
miliamperomierz i woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę określona. 

W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. Pierwszą czynnością podczas 
badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą 
przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków takich, jakie 
występują przy uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo 
zainstalowany i zasilany wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się 
okresów. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli 
przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i 
orzec jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne 
jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet 
2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się 
za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik 
prądów roboczych, upływowych występujących w instalacjach. W tym celu należy odłączyć 
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odbiornik od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 100m) 
należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym 
wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się 
prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika, 
zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu 
zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje się za 
pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy, 
gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik 
pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki 
badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole. 

  6.2.6. Protokół z badań. 

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 
dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o 
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać 
nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w badanej instalacji. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych 
pozycją obmiarową wg: 

· zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 
1195 z późniejszymi zmianami ), 

· Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

Jednostkami obmiaru są: 

Kable i przewody 1 mb 

Oprawy oświetleniowe 1 szt. 

Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt. 

8. Odbiór robót 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

· projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

· dziennik budowy; 

· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 

· obmiary powykonawcze; 

· protokoły wykonanych badań odbiorczych 

· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 

· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
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W ramach odbioru końcowego należy: 

· sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw 

· sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

· dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

9. Podstawa płatności 

 9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

 9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

· wykonanie robót przygotowawczych 

· zakup i dostawę materiałów 

· wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez 
przegrody 

· wciąganie i układanie przewodów 

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy. 

10. Przepisy związane 

Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 
106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. 

nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; 
nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 

Rozporządzenia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagań 
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kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje 
się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. 
(Dz. U. Nr 59, póz. 377) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 
Nr 140, póz. 906) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia l marca 
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 
2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) 

Polskie Normy 

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo uŜytkowania narzędzi ręcznych o napędzie 
elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

PN–EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i 
transport. Zastępuje PN-70/E-79100 ; 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E- 05009/01; 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 

PN–IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje 
normę PN-91/E-05009/42; 

PN–IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; 

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-
05009/45; 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-
05009/46; 

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje 
PN-92/E-05009/47; 

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-
05009/53; 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
Zastępuje PN-93/E-05009/61 

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-
91/E-05009/704; 

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 
cyframi. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; PN- 92/M-51004 

Opracowano na podstawie: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty instalacyjne; 
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej – Instytut 
Techniki Budowlanej Warszawa 2004 

 

 

S 17.00.00 – INSTALACJE CO 

 

1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 
dotyczące realizacji robót instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach 
prac remontowych w budynku świetlicy w Wiosce. 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu. 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie 
następujących robót: 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie remontu instalacji sanitarnych na rysunkach nr 1 do 5. 

  

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
instalacji ogrzewczych: 

- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania 

- oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 4. 

Rury miedziane 

Grzejniki konwektorowe 

Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi wzmocnionymi 

Zawory odcinające 

Zawory automatyczne zawory odpowietrzające na piony 

Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

1. głowica termostatyczna 

2. grzejniki konwektorowe 

3. Odpowietrznik 

4. Rury miedziane 

 

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 
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 3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami 
producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 

 4.2 Transport materiałów 

Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego 
i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 

 5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania 

- układanie instalacji centralnego ogrzewania 

- montaż grzejników 

- montaż zaworów grzejnikowych 

- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających 

- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 

- montaż głowic termostatycznych 

 5.3. Wykonanie robót 

- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania 
ogólne".. 

 6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 

– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 

 7.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 

oszczędnością energii. 

 7.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

 7.3 W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
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c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 7.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 7.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
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albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 
9.11.2003r) 

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r 
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 

poz.906) 

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 

 

S 18.00.00 – INSTALACJE WOD.-KAN. 
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1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce. 

 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać musza 
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna 

 2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

  2.1.1. Przewody 

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur 
polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury powinny być 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 

 2.1.2. Armatura 

- baterie natryskowe 

- baterie umywalkowe 

- zawory ze złączka do węża 

- zawory kulowe 

- kurki kątowe z filtrem siatkowym 

 2.1.3. Izolacja termiczna 

Instalacje wodociągowa należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o 

grubości minimum: 

- dla przewodów wody ciepłej 20mm, 

- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20mm, 

- dla przewodów wody zimnej 13mm. 

 2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

  2.2.1. Przewody 

Wewnętrzna instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych 
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uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody poziome w piwnicy 
zamocować pod posadzka. Przewody pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne 
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na 
przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w 
projekcie. 

  2.2.2. Wyposażenie sanitarne 

- miski ustępowe typu kompakt 

- brodziki 

- umywalki 

- pisuary 

- wpusty podłogowe 

3. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacja inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

- przewóz powinno sie wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i 
inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Materiały przeznaczone 
do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Transport armatury powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie jej przewożenie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej 
ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur 
kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. 
W przypadku składowania poziomego pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest 
przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod 
wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
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ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać sie w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy 
wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Instalacja wodociągowa 

  5.1.1. Wymagania ogólne 

Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 
poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez 
producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

  5.1.2. Montaż przewodów 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rury PP układać pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez 
ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 
możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

  5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

  5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja 
musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić 

protokół. 

  5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 5.2. Instalacja kanalizacyjna 

  5.2.1. Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na 
przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury 
PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – stosując odpowiednia 
podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
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Rury PVC łączy sie przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio 
położonej. Należy zwrócić szczególna uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we 
wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założona uszczelka, bosy 
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu 
olejów 

lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

  5.2.2. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać zgodnie z PN- 92/B-
10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i 
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki sprawdza sie na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu woda 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót 
i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 

budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu 

prac. 

 8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy 
z pionem i projektowanym spadkiem 
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- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji 

 8.2. Odbiór techniczny – częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy 
sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w 
projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

 8.3. Odbiór techniczny – końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W 
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 

- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, 
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest 
do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a 
wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody 
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 
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Zmiana do normy 

9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 
graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa. 

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające – Czesc5: Hydranty. 

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe 
wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. 
Badania i wymagania. 

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do 
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
Wymagania dotyczące rur i systemu 

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych (zawory antyskażeniowe) 

27. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 
690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz 
Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 
202 poz.2072) z późniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami 
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30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami 

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z 
późniejszymi zmianami. 

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. 
(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami 

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7. 

 

 

 

 

 

S 19.00.00 – INSTALACJA WENTYLACJI 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wentylacją mechaniczną Przedszkola Publicznego w Wiosce. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 
wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (roboty montażowe), 

- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.4 Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
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Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 
powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 
tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub 
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 

Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 
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Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza 
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Osuszacz powietrza 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 
wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy 
do drugiej. 

Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji 
wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
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powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być 
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być 
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2 Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących 
materiałów: 

- Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i 
kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. 

4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 

5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności 
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być 
w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót 
oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie 
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch 
drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 
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1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 
mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność 
ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak 
aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych 
niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – 
klimatyzacyjnych 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
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mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 
składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny 
mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

5.3 Wentylatory 

a) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

b) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 
wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

c) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100  L 250 mm. 

d) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora 
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nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

e) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek 
obrotów. 

 

5.4 Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 
wylotowymi a siecią przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po 
wyłączeniu centrali. 

5.5 Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
czyszczenia lub wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód 
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania 
czynnika grzewczego z instalacji. 

Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe 
i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. 
Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.6 Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych 
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
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ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych 
niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

5.8 Czerpnie i wyrzutnie 

• Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

• Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

• Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 

5.9 Przepustnice 

- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w 
wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 
instalacji. 

- Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia 
łopatek w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne 
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

- Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać 
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

- Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

5.10 Tłumiki hałasu 

- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 
z oznakowaniem kierunku przepływu. 
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- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 
przejściowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Kontrola działania 

Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać 
następujące prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 
godziny); 

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych 

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej; 

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw 
i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
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3. Kontrola działania wymienników ciepła 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6. Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

f) Działania regulacji strumienia powietrza; 

g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

6.2 Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 

- Strumień objętości powietrza; 

- Temperatura powietrza; 

- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
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- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

1. Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

2. Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

8. Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
z zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli 
jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu 
na działanie, czyszczenie i konserwację; 

- Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
wentylacji i klimatyzacji; 
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Badania ogólne 

- Dostępność dla obsługi; 

- Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

- Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

- Kompletność znakowania; 

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

- Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

- Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań; 

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

- Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

- Sprawdzenie zamocowania silników; 

- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

- Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

- Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

- Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na 
tabliczce znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 

1. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

2. Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

3. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

4. Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

5. Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

6. Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

7. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

8. Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 

− Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 
projektowymi; 

− Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

− Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
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− Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

− Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie klap pożarowych 

− Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

− Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

− Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykową; 

• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

• Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu 
regulacji; 

• Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

• Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

• Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji i klimatyzacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemiania; 

- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 

g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
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i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 
powietrza; 

j) Klasa filtrów; 

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

m) Wymagana jakość wody zasilającej; 

n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 
(schemat oprzewodowania odbiorników); 

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 
odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 
zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 
poz. 690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 
badania. 

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 


