Zmieniony zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA NR BZP/........... /2023

Umowa zostata zawarta w Lublinie, dnia .................. r. pomiedzy:

Politechnika Lubelska w Lublinie, adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 7120104651,
REGON: 000001726 reprezentowang przez:

zwang dalej: Zamawiajacym,

a

reprezentowang przez:

2. e
zwang dalej: Wykonawca,

lacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania
0 zamoéwienie publicZne Nr ........ccccovvrerrienrerreseennn , Strony zawierajg Umowe nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa Domu Studenckiego nr 1
Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepiséow
przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych dalej tacznie zwana
»~Przedmiotem Umowy”.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze zakres rzeczowy robot objetych Przedmiotem Umowy okres$lony jest:
w opisie przedmiotu zamoéwienia (dokumentacji technicznej) zawartym w SWZ, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t - stanowigcych zatgcznik do SWZ, w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ, w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym - stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy. Kopia SWZ wraz z zatacznikami oraz kopia oferty Wykonawcy stanowig
odpowiednio zalgczniki Nr 2 i 3 do Umowy. Ponadto zakres rzeczowy robot objetych przedmiotem
Umowy obejmuje wykonanie pozostatych swiadczen i obowigzkéw okreslonych w Umowie, a takze
tych obowigzkéw i Swiadczen, ktoére obcigzaja Wykonawce na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy
uzyciu wtasnego sprzetu i narzedzi.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo - finansowy w
terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy powinien speiaé
nastepujace wymogi minimalne:

a) Przewidywac zaplate wynagrodzenia czeSciowego za wykonanie poszczegélnych etapéw robot
oraz zaptate wynagrodzenia koncowego, wymagalnych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia koricowego nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 % facznego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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b) Harmonogram rzeczowo - finansowy musi przewidywa¢ wykonanie robét budowlanych

bedacych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie 25 tygodni od daty podpisania Umowy o
wartoSci nie mniejszej niz 12 000 000,00 zt (stownie dwanascie milionéw zlotych) brutto.

c) Wykazywa¢ pozycje, ktére Wykonawca w cato$ci bedzie zglaszal Zamawiajacemu do
odbioréw czesciowych.

d) Wykazywacé pozycje, ktére Wykonawca bedzie oddawat do wykonania Podwykonawcom.

e) Poszczegélne pozycje Harmonogramu rzeczowo - finansowego beda zawieraty informacje,
ktérej pozycji kosztorysu ofertowego dotycza.

6. Zamawiajacy bedzie mial 5 dni na weryfikacje i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego liczac od dnia jego przekazania przez Wykonawce. W przypadku braku w zakresie
ktéregokolwiek z wymogéw minimalnych wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy, Zamawiajacy odmawia
akceptacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, jako dotknietego wadami istotnymi. W takim
przypadku § 16 ust. 2 lit. | ma zastosowanie.

7. W przypadku wad nieistotnych Harmonogramu rzeczowo - finansowego moze zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego z zastrzezeniami, za§ Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty wskazania tych zastrzezen.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy w terminie 3
dni od dnia protokolarnego przejecia przez Wykonawce Placu Budowy.

§ 2. OSWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) jest profesjonalista w zakresie wykonawstwa robét budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy;

b) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedza techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy;

¢) otrzymat i zapoznat sie z wszelkimi dokumentami stanowiacymi podstawe wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa i jako podmiot profesjonalny
dokonat kontroli ich prawidtowosci i przydatnosci, w konsekwencji czego uznaje je za
kompletne
do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen;

d) wykona Umowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej,
zaleceniami Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu zawodowej staranno$ci oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczeg6lnosci prawa cywilnego, prawa
budowlanego, przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz innymi przepisami majacymi
zastosowanie przy realizacji Umowy.

e) spelnia wszystkie, niezbedne do prawidlowego wykonania zobowigzan natozonych na niego
postanowieniami Umowy, obowigzki i wymagania dotyczace szeroko rozumianego
gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczace zbierania, transportu, skladowania,
usuwania i utylizowania odpadéw), wynikajace z przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego (w tym w szczegdlnosci z ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, ustawy o
odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach) i prawa miejscowego
(wtasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy);

f) w ztozonej przez siebie ofercie wycenil warto$¢ wszelkich materiatéw i robdt niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy i o§wiadcza, ze powyzszg wycene uznaje za kompletng;

2. Strony zgodnie postanawiaja, Ze przez ,Wade" rozumie sie:

a) kazdy element rob6t wykonanych niezgodnie z Umowa lub technologia wykonywania robét tego
rodzaju lub:

b) brak wtasciwosci robét, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnial Zamawiajacego lub
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3.

¢) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przez ,Wady istotne" rozumie sie wady uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne Korzystanie z czes$ci lub catosci Obiektu, za$ przez ,Wady nieistotne"
rozumie sie wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z czesci lub cato$ci Obiektu. Przez wady
istotne rozumie si¢ takze inne powstate z winy Wykonawcy wady robot budowlanych, jezeli ich
wystapienie stanowito podstawe zgloszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w
trybie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20).

§ 3. WYKONANIE UMOWY

Strony ustalaja, Ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 44 tygodni od
podpisania Umowy. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez
Strony protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, co oznacza iz
zgloszenie gotowosci do Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy Wykonawca musi dokona¢ na co
najmniej 14 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie wykonania Przedmiotu
Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci zakres robot objety Umowa, przekazac
Zamawiajagcemu o$wiadczenie Kierownika Budowy, Ze roboty stanowigce Przedmiot Umowy
zostaly ukonczone oraz uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty okreslone
w Umowie. Wykonawca na wtasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiaty niezbedne do
wykonania Umowy.

Materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz jako$¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w Umowie oraz zatacznikach do Umowy. Ustala
sie, iz wszystkie materiaty i wyposazenie Obiektu, ktdre sa czes$cig robodt, beda:

a) nowe i o jakosci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamoéwienia (SWZ)
i zatgcznikach do SWZ;

b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami,

¢) nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania jakos$ci materiatéw, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwltocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie, w zatgcznikach do
Umowy lub z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca usunie takie materiaty
z Placu Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wykonane badanie potwierdzi stanowisko Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu catosci kosztéw wykonania badan.
Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadno$¢ stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do
uzytych materiatow, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy czym
ww. zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio
zaakceptowane na pi$mie przez Zamawiajgcego i projektanta.

Wykonawca nie bedzie dokonywaé¢ w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym zmian
jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wcze$niej uzgodnione na pi$mie z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty uzgodnione z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci
lub elementu Obiektu z wprowadzong zmiana na koszt Wykonawcy;
lub
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b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania poszczegdlnych etapow robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w terminach
okres$lonych w tym harmonogramie.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére na etapie projektowania podlegaty uzgodnieniu
z rzeczoznawca ds. ppoz wymaga weryfikacji i kontroli poprawnosci wykonania przez
rzeczoznawce ds. ppoz takze na etapie realizacji robot. Poprawno$¢ wykonania powinna sie
odbywaé poprzez potwierdzenie przez rzeczoznawce ds. ppoz w protokotach odbioréw
czesciowych i odbioru konncowego oraz poprzez jego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na
wezwanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Wykonywanie przez Wykonawce robét dodatkowych lub robét zamiennych wymaga
uprzedniego podpisania Protokotu Koniecznos$ci, okreS$lajgcego wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie wskazanych rob6t dodatkowych lub robét zamiennych, w oparciu
o kosztorys, ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, ktéry bedzie stanowit
podstawe do podpisania Aneksu do Umowy, w ktérym Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie
danych robot jako robét dodatkowych lub jako robdt zamiennych.

§ 4. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona Przedmiot Umowy sam,
za wyjatkiem nastepujgcego zakresu:

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonaweca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie
minimum 14 dni przed datg rozpoczecia robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

b) jej przedmiotem s3a roboty budowlane niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust.1,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
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f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajgcy ;

h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy niezgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy;

i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pieniezne;j
w taki sposéb, ze Wykonawca moze zatrzymac okre$long procentowo lub kwotowo czes$¢
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

j) umowa nie zawiera obowigzku wyposazenia pracownikow Podwykonawcy znajdujgcych
sie na placu budowy w stroje zawierajacych widoczne oznakowanie firmy podwykonawcy
oraz imienny identyfikator danego pracownika wraz z jego zdjeciem;

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

1) Umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien lub zatgcznika wskazujacego na zakres
przedmiotowy robo6t budowlanych w odniesieniu do konkretnych pozycji Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

5. Niezgloszenie =zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre§lony w ust. 4 lit. a Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 zl. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia w umowach, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

9. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 4.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 2 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo, przy czym
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo w terminie minimum 14 dni przed datg wej$cia w zycie wprowadzanych
zmian.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych
czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych tj. polecenie
dokonania przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace
wszystkie informacje wymagane przez Zamawiajgcego we wzorze stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
Umowy, potwierdzajace dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,
albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot,
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a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw/ustugodawcow/ dostawcoéw
jak za swoje wiasne.
21. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwa Kkoordynacje robét powierzonych

poszczegblnym Podwykonawcom.

§ 5. PLAC BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy [Obiekt], na ktérym wykonywane beda
roboty objete Przedmiotem Umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu
przekazania Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

3. Zamawiajacy zapewni zasilenie Placu Budowy w energie elektryczna.

4. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia robét budowlanych mozliwosc¢
poboru wody i wskaze Wykonawcy miejsca poboru.

5. Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia konicowego odbioru

Przedmiotu Rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym
Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody w sgsiedztwie Placu Budowy, powstale w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy
na Placu Budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

7. Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje
zawierajace widoczne oznakowanie podmiotu, ktéry je zatrudnia oraz imienny identyfikator
danego pracownika, zawierajace imie i nazwisko osoby jego zdjecie i nazwe podmiotu, w ktorym
jest zatrudniony. Personel bez identyfikator6w nie bedzie miat prawa wstepu na Plac Budowy.

8. Do dnia protokolarnego odbioru konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy, usung¢ z Placu Budowy sprzet, materiaty, narzedzia i obiekty,
wykorzystywane dla potrzeb wykonywania rob6ét oraz zagospodarowaé¢ Plac Budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan nawierzchni drog, chodnikéw i terendw zielonych w
rejonie prowadzonych robo6t oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
takze do uprzatniecia Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu. Przekazanie
Zamawiajgcemu Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Niezaleznie od innych obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie:

a) w terminie do dnia przekazania Placu Budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu: projekt organizacji
robdtuzgodniony zZamawiajgcym oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) wykonywa¢ wszystkie roboty oraz usuwac i naprawia¢ Wady w okresach rekojmi i gwarancji
jako$ci z najwyzszg staranno$cia, zgodnie z Umowg i zatgcznikami do niej,

c) niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich Wadach, ktére wystapia w toku
wykonywania robdt, oraz niezwtocznie je usuwac,

d) kierowac cato$cia robo6t oraz zapewni¢ wilasny, staty i odpowiednio uprawniony nadzoér nad
robotami, w szczego6lnosci zapewni¢ codzienng obecnos$¢ na Placu Budowy Kierownika Budowy i
ewentualnie kierownikéw poszczegélnych robot i branz, oraz zapewni¢ wykonanie wszystkich
robét przez odpowiednio wykwalifikowane osoby lub podmioty,

e) SciSle wspétpracowac z Zamawiajacym i koordynowac roboty,
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f) niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru o wszelkich problemach

wyniktych w toku wykonywania Umowy,

g) organizowac zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne z udziatem Kierownika
Budowy, Inspektoréw Nadzoru, Koordynatora Projektu i kierownikéw robot oraz, gdy jest
to wskazane, Projektanta i innych os6b, w tym rzeczoznawcy ds. ppoz.

h) zapozna¢ przed rozpoczeciem robdét budowlanych zaréwno swoich pracownikéw
jak i pracownikéw ewentualnych Podwykonawcéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), oraz zapewni¢ przestrzeganie przepiséw i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez  wszystkie osoby i podmioty zaangazowane w  wykonywanie robot
lub przebywajace na Placu Budowy,

i) zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

j)  prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

k) sporzadzi¢, zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki oraz standardami Zamawiajacego
(zal. Nr 5), dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
wszystkich wykonanych robét opatrzone podpisem Kierownika Budowy, a w razie potrzeby
takze podpisami wtasciwych kierownikéw robét, oraz  dostarczy¢ te dokumentacje
i inwentaryzacje geodezyjng Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach w formie papierowe;j
i jednej (szt.) w formie elektronicznej w jezyku polskim do chwili Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy. Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej winna by¢ zapisana na
plycie CD w sposéb umozliwiajacy odczyt dokumentacji i nanoszenie biezacych poprawek, w
ogo6lnodostepnym oprogramowaniu.

l) zgtasza¢ Zamawiajacemu na piSmie wszelkie btedy lub koniecznosci zmian w Dokumentacji
Projektowej oraz konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, w terminie
3 dni od dnia kiedy Wykonawca poweZmie wiedze o takich okoliczno$ciach. W kazdym
zgloszeniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ potencjalng warto$¢ robo6t dodatkowych lub
zamiennych, jak rowniez wykaza¢ wpltyw tych zmian lub rob6t dodatkowych, czy zamiennych na
termin wykonania Przedmiotu Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, brak wskazania przez
Wykonawce wplywu objetych zgloszeniem okoliczno$ci na termin wykonania Przedmiotu
Umowy lub wysoko$¢ wynagrodzenia, bedzie oznaczat przyznanie faktu, Ze objete zgtoszeniem
okoliczno$ci nie majg zadnego wpltywu na termin wykonania przedmiotu umowy lub/i
wysokos$¢ wynagrodzenia.

m) uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego w terminach przez niego wskazanych oraz wykonywaé obowigzki serwisowe,
o ile takie zostaty uzgodnione przez Strony.

2. Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy ustanowi Kierownika Budowy, ktorym bedzie
osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe - bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej, Kierownikdéw robot branzowych, posiadajacych uprawnienia zawodowe - bez
ograniczen w nastepujacych specjalnosSciach: elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz
rzeczoznawce ds. ppoz. Wykonaweca do dnia przejecia Placu Budowy przedstawi Zamawiajagcemu
na pi$mie imienny wykaz oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

3. Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiada¢
nalezyte dos$wiadczenie, wiedze i wumiejetno$ci oraz uprawnienia zawodowe wymagane
dla wykonywania okres$lonych funkcji czy rodzajéw prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak réwniez legalnoSci
zatrudnienia wszystkich pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
znajdujacych sie na Placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy - w sposéb nie kolidujagcy w zadnej mierze z biezacg dziatalnoscia
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Zamawiajgcego.

W przypadku gdy powstanie konieczno$¢ wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, ktére moga
utrudnia¢ lub zatrzymac biezaca dziatalno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca na wykonanie prac
kolizyjnych zobowiazany jest uzyska¢ uprzednig pisemna zgode ze strony Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, ztozy Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty dotyczgce wszystkich oséb wskazanych przez Wykonawce w wykazie oso6b
skierowanych do realizacji zamo6éwienia publicznego stanowigcym zatgcznik nr 11 do SWZ:

a) os$wiadczenia wlasne wyzej opisanych oséb, ktére beda potwierdzaly ich doswiadczenie
zawodowe podane przez Wykonawce w ztoZonym wykazie. OSwiadczenie w odniesieniu do
kazdej z os6b zawiera¢ bedzie co najmniej nastepujace dane: nazwa inwestycji, lokalizacja
inwestycji, kubatura budynku, nazwa inwestora, wartos¢ koncowa inwestycji oraz okres
petienia funkcji (od - do, w miesigcach);

b) dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wyzej opisane osoby uprawnien zawodowych
podanych przez Wykonawce w ztozonym wykazie, w formie za§wiadczenia o posiadaniu
uprawnien oraz potwierdzenie wpisu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zlozy w oryginale lub w kopii
poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIANIEM 0SOB NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACE

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza wymagan zatrudniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktoére Zamawiajacy okreslit
na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) - zwanej dalej Ustawa.

2. Zamawiajagcy wymaga zapewniania, przez caly okres obowigzywania Umowy zatrudniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wskazane w , Wykazie czynnosci realizowanych w oparciu o umowe
o prace” - stanowigcym zatacznik do SWZ.

3. Wykonawca najpézniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania
spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie
0 spelnianiu warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
pracownika/-6w
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenia te beda nastepnie sktadane na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego zadania.

4, Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie czynnosci
okreslonych w ,Wykazie czynnosci realizowanych w oparciu o umowe o prace” ktére wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu.

5. Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wykonywania
niniejszej Umowy kontrolowa¢ spetnianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia 0sdb, o ktédrych mowa w ust. 2. W szczegblnosci moze zgdaé azeby Wykonawca
przedstawit zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych oséb, w tym: o$§wiadczenia
zatrudnionych pracownikéw, umowy o prace, formularze potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty potwierdzajace optacanie za tych pracownikéw
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne (wszystkie dokumenty w formie Kkopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce). Obowigzek zapewnienia zgodno$ci
przekazywanych dokumentéw z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
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(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ), spoczywa na Wykonawcy, z tym Ze informacje takie jak:

data zawarcia umowy, zakres obowigzkéw pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Z tytutu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych:
a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3

w terminach tam wskazanym, w wysokosci 0,5 % }acznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za jeden dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

b) w przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, Wykonawca
lub Podwykonawca nie zatrudniat osoby/os6b, o ktérych mowa w ust. 2 lub nastgpita
nieuzasadniona przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
uchybienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

c¢) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw Zzadanych przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysoko$ci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

7. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze sobg kumulowane i stosowane
niezaleznie od innych kar i sankcji przewidzianych w Umowie.

8. Do kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 6 stosuje sie postanowienia § 16 ust. 3,5-7 i 9
Umowy.

9. W celu unikniecia mogacych powstaé watpliwosci, Strony ustalajg ze w razie zatrudniania
osoby/os6b, o ktérych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat
czynno$ci kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikéw
Podwykonawcy za posrednictwem Wykonawcy. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w zakresie
zatrudniania tych os6b obciazajag Wykonawce, ktéry w takim przypadku podnosi w stosunku
do Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

10. W przypadku zaistnienia watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 8. UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiagzany jest do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnoSci
cywilnej na czas realizacji rob6t wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, na warunkach
okreslonych ponize;j.

2. Umowa ubezpieczenia powinna przewidywa¢ ochrone ubezpieczeniowa Wykonawcy,
na co najmniej nastepujacych warunkach:

a) ubezpieczenie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego
mienia zwigzanego bezposrednio z wykonawstwem roboét, na sume ubezpieczenia nie mniejszg
niz 100 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, na wypadek
wystgpienia: pozaru, zalania, kradziezy, rabunku, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy
budowlanej, huraganu, gradu,

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku
z robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym takze w zwigzku z ruchem
pojazdéow mechanicznych, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zosta¢ zawarta niezaleznie od ogdlnej
umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy i zabezpiecza¢ szkody, ktére moga zaistnie¢
wytacznie w zwigzku z realizacjg robot objetych niniejsza Umowa. Oznacza to w szczeg6lnosci,
Ze umowa ubezpieczenia nie moze zabezpiecza¢ szkéd mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacja
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przez Wykonawce innych umoéw lub szkéd ktére moga powstaé w zwiazku z ogdlng dziatalnoscia

gospodarcza Wykonawcy.

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 nie moze zawieral postanowien
ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela ponad kwote 3000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) w postaci: franszyzy, udzialu wlasnego ubezpieczonego lub innych podobnych klauzul i
wytaczen.

5. Kopie polisy wraz z dowodem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
najpézniej w dniu przekazania placu budowy i nastepnie na kazde Zadanie Zamawiajacego. Zwtoka
z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia
nie mniejszymi niz okre§lonymi w tym postanowieniu i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni przed
uplywem okresu obowigzywania danej umowy ubezpieczenia, zawiera¢ umowe ubezpieczenia
na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie polisy ubezpieczeniowej
wraz zZ dowodem optacenia sktadki na kolejne okresy ubezpieczenia.

7. Niezaleznie od innych $srodkéw przewidzianych w Umowie, w przypadku zwtoki w wykonaniu
zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu: kopii polisy ubezpieczeniowej i/lub
dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej o czym mowa w tresci niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wedle wlasnego wyboru:

a) ma prawo do zawarcia umoéw ubezpieczenia lub uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

albo

b) bedzie mial prawo odstapi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego,
7 dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentéw z zastrzezeniem, Ze w razie jego
bezskutecznego uptywu odstagpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit ) Umowy.

§9.WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, Ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catosci swiadczen i obowigzkow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE .uiuiemisnmsrnissenssessennns zl [stownie: ..., v/ G /100]
netto plus podatek VAT wedlug stawki 8 % w kwocie: .....c..covvvvriininnnns 7t oraz plus podatek VAT
wedtug stawki 23 % w kwocie: ..o zt, co daje wynagrodzenie brutto w kwocie:
............................ zl [stownie: ... Zh /100,

2. Platno$¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Rozliczenie rob6t bedzie nastepowato poprzez zaptate
wynagrodzenia cze$ciowego oraz zaptate wynagrodzenia koncowego, o ktéorych mowa
w ust. 4 i 5. Koficowe wynagrodzenie nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 %
wynagrodzenia, okreSlonego w ust. 1. Strony jednoczes$nie uzgadniajg, Ze wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy w okresie 25 tygodni od daty podpisania Umowy
bedzie odpowiada¢ wysokos$ci wynagrodzenia nie mniejszej niz 12 000 000, 00 zt (stownie: dwanascie
milionéw ztotych) brutto.

3. CzeSciowe wynagrodzenie Wykonawcy staje sie wymagalne, po spetieniu 1i3cznie
nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce pelnego etapu konkretnych robdét okreslonych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w §1 ust. 4 Umowy.
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b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu
odbioru cze$ciowego robdt, obejmujacego roboty, o ktérych mowa w pkt. a).
4, Koricowe wynagrodzenie Wykonawcy staje sie wymagalne po spetnieniu tacznie

nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robo6t okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy Protokotu
Odbioru Koricowego robét.

5. Niezaleznie od powyzszych postanowien oraz § 4 ust. 12 niniejszej umowy, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw  wymagalnych faktur. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug (VAT)i  posiada
NIP:

7. Zaptata wymagalnego wynagrodzenia bedzie nastepowaé¢ w formie przelewu w terminie
30 dni od daty fgcznego spetnienia nastepujacych warunkéw:

a) doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury czeSciowej lub koncowe;j,
obrazujgcej wymagalne wynagrodzenie czeSciowe lub koncowe, o ktérych mowa odpowiednio
wust. 314

b) doreczenia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i w ust. 5
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem zaptaty zgodnie z ust. 5 ostatnie zdanie niniejszego

paragrafu.
8. Terminem zaptaty jest data zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego w banku
prowadzacym jego rachunek.
9. Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru Koricowego

Przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia zryczattowanych kosztéw zuzycia mediéw, w
wysokosci  netto 0,5 %  wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy. Do zryczattowanej kwoty netto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim doliczany
bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujagcej w dniu wystawienia poszczeg6lnych faktur
VAT. Zaptata zryczattowanej kwoty za zuzycie medidow dokonywana bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym na fakturze. Faktury wystawiane beda
przez Zamawiajgcego po zakonczeniu kazdego miesiecznego okresu wykonywania Umowy.
W wypadku nie zaptacenia przez Wykonawce w terminie faktury za media, Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ wykazane zalegto$ci Wykonawcy z wynagrodzenia za roboty objete Umowa.

§10. ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455
Ustawy.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce zmiany
postanowien Umowy:
a) w zakresie wysokoSci wynagrodzenia w przypadku wykonania robo6t zamiennych,
w wyniku ktérych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, w stosunku do kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy;
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b) w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas wystepowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdy zmiana Umowy bedzie spowodowana warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie robot zgodnie z technologia wykonywania
robét danego rodzaju, w tym:

1) gdy w miesigcu grudniu lub marcu S$rednia dzienna temperatura przez 7 kolejnych dni bedzie
wynosita mniej niz -10°C,
2) gdy przez 10 kolejnych dni suma opadéw atmosferycznych przekroczy w milimetrach stupa wody:

90 mm,

3) gdy przez 15 kolejnych dni wystapia wiatry o predkosci przekraczajacej 15 m/s.

a) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
sita wyzsza, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenie pozostajace poza kontrolg Strony Umowy,
zdarzenie zewnetrzne, ktébremu nie mozna zapobiec oraz ktére wyrodznia sie nadzwyczajnym
charakterem np. gwaltowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne
zaburzenia zycia spotecznego,

b) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
ztozeniem przez Wykonawce propozycji, ktore przySpiesza ukoniczenie robdt, zmniejszajg
koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, poprawig sprawno$¢ lub jako$¢ robét oraz
w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

C) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej lub sadu, z wytaczeniem okolicznosci
powodujacych te dzialania, a wynikajacych z zawinionego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

d) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
konieczno$cia dokonania istotnego odstapienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej
w rozumieniu art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zas wptyw takiej zmiany
dokumentacji projektowej na termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przez Wykonawce
wykazany;

e) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robét budowlanych,
gdy bedzie ona spowodowana:

—niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatdbw i urzadzen pod warunkiem zastgpienia materiatami lub urzgdzeniami
posiadajacymi wtasciwosci nie gorsze od tych zastepowanych;

—pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie Kkosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod warunkiem
zastgpienia materiatami lub urzadzeniami posiadajagcymi wtasciwos$ci nie gorsze od tych
zastepowanych;

—koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

—konieczno$cia zastosowania innych rozwigza¢ technicznych / technologicznych i materiatow
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

i) w zakresie zmian oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
pod warunkiem, Ze inne osoby przedstawione przez Wykonawce beda legitymowaé sie co
najmniej réwnowaznym dos$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy w stosunku do oséb przedstawionych przez Wykonawce w ofercie
przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 dla nowo wskazywanych
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0s6b, pod rygorem odmowy przez Zamawiajagcego wprowadzenia do Umowy wnioskowanej

zmiany.

i) w zakresie zmian w szczeg6towego harmonogramu rzeczowo - finansowego
wykonania przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy bedzie ona
spowodowana zmiang technologii, techniki robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub innymi okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiany w dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie
robét wptywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy;

k) w zakresie zmian dokonywania odbioréw robdt budowlanych pod warunkiem, ze nie
wptynie to negatywnie na zasady bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztdw odbioru,
ktére beda obcigzaty Zamawiajacego;

2. Nie stanowig zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

C) zmiany danych w zakresie wyeliminowania oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewazno$ci.

4. Dziatania sit przyrody, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) winny by¢ potwierdzone wtasciwymi danymi
dla miasta Lublina opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Panistwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwiqzanych z realizacjq
zamowienia:

a) Strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci: wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
b) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu o wartosci (wskaznik) zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego za miesiqc poprzedzajqgcy miesiqgc zmiany wysokosci wynagrodzenia,
c) waloryzacja dotyczy czesci zaméwienia, ktéra nie zostata wykonana i odebrana do dnia
zlozenia wniosku o waloryzacje,
d) lgczna wartosé zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzisza o wiecej niz 15 % w stosunku do
pierwotnej wartosci Umowy,
e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu zobowiqzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujqcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéow Iub kosztéw dotyczqgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lgcznie
spetnione sq nastepujqgce warunki:

— przedmiotem umowy sq roboty budowlane lub ustugi;

— okres obowiqzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Niezaleznie od postanowien § 10 ust. 5 Umowy, do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiqzanych z realizacjq zamdéwienia
majq zastosowanie takze nastepujqce zasady:

a) Strona sktadajqgc wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ uzasadnienie na to, ze
wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zaméwienia.

b) waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep moze dotyczyé wytqcznie
robot budowlanych objetych pierwotnym Przedmiotem Umowy, co oznacza w
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szczegdlnosci, ze zmiana nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane

zlecone Wykonawcy po dniu zawarcia Umowy na podstawie anekséw do Umowy

c) wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
przedmiotu zamoéwienia moze by¢ ztozony nie wczesniej niz po 180 dniach od dnia
otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze by¢ ztoZony wczesniej niz po 180 dniach
od daty ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA
WAD I ZAPEATY KAR UMOWNYCH

1. Strony zgodnie ustalaja, Ze Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 9 ust. 1 Umowy (przy zastosowaniu stawki podatku VAT 8%).

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

3. Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu jego
ustanowienia Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, o ktérym mowa
w postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na kazde zadanie beneficjenta gwarancji,

b) Zadanie wyptaty przez beneficjenta gwarancji moze zosta¢ ztozone w terminie do 60 dni
po okresie wazno$ci gwarancji,

c) gwarancja nie moze przewidywa¢ obowigzku skladania Zadania wyptaty przez beneficjenta
gwarancji za posrednictwem jakichkolwiek podmiotéw trzecich w szczego6lnosci bankéw
prowadzacych rachunek bankowy beneficjenta gwarancji,

5. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantowac nalezyte wykonanie
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz stuzy do pokrycia wszelkich
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. Cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen z tytutlu rekojmi za wady stanowi
30 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady, w zalezno$ci od tego ktory z tych terminéw uptynie pdzniej.

9. CzeS¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia innych niz okreSlone w ustepie poprzedzajgcym
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych, stanowi 70 %
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udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po dokonaniu przez Strony

Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie pisemnego Protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzeZen, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

§ 12. ODBIORY CZESCIOWE I ROBOTY ULEGAJACE ZAKRYCIU

1. Przedmiotem Odbioru CzeSciowego s3 poszczegdblne etapy robot, okreslone w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Celem Odbioru CzeSciowego jest kontrola wykonania etapéw robét,
zgodnie z w/w harmonogramem (kontrola terminowosci) oraz kontrola poprawnos$ci wykonania
robét (tj. kontrola jakosci).

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukonczenie poszczegélnych etapéw robét, przez wpis
do Dziennika budowy oraz doreczenie Zamawiajgcemu powiadomienia o gotowosci do odbioru.

3. Termin na przeprowadzenie czynno$ci Odbioru Czesciowego wynosi 5 dni roboczych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowos$ci do odbioru. Termin Odbioru
CzeSciowego ( date i godzine) wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.

4. W Odbiorze Czesciowym uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w szczeg6lnos$ci rzeczoznawca ds. ppoz., jesli przedmiot odbioru bedzie dotyczyt jego branzy.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioréw czesciowych Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy
atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréow,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. Z czynno$ci Odbioru CzeSciowego sporzadzony zostanie Protokdét Odbioru Czes$ciowego lub
informacja o odmowie podpisania protokotu.

7. W przypadku:

a) stwierdzenia, Ze etap rob6t podlegajacy odbiorowi zostal wykonany bez Wad istotnych - Strony
podpisza Protokét Odbioru Cze$ciowego;

b) stwierdzenia, ze etap robo6t podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne lecz nadajace
sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad istotnych stwierdzonych w trakcie
Odbioru CzeSciowego; po usunieciu Wad istotnych Strony ponownie przystapia do Odbioru
Cze$ciowego na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie;

c) stwierdzenia, ze etap robot podlegajacy odbiorowi posiada Wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisza Protokét Odbioru CzeSciowego oraz zostanie wyznaczony
Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru
CzeSciowego;

d) stwierdzenia, ze etap robo6t podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne a ponadto Wady istotne
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy, w takim przypadku
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit e) Umowy.

8. Strony ustalaja, Zze po podpisaniu Protokotu Odbioru CzeSciowego, Zamawiajacy zachowuje - oprécz
uprawnien wskazanych w ust. 7 - prawo do ponownej kontroli etapéw rob6t w czasie dokonywania
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo do zadania od
Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wéwczas Wad w zakresie robot wykonanych po dokonaniu
Odbioru Cze$ciowego danego etapu robdét.

9. Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci, podlega¢ beda zgtoszeniu przez Wykonawce
do ich odbioru. Odbidr tych rob6t dokonywany bedzie w terminie 5 dni roboczych od dokonania
zgloszenia przez Wykonawce. Celem przedmiotowego odbioru jest skontrolowanie robét pod
wzgledem jakoSciowym i iloSciowym. W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie wykrytych Wad.
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1.

§ 13. ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy w formie pisemnej wraz z kopig kompletnego zawiadomienia ztoZzonego przez

Wykonawce do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Podstawg zgtoszenia bedzie

stosowny wpis w Dzienniku Budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Czynnosci Odbioru

Konicowego Przedmiotu Umowy zostang przeprowadzane w terminie do 14 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu zgtoszenia o gotowosci do Odbioru Koncowego, przy czym date i godzine

rozpoczecia czynno$ci Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy wyznaczy Zamawiajacy. Odbidér

Koncowy Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokotu Odbioru

Konicowego Przedmiotu Umowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli

Stron.

Najpdzniej w dniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie ze standardem Zamawiajgcego
stanowiacym Zatgcznik nr 5 do umowy- w 2 egz. i w wersji elektronicznej, zawierajaca rowniez
wszystkie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczng
i gwarancje udzielone przez dostawcoéw materiatow i urzadzen.

WyzZej wymienione dokumenty beda zatgcznikami do Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy.

Odbiér Koricowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie z udziatem Wykonawcy, przez
komisje powotang przez Zamawiajacego.

4. W przypadku:

a) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowa zostaly wykonane bez Wad istotnych oraz Wykonawca
dostarczyt w terminie wszystkie, kompletne dokumenty wymienione w ust. 2 - Strony podpisza
Protoko6t Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy;

b) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowa posiadajg Wady istotne lecz nadajace sie do usuniecia
badz Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw wymienionych w ust. 2 lub dostarczone przez
niego dokumenty s3 niekompletne - Zamawiajacy ma prawo odmdwic¢ podpisania protokotu
Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie
Wad istotnych lub stwierdzonych brakéw w dokumentacji,

c) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowg posiadaja Wady nieistotne oraz nadajgce sie do usuniecia
- Strony podpisuja protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajacy
ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad stwierdzonych w
trakcie odbioru maksymalnie 14 dni, albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢
robot posiadajacych Wady - w przypadku jezeli koszt usuniecia Wad jest niewspéimiernie
wysoki lub Strony wspdélnie dokonajg takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady istotne a ponadto Wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego oraz
ma prawo odstgpi¢ od Umowy i wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng,
o ktérej mowa w § 16 ust. lit e) Umowy.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli Odbiér Koncowy Przedmiotu
Umowy nie zostat dokonany, postanowienia ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest rowniez wykona¢ wszystkie pozostate Swiadczenia i obowiazki okresSlone
w Umowie lub wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, co do ktérych przekazania Zamawiajagcemu
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Wykonawca jest zobowigzany na podstawie postanowienn Umowy lub powszechnie obowigzujacych

przepisOw prawa.
6. Protoko6t Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

§ 14. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materialy, w tym urzadzenia i instalacje, uzyte do
wykonania wszystkich roboét - na okres ....ouuan od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem, Ze okres gwarancji jako$ci na oprawy o$wietleniowe bedzie
wydtuzony do ........... lat.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi za wady wykonanych robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wyposazenia oraz materiatdw, urzadzen i instalacji, uzytych
do wykonania wszystkich rob6t wynosza 60 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przystuguja
Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

3. JeSli w okresie gwarancji jako$ci ujawnig sie Wady robét Wykonawca przystapi do usuwania
tych Wad w terminie .........ccccecene godzin od momentu otrzymania zawiadomienia wystosowanego
przez Zamawiajgcego za poSrednictwem e-maila na adres: ..o (dalej: ,czas reakcji
gwarancyjnej”) 1 zobowigzany jest wusung¢ te wady na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniaja, Zze za czas reakcji gwarancyjnej rozumiany jest
czas liczony w pelnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawce
zgltoszenia od Zamawiajgcego o awarii lub usterce zgodnie z niniejszag umowa do chwili postawienia
Zamawiajgcemu diagnozy w formie pisemnego protokotu.

5. Strony zgodnie postanawiajg, Ze uprawnienia wynikajgce z gwarancji jako$ci udzielonej przez
Wykonawce mogg by¢ przez Zamawiajacego egzekwowane na podstawie Umowy, bez
legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakoSci udzielonej przez Wykonawce majg
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosSci przy sprzedazy.

7. W przypadku nieusuniecia Wad w terminie, o ktéorych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo - bez koniecznos$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usungc¢ te wady
we wilasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). O zamiarze powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowi
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

8. Wykonawca doreczy Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji (wraz z warunkami
gwarancji i serwisowania), jakie otrzymat od producentéw na materiaty, instalacje i urzadzenia,
uzyte do wykonania wszystkich robét.

9. Jesli dla utrzymania wazno$ci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie dokonywanie
przez Zamawiajacego przegladow okresowych, to Zamawiajgcy zastrzega, ze przeglady te mogg by¢
dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez ograniczen w szczegdlnosci do
serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne postanowienia og6lnych warunkéw gwarancji nie
beda wigzace dla Zamawiajacego.

10.0kres gwarancji jako$ci wykonanych rob6t bedzie przedtuzony o czas odpowiadajacy okresowi od
dnia zgtoszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego do dnia jej catkowitego usuniecia,
potwierdzonego protokotem odbioru usuniecia wad lub usterek. W przypadku wymiany lub
istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo poczawszy od daty wymiany lub naprawy.
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11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby

trzecie z powodu istnienia wady lub usterki. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku
zaptaty kar umownych okres$lonych w niniejszej Umowie.

§ 15. PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU
1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w celu wykonywania biezgcej kontroli robot

Zamawiajacy wyznaczy osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy

Nadzoru beda mie¢ nastepujace obowiazki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
rob6t Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jakos$ci robét, a szczeg6lnie kontrola prawidtowego stosowania materiatow;

c) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i potwierdzanie usuniecia Wad i innych
nieprawidlowosci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

f) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZz spowodowat
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe

g) wykonywanie innych czynnos$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarz
i zastrzezen do Dziennika Budowy;

h) dokonywanie kontroli materiatéw przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;

i) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa.

§ 16. KARY UMOWNE I ODSETKI
1. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze beda ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogoélnych zasadach wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa oraz przez zaptate kar umownych okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokos$ci 0,25 % wartosci
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ;

b) za zwloke w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu Przedmiotu Umowy
w wysokos$ci 0,25 % wartos$ci wynagrodzenia brutto przypadajacego za dany etap robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw wynikajacych
z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego;

c) za zwloke Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady
- w wysokosci 0,25 %  warto$ci  wynagrodzenia  brutto, okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw usuniecia tych wad,
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wyznaczonych na podstawie § 12- 14 Umowy.

d) za przekroczenie czasu reakcji gwarancyjnej przez Wykonawce, w wysokos$ci 500 zl brutto
za kazde rozpoczete kolejne 24 godziny zwloki w stosunku do terminu okreslonego
w § 14 ust. 314 Umowy

e) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

f) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokos$ci 1 % wartosci netto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw
okreslonych w § 4 ust. 3i 11 Umowy.

g) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % warto$ci netto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu.

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1 % wartoSci netto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktérej
mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

i) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 % wartoSci netto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

j) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 10% niezaptaconej nalezno$ci netto.

k) za przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdorazowe naruszenie powyzszego zapisu.

) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub zwloke we wprowadzeniu do Harmonogramu zastrzezenn Zamawiajgcego, w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 1ust. 417 Umowy,

m)za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6ust. 6, w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy brakujacy
dokument.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytulu
odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
-w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmuja wysokos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki podatku VAT
wynoszacej 8 %.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej oraz w innych
przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach wynikajagcych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy ma prawo
jednoczesnego zadania kar umownych okreslonych w ust. 2 pkt. a-k niniejszego paragrafu.
Odstapienie od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajacego prawa
do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.

7. Zastrzezenie kar umownych nie wytacza mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z
tytutu nieterminowosci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie
Cywilnym

8. Za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe
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9.

za opOZnienie.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony,
nie moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz

w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od Umowy, miedzy innymi

w nastepujacych przypadkach:

a) zwloki Wykonawcy w  wykonaniu poszczegdlnych etapéw robot okreSlonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o co najmniej 21 dni w stosunku do terminéw
ich wykonania okres$lonych w tym harmonogramie.

b) zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu wykonania, okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy;

c) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

d) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na
zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb sprzeczny
z Umowg

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwtoki Zamawiajacego w zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane oraz
zafakturowane zgodnie z Umow3g roboty, utrzymujacego sie co najmniej 45 dni od dnia
wymagalnosci faktury VAT,

b) wstrzymania robo6t na okres dtuzszy niz 45 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy;

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron winno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci,

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajgcej odstapienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za cze$¢ rob6t wykonanych do dnia
odstapienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét, na podstawie zatgczonego przez Wykonawce do oferty
kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w SWZ.

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy sporzadza protokdt zdawczo-odbiorczy
Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych roboét; réwnocze$nie Strony
przystgpia do odbioru robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 Umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktorej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 18. PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

1.

a) Zamawiajacy: Eliza Naklicka nr tel. 81 538 4346, e-mail. e.naklicka@pollub.pl
b) Wykonawcea : ....ccoveeieiiiviieen

§ 19. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wykonawca, zobowigzany jest na biezgco usuwac z Obiektu wszystkie odpady i opakowania
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powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa.

§ 20. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie $rodki przewidziane w Umowie moga by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie
od siebie, chyba, Ze Umowa stanowi inacze;j.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny
podmiot, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelno$ci z tytutu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej zgody od
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci cesji.

4. Tytuly poszczegdlnych paragraféw Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie moga
stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowien Umowy.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg oraz wykonywaniem Umowy beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiagniete, spdr rozstrzygnie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w
szczegblnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamoéwien publicznych.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wszystkie zatgczniki do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy:

1/ Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

2/ Oferta Wykonawcy.

3/ Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.
4/ Wzér standardéw Zamawiajacego dla dokumentacji powykonawczej.

5/ Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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