Zatacznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem ulic w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja — remont ulicy Stawnej w Krotoszynie”.

Opis inwestycji

Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Krotoszynie:

— ul. Stawna odc. od skrzyzowania z ul. Sw. Antoniego do skrzyzowania z ul. Kamienng na
dtugosci ca 590 mb.

Zakres przedmiotu zamdwienia

Zamoéwienie obejmuje wykonanie robdét budowlanych branzy drogowe;j.

Szczegdtowy zakres robdt okreslono w kosztorysie ofertowym — zatacznik nr 2 do SWZ.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy. W trakcie

przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika

budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowsa.

Roboty bedgce przedmiotem umowy zakoriczone zostang do dnia 30.11.2022 r.

Wymagania i warunki realizacji:
Destrukt asfaltowy Wykonawca przetransportuje do bazy Powiatowego Zarzadu Drég w
Krotoszynie, ul. Transportowa 1

Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym SST,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o opis przedmiotu zamodwienia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST

5) umozliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych,
w szczegdblnosci geodezyjnych,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami SST,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach moggacych wptyngé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robdt,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzgodnienia go przez
organ zarzadzajacy ruchem oraz przedtozenie go Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu
budowy,

Opdiznienie z tytutu nie opracowania projektu tymczasowe]j organizacji ruchu na czas budowy lub

nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedtozenia go Zamawiajgcemu bedg

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa



oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
Umowy.



