Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2022 Zalgcznik nr 10 do SWZ

PROJEKT UMOWY NIE ZALACZAC DO OFERTY
UMOWA NI ..cccoiiiiiiiennn /FIN/2022
zawartadnia ...................... 2022 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:
SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82—200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany
przez:

Siedziba:
NFtelefONU: ..o

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwiern publicznych
(Dz.U. z 2021 r., po0z.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:

Remont nawierzchni betonowej plaszczyzny prob silnikow na terenie lotniska w Krasnolece
administrowanym przez 22 BLT Malbork.
— sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.22.2022

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na terenie uzytkowanym w godz. 730-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

3. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zalacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar rob6t — zatagcznik nr 2 do umowy;

4. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolnosci z ustawa z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 =z p6zn. zm) , ustawg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129)
i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 3, zaistniale rozbieznos$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci
lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 3, przyjmowac si¢
bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania
przedmiotu Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznos$ci
co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu
stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace
do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji

Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materialdow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym
przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
Z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materiatow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie — wydane przez upowaznione instytucje — zgodnie z wiasciwymi
przepisami  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo  budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty
te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnetrzne niezaleznych
od Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robét i jakosci zastosowanych materiatéw, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j

w rejonie wykonywanych prac.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych od dnia przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposdb pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10. Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robdt” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11. Wyznaczenia kierownika robot  spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

12. Wykonania  wszelkich  rob6t towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, W tym
zaplecza budowy.

13. Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy.
Za otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy.

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15. Zorganizowania zaplecza socjalno— technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

~
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16. Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wiasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci
za pracownikoéw wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej w wyniku
prowadzenia robot.

17. Utrzymania w czystosci terenu, na ktorym wykonywane sg prace, poprzez odpowiednie
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18. Pozostawienia w czystoSci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow,
srodkow czystosci.

19. Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20. Utrzymywania terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i Smieci
komunalnych.

21. Do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22. Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczegblnosci
obowigzku prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z zastosowaniem karty
ewidencji odpad6éw oraz karty przekazania odpadu.

23. Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robdt i zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24. Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

25. Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminiec 5 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robét. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo—finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo—finansowego robot kazdorazowo, kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.

27. Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postegp robét pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo—
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego

w terminie 3 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28. W przypadku konieczno$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo— finansowy robot w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29. Skierowania minimum ....... pracownikéw do wykonywania bezposrednich prac fizycznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy w sposob gwarantujacy zachowanie warunku
ciggto$ci pracy okreslonej w § 12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z niniejszego warunku Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzkowe;j zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 litera ,,0”.

30. Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania materiatow
w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatow” na minimum 3 dni przed ich
wbudowaniem.

Strona 3z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2022 Zalgcznik nr 10 do SWZ

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy
dalszego Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych
Z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych, w tym :
a) prace betonowe zwigzane z nawierzchniami,

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz przy kazdej zmianie oraz
na dzien zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
W szczegodlnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 3 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robdt, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnos$ci liczby osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
Z ilo$cig 0s6b ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o§wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajgce realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1,
przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnoséci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781),
W szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz innych danych wrazliwych.
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktoérej mowa w pkt. b).
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e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ 0sob;, @ wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresic obowigzywania niniejszej umowy peilng ochrong danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie dwa miesigce
od dnia przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy — w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu
umowy osoby:

P — koordynator,

P — przedstawiciel Infrastruktury.

2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:

— biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,

— informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia
Inspektora nadzoru.. Czynnos$ci te sa niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie
odbioru robot.

— sprawdzenie jako$ci robdt w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytgcza
i nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.

— zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do oséb, ktore jego zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecno$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadana.

— wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swdj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

— przekazywania Wykonawcy dodatkowych # instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna
za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub
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nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb wykonywania robot
do rysunkéw, instrukeji i polecen inspektora nadzoru.

— zatwierdzania planowanych do wbudowania materialow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku
0 zatwierdzenie materiatow” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materialow
Z uzgodniong technologiag w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:

posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
= NPAECYZJI et
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: ...

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu
budowy nie poézniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i1 pojazdow
mechanicznych bioracych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do Wejscia i wjazdu na teren budowy.

5. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekgcji Infrastruktury Lotniskowej tj. 22blt.infralot@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody — W i odprowadzanie $ciekow— S.
b) punkty poboru energii elektrycznej— EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawcey przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta, wartos¢
wynagrodzenia wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto .................... 7k,
(stownie: ztotych 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:
b. wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz przedmiarem robo6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdéw majacych lub moggacych mie¢ wplyw na koszty.
c. niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
1. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robot
lub przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajgcego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czgséciej niz jeden raz na miesigc 1 ktore beda
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obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez

Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartos$¢ faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wartos¢ poszczegolnych faktur przejSciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikac¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktérych dotycza faktury przejSciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czes$¢
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujacego = Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 5 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne niemozliwe do usuni¢cia
zgodnie z § 9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.

11. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koficowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:
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a) zakonczenie wszystkich robét objetych przedmiotem umowy;

b) odbiér koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robo6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego
w obecnos$ci Wykonawcy);

Cc) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.
15. Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedlozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robét.

17. Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
ul. 17 Marca 20, 82—-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbidér czeSciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia cze$ciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robdt czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru
czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robdt do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych
branzach.

b) odbiér koncowy — dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior
koncowy konczy si¢ spisaniem protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad
istotnych uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot
budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbior ostateczny — dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot

i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu

261536 275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego

tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych

W niniejszej umowie i jej zalacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji

na wykonane roboty budowlane.

Strona 8 z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2022 Zalgcznik nr 10 do SWZ

9.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradzieza wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegolnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu

przez Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) kartg gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) karty przekazania odpadéw — zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku z p6zn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych

od ich rozpoczecia.

10. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci rob6t lub zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania
i termin ponownego przystagpienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi
w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniccia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokot odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé
robot budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w § 18 ust. 3
pkt. 4 litera g,

C) zostang stwierdzone wady, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy, wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogoélnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne, umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru

koncowego robot. Postanowienia ust. 1+6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

13. Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie

na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14. Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji

przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego
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15. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy,
wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca be¢dzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomocg podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1

Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwyKonawCow: ............cccccecvivevvennnnnnn. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
................................................................................................. , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wtasnymi, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomigedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

d) warunki pfatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu rob6t nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania
faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez
Wykonawce robdot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez
Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawcg,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca
lub zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozyé
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy
wraz z dokumentacjg podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian
tej umowy wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie
lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy
lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;
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10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli
projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, diuzszy
niz przewidywany umowsa dla tych robat,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedg mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie
Z jej trescia, w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot
lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedzac odbiory robét Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o0 tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego czescia
zamoéwienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 5 dni Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia
i wystapienia o zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 5 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
brutto wigkszej niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) + 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za witasne dziatanie
lub zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcg;

18) do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow;
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20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowiagzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie begda powierzali
wykonania catosci lub czgsci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba
ze Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru
oraz za wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
ustala si¢ na okres 24 miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robédt, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatlow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres 60 miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks
cywilny”(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$é poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rgkojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane bedg niezwlocznie, a najpoézniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc je
na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi
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8. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10. Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

11. Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja
gwarancje producenta na okres krdtszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, woéwczas
Wykonawca przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezptatnie usuwane
przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, na adres
e-mail: ... .

13. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usunig¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuni¢cia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydluzenia dokumentu gwarancyjnego.

14. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

c) ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczony od terminu okre$lonego
w § 4 ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia;

C) ztytutu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktoragkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow
na teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazdg osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace
w wysokosci

500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 17

f) za zawiniong zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu
lub dokumentu dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, Wykonawca
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zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a
lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;

) 0,1% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizaciji;

k) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14+16 i 18+20 Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;

I) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajacemu;

m) 0,2% wartoéci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej
jako termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegdlnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajgcego z mozliwosci uznania
takiego zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

0) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust. 29 Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 200 ztotych odrgbnie za kazdy przypadek.

p) W przypadku niewywigzania si¢ z terminow okres§lonego w § 18 ust. 3 pkt. 4) lit. g
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy
przypadek.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujgce, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo0
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz.1740)
do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, Ze Zamawiajagcy jest upowazniony do potracenia kar umownych
lub odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a. faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b. innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

7. Podstawg do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona
przez Zamawiajacego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia, na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i
nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od ~ Wykonawcy w  zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg noty obcigzeniowe;.
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§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktére powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

1. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego — stanowia ryzyko Wykonawcy.

2. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuni¢te w ustalonym terminie.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usuni¢cia wad.

4. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. £, ktore naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia.

§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.20186, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
w Rozdziale 27

3. Strony zobowiazuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.

4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czeSci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamdwienie
(konsorcjum, spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawey lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow
wspolnie realizujacych zamowienie (konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czionkdéw
konsorcjum;
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e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu
7 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste,
ze W tych okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na piSmie
przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
Z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze W
tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba,
ze opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny i/lub nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa 1 pomimo jednorazowego wezwania przez
Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiagzaniom, ktore ciagza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi nha to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiegksza niz 5% wartos$¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg lub braku ilosci pracownikow okreslonych
w § 2 st. 29;

0) nie przedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo—
finansowego robdt w terminie okre§lonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

g) w przypadku naliczenia kar okre§lonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 14 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” +,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpic¢
w terminie 14 dni od daty powziccia informacji przez strone uprawniong do odstagpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. | Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
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a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego;

b) przekazania terenu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstapieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego
prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja
wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne os$wiadczenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajace;j
odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawc¢ w przewidzianym w umowie terminie
Z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasna
reke 1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje¢ robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstagpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce
oraz warto$¢ wykonanych robdt. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstagpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10. Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11. Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

2. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.

3. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie druga
stron¢ o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystapienie sity wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.
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6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkoéw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Stron¢
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania silty
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 roku ,,Prawo zaméwien Publicznych” (Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoéwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu
ich usunigcia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany
prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie — vacatio
legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot;

k) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy;

I) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych
lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatéw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) ktorego realizacja
bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
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2)

3)

4)

p) w przypadku Kkolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami
podziemnymi,

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

r) nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

S) konieczno$cig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa,

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
W terminie wynikajacym z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym
mowa ust. 3. pkt 4, litera g) podzielong przez ilos¢ pracownikéw deklarowanych
do wykonania robot w § 2 ust. 29 i 8—godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo
dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, o, s.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catoSci lub cze$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$§ci Zamawiajacego spowoduje
konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo

zamOwien publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia

strony (firmy) wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych
taka zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa —w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zatagczony do umowy;

) zpowodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
W przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostgpnych bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot
na etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych
og6lnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany iloéci faktur, terminéw ptatnosci
czy wartoS$ci faktur w przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany
nie bedg istotne oraz nie bedg negatywnie wplywaly na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza
niz 15% wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych
do robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonac
na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych,
zamiennych nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie
ustali¢ warto$¢ w oparciu o ceny jednostkowe Kkosztorysu ofertowego, zostanie
wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporzadzona metoda szczegoétowa,
przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych ujetych w kosztorysie
ofertowym :

— stawka roboczogodziny ,,R” — .....................
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— koszty posrednie ,,Kp” 0dRiS—..................... %
— koszty zakupu ,,Z”doM — ...l %
— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) — .....coiiiiinina. %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialéw beda przyjmowane wg srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,INTERCENBUD” z miesiaca stwierdzenia wystgpienia robot dodatkowych
lub zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednia cene rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych
np. Sekocenbud, Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach §rednig ceng
z trzech ofert oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww.
kosztorys przedktada w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen
W terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru ww. robot. Naklady
rzeczowe zostang rozliczone w oparciu 0 KNR i innych katalogach pokrewnych,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana
do przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej réwne
osobie dotychczas peiniacej te funkcje oraz bedzie speliala wymogi okreslone
w specyfikacji warunkdéw zaméwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych,
takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow,
nienalezyte wykonywanie obowiazkow.

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji,

doszto do rozwigzania umowy lagczacej go z Wykonawca — z zachowaniem trybu
postepowania opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia,

c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi pracg w danej branzy
w takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamowienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

f) w przypadku opoéznien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
Z przedmiotem umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczego6lnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy
nie mogt takiej sytuacji przewidzie¢.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych
warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan
umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidlowy i terminowy
dokonywac ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jako$ci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie,
przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:
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a) niedostepno$cig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem
produkcji albo wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatlow, urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
i czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, uzyskanie lepszej jakosSci robodt, poprawe warunkow bezpieczenstwa
i eksploatacji obiektu;

c) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyje¢te w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
0 tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

7. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznos$ci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robét, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu roznicowego
w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

8. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

9. Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

10. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

11. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

12. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego
lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy
proponuje on osobe nowego wykonawcy.

13. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;
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d) termin realizacji ulegnie zmianie wylgcznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustlugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia
wynagrodzenia tych podmiotow;

f) gwarancji i rgkojmi na cato$é robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcoOw
i ushugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktéry jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmieniac niniejszej umowy, a takze wplyna¢ na zakres praw i obowigzkdéw Zamawiajacego.

14.Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

€) zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane s3 w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

16.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci — przez caty okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcemu najpdézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy — Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie
pozwolenia upowazniajacego do wstepu 0soéb i wjazdu pojazdéw bezposrednio zwigzanych
zZ realizacja robot na teren wojskowy (miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca
whniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny
w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazddéw zgodnie
z wydanymi przepustkami.
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3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
wtym na wyposazeniu telefonow komorkowych, aparatéow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz ,,ZOBOWIAZUJE” do zgtaszanie wszelkich
przypadkéw nieuprawnionego uzywania takich aparatéw na terenie wojskowym do Zandarmerii
Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcoéw na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymég uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami  wynikajgcymi  z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej Dz. Urz. MON 2021 poz. 177)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z t3 Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zaméwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami, kazda Strona moze zada¢ podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwo$ci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z
takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyje¢cia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l z dnia

......... 2022 r. w kwocie:

—dowysoko$ci .....o.euinnnnnn. ztbrutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

—w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia

lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek w przedmiocie umowy.
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2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokos$ciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Zatacznik nr 2 — Przedmiar robot
Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikéw realizujacych umowe
Zatgcznik nr 4 — Formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)
Zatacznik nr 5 — Instrukcja BHP
Zatgcznik nr 6 — Polisa OC
Zatacznik nr 7 — Kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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