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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

opisujący przedmiot zamówienia 

na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych  
(formuła “zaprojektuj i wybuduj”) 

 
Nazwa nadana zamówieniu:  
Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny „Srebrzysko” w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” – wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia budowlanego i realizacja 
robót Etapu I. 
 
Adres inwestycji: 
miasto: Gdańsk, dzielnica: Wrzeszcz Górny, ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa, 
część działek nr 126 i 127 obręb 039 - teren objęty kartą 006-ZC w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście 
Gdańsku, nr ew. 0929, Uchwała nr XII/285/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia (kategoria CPV): 
Usługi projektowe: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
Roboty budowlane: 
45000000-7  Roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233161-5  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
77211400-6  Usługi wycinania drzew 
77211600-8  Sadzenie drzew 

 
Nazwa Zamawiającego i jego adres: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 

  
Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy: 
mgr inż. arch. Ewa Pomorska 
 
Data: kwiecień 2024 r. 
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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych) wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego w okresie realizacji zadania oraz realizacja robót budowlanych dla zadania 
rozbudowy Cmentarza Centralnego „Srebrzysko”, na terenie obejmującym część działek  nr 
126 i 127 obręb 039, położonych pomiędzy ul. Srebrniki (dz. nr 186 obręb 040)  i ul. 
Ogrodową (dz. nr 125 obręb 039) w Gdańsku - teren objęty kartą 006-ZC w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w 
mieście Gdańsku, nr ew. 0929, Uchwała nr XII/285/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 
czerwca 2015 r. Zamówienie obejmuje także wybudowanie niezbędnej infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych ulic Srebrniki i Ogrodowej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za osiągnięcie efektu końcowego w postaci wybudowanego obiektu (z 
zastrzeżeniem poniższego zdania).  
 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie cmentarza z podziałem na 2 etapy 
realizacyjne (Etap I i Etap II) oraz realizację robót budowlanych tylko w zakresie   
Etapu I. 

 
 Materiałem wyjściowym do projektowania jest projekt koncepcyjny z 2020 roku, 
sporządzony przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. (Załącznik nr 1) z późniejszymi 
zmianami (koncepcja PZT - Załącznik nr 2), a także materiały i wytyczne Zamawiającego 
zamieszczone w niniejszym PFU. 

 
 Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu inwestycji oraz 
jego otoczenia, w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do przygotowania projektu, 
jak również prowadzenia robót budowlano-montażowych. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wizji lokalnej, w tym terminu i miejsca wizji, 
określone zostały w treści SWZ w ust. XXV pkt 5. 

 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje dwie fazy: fazę projektową – wykonanie dokumentacji 
projektowej (I przedmiot odbioru) i fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych (II 
przedmiot odbioru). 
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1.2.1. I przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 
2 etapy realizacyjne  (Etap I i Etap II), w tym: 

a) pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz 

wykonanie prac przedprojektowych, w tym: 

• pozyskanie mapy do celów projektowych,  
• pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 
• pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, 
• pozyskanie aktualnych warunków technicznych gestorów sieci, 
• wykonanie poszerzonych badań geotechnicznych gruntu, dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej (jeśli okażą się konieczne), 

b) wykonanie inwentaryzacji zieleni, wraz z jej waloryzacją i gospodarką drzewostanem (na 

warunkach i w uzgodnieniu z GZDiZ), 

c) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego i przyszłego Użytkownika – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (dalej: GZDiZ), 
obejmującej: 

• projekt budowlany, 
• projekt wykonawczy, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIORB), 
• przedmiary robót, 
• kosztorysy inwestorskie, 
• zbiorcze zestawienie kosztów, 

d) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń 
dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 

1.2.2. II przedmiot odbioru - wykonanie robót budowlanych obejmujących 
realizację Etapu I, w tym: 

a) zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 
b) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 
c) zabezpieczenie istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania, 

d) uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję, w tym wywóz nielegalnie 
pozostawionych odpadów (jeśli wystąpią), 

e) roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania, kolidującego z inwestycją (w tym 

pozostałości ogródków działkowych), 

f) wykonanie wycinek zieleni (drzew i krzewów) kolidującej z inwestycją, wraz z 
karczowaniem, 

g) niwelację terenu, 
h) wykonanie robót budowlanych oraz prac montażowych, na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, zakończone odbiorem inwestycji przez Zamawiającego, 
obejmujących realizację: 

• kwater grzebalnych przy założeniu maksymalnego wykorzystania terenu. Z uwagi 
na ukształtowanie terenu budowa nowych kwater wiązać się będzie z koniecznością 
niwelacji części terenu,  

• utwardzonych dróg cmentarnych (alei, dojść, dojazdów) oraz placów,  
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• zjazdów z dróg publicznych (ul. Srebrniki i ul. Ogrodowej),  

• systemu odprowadzenia wód opadowych (koryta, drenaż, kanalizacja deszczowa, 

zbiornik retencyjny) w taki sposób, aby spływające i odprowadzane wody wraz z 

osadami, nie powodowały zalewania i zasypywania grobów ani terenów sąsiednich,  

• przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,  

• wodociągu letniego wraz z punktami czerpania wody, 

• ustępów (toalet) ogólnodostępnych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  

• obiektów małej architektury (stojaki na narzędzia ogrodnicze, ławki, słupki z nr 

kwater),  

• punktów gromadzenia odpadów stałych,  

• parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów oraz rowerów,  

• nasadzeń zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, trawniki),  

• ogrodzenia terenu cmentarza,  

• tablic promocyjnych. 

i) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych (w tym 
dendrologicznego i ornitologicznego, a także przyrodniczego, saperskiego, 
archeologicznego - jeśli okażą się konieczne) i zapewnienie kierownictwa nad robotami 
przez osoby uprawnione we wszystkich branżach,  

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (dotyczy obiektów 
zrealizowanych w ramach Etapu I). 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego w czasie 
realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach Etapu I. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych. 

1.3.1.  Wielkość obiektu 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod rozbudowę Cmentarza Centralnego “Srebrzysko”, 
obejmującego część działek nr 126 i 127 obręb 039, wynosi ok. 2,12 ha (ok. 21 200,00 m2), 
jest wyznaczona granicami terenu 006-ZC, w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku (nr ew. 
0929). Powierzchnia terenu Etapu I inwestycji  to ok. 1,09 ha (ok. 10 900 m2). 

1.3.2.  Program zadania 

Przewiduje się podział zadania na 2 etapy realizacyjne, obejmujące następujący program: 
 
ETAP I: 

- uzyskanie ok. 1980 miejsc pochówku (w tym rezerwa terenu pod kolumbaria), 

- punkty czerpalne wody – 4 szt. (wodociąg letni, sieć i przyłącze), 
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- ustępy ogólnodostępne (przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 
energetycznej), 

- stojak na narzędzia – 2 szt., 

- miejsce składowania i segregacji odpadów – 6 szt., 

- ławki parkowe – 7 szt., 

- słupki z oznakowaniem kwater grzebalnych – 12 szt., 

- kanalizacja deszczowa 

- zbiornik retencyjny wód opadowych, 

- ciągi piesze i kołowe utwardzone ok. 716,69 m2, 

- parking od strony ul. Srebrniki – ok. 481 m2 

- 3 zjazdy z drogi publicznej (ul. Srebrniki, ul. Ogrodowa), 

- nasadzenia drzew i krzewów, 

- ogrodzenie cmentarza z furtkami i bramami wjazdowymi – ok. 700 m b., 

- tablice promocyjne. 

 

ETAP II: 

- uzyskanie ok. 1900 miejsc pochówku, 

- punkty czerpalne wody – 3 szt. (wodociąg letni), 

- stojak na narzędzia – 2 szt., 

- miejsce składowania i segregacji odpadów – 3 szt., 

- ławki parkowe – 4 szt., 

- słupki z oznakowaniem kwater grzebalnych – 11 szt., 

- instalacja kanalizacji deszczowej, 

- ciągi utwardzone piesze ok. 1 050,89 m2, 

- 1 zjazd z drogi publicznej (ul. Ogrodowa), 

- nasadzenia drzew i krzewów, 

- ogrodzenie cmentarza – ok. 350 m b., 

- tablice promocyjne. 

1.3.3.  Zakres robót budowlanych 

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się realizację Etapu I inwestycji, z przyjęciem 
rozwiązań  umożliwiających w przyszłości bezkolizyjną budowę Etapu II w sąsiedztwie czynnego 
cmentarza. Parking zlokalizowany na Etapie I inwestycji powinien zapewniać liczbę miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i rowerów wymaganą dla całego terenu cmentarza. 
 
Podstawą do wykonania robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa, zatwierdzona 
w decyzji o pozwoleniu na budowę, którą należy wykonać w oparciu m.in. o projekt koncepcyjny 
z 2020 roku, sporządzony przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. (Załącznik nr 1 do 
PFU), a także późniejszy rysunek koncepcyjny PZT dotyczący Etapu II (Załącznik nr 2 do PFU), z 
uwzględnieniem wprowadzenia następujących zmian: 

• dokumentacja projektowa powinna obejmować również ETAP II inwestycji, na którym 
należy zaprojektować elementy wymienione w punkcie 1.3.2 PFU, 

• rezygnuje się z instalacji monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia terenu, 
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• rezygnuje się z budowy sieci i przyłączy doprowadzonych do planowanego punktu 
dozoru cmentarza (miejsca na „budkę strażniczą”): wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, 

• wodociąg letni (z punktami czerpalnymi wody) powinien przebiegać w obrębie  kwater 
grzebalnych, wzdłuż dróg cmentarnych. Należy zmienić przebieg wodociągu w obrębie 
placu centralnego w sposób przedstawiony na załączonym rysunku (Załącznik nr 2), 

• w sąsiedztwie parkingu należy przewidzieć miejsce na toalety ogólnodostępne, 
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, 
dostępne dla osób niepełnosprawnych, 

• na terenie Etapu I cmentarza przewidzieć miejsce o powierzchni ok. 500 m2 na 
wybudowanie (w ramach odrębnej inwestycji) kolumbariów na ok. 500 nisz 
mieszczących po 2 urny, 

• na terenie cmentarza należy przewidzieć utworzenie kwatery do pochówków ziemnych 
urnowych, na które należy przeznaczyć ok. 10% powierzchni grzebalnej, 

• wzdłuż ogrodzenia cmentarza należy przewidzieć utworzenie alejki dla ruchu pieszego, 
• zbiornik retencyjny należy projektować o naturalnym, organicznym kształcie, w miarę 

możliwości dostosowując go do istniejącego drzewostanu, 

• drzewa wskazane na koncepcji do wycinki powinny podlegać weryfikacji – celem 

pozostawienia szczególnie cennych okazów  i wkomponowania ich w projektowane 

szpalery, tereny zielone. Należy uwzględnić ewentualna relokację elementów małej 

architektury np. stojaka na narzędzia lub ławek w miejsca niekolidujące z istniejącym 

cennym drzewostanem, 

• należy wpisać układ parkingu w istniejący drzewostan oraz w miarę możliwości 
rozdzielić miejsca postojowe istniejącymi i projektowanymi drzewami co kilka 
stanowisk, 

• parkingu zlokalizowanego na obszarze cmentarza nie należy wydzielać dodatkowym 
ogrodzeniem. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji położony jest w Gdańsku, w dzielnicy Wrzeszcz Górny, pomiędzy ulicami Srebrniki 
i Ogrodową, w niedalekim sąsiedztwie istniejącego cmentarza komunalnego „Srebrzysko”, na 
części działek nr 126 i 127 obręb 039. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku, nr ew. 0929, karta 
terenu 006–ZC, z przeznaczeniem na cmentarz. 
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W gminnej ewidencji gruntów i budynków teren działek nr 126 i 127 obręb 039 

przeznaczony pod inwestycję sklasyfikowano jako grunty rolne szóstej klasy (RVI) i nieużytki (N). 
Aktualnie teren ten jest w większości niezagospodarowany - stanowi go zadrzewiony obszar 

o bogatej rzeźbie i dużych spadkach, dochodzących do 35º. Powierzchnia terenu praktycznie na 
całym omawianym obszarze jest silnie zadrzewiona. Część terenu stanowią pozostałości ogrodów 
działkowych, które obecnie są opuszczone i zdewastowane, przeznaczone do likwidacji. Wzdłuż 
wschodniej granicy terenu inwestycji przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego 
napięcia, która może kolidować z inwestycją.  

Teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w 
Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Część terenu została 
wskazana w „Rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemnych” pod numerem 
3908, jako tereny zagrożone ruchami masowymi. 

1.4.2. Inwestycje sąsiednie 

W ramach odrębnego zamierzenia inwestycyjnego firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z 
o.o. S.K.A., ul. Wita Stwosza 31A/31, 80-312 Gdańsk, planowana jest przebudowa układu 
drogowego sąsiadującego z terenem inwestycji. Zgodnie z wymogami GZDiZ dokumentację 
projektową dla budowy cmentarza w zakresie branży drogowej należy skoordynować z projektem 
„Budowa ul. Srebrniki w Gdańsku na odcinku od ul. Magellana do ul. Ogrodowej – Etap II”, w 
opracowaniu biura projektowego PROINWESTA Anna Waniewska, ul. Toruńska 18C/A, 80-747 
Gdańsk.  
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1.4.3. Warunki gruntowo-wodne 

Teren inwestycji jest nachylony w stronę północną i północno-wschodnią a różnice wysokości 
wynoszą do ok 25 m. W przypadku ingerencji w ukształtowanie terenu należy pamiętać, aby 
podczas prac projektowych obszary grzebalne oraz ciągi piesze zaplanować w sposób nie 
zagrażający stabilności naturalnych zboczy. Skarpy powstałe podczas prac ziemnych i 
niwelacyjnych należy konstruować w odpowiedni sposób (stateczny) i zastosować ewentualne 
typowe rozwiązania oporowe. 
 
W związku z lokalizacją analizowanego obszaru częściowo na terenie zagrożonym ruchami 
masowymi, dla całości obszaru wykonanych badań geotechnicznych przyjęto złożone warunki 
gruntowe – zgodnie z kartą rejestracyjną terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 003908. 
 
W rejonie projektowanej inwestycji na powierzchni terenu zlega warstwa gleby lub nasypów 
niekontrolowanych złożonych z utworów mineralnych piaszczysto-spoistych z domieszką 
próchnicy oraz gruzu ceglanego. Poniżej nasypów nawiercono nośne, półprzepuszczalne grunty 
spoiste warstwy I (piaski gliniaste, pyły i gliny pylaste) oraz dobrze przepuszczalne grunty 
niespoiste warstw IIa i IIb (piaski pylaste, drobne i średnie) i warstwy III (żwiry i pospółki). W gruncie 
stwierdzono również występowanie węglanu wapnia, którego zawartość wynosi od poniżej 1% 
do 3-5 % (zawartość znikoma) Z analizy chemicznej próbek gruntu wynika, że pH waha się w 
granicach pH=4,26÷5,15.  
 
Spływ wód opadowych odbywa się w kierunku północno-wschodnim, zgodnie z ukształtowaniem 
terenu. Kierunek przepływu wód podziemnych (pierwszego poziomu wodonośnego) odbywa się 
na wschód w kierunku Delty Wisły. 

1.4.4. Warunki wynikające z obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 0929 (karta terenu oznaczonego 
symbolem 006–ZC):  

1. Numer terenu: 006. 
2. Powierzchnia terenu: 2,12 ha. 
3. Przeznaczenie terenu: ZC cmentarz. 
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się. 
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie 
ustala się. 
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,9,11,12,14; 
2) zakaz lokalizacji nośników reklam; 
3) zasady lokalizowania szyldów zgodnie z § 6 ust. 3; 
4) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować 
w sposób zamaskowany; 
5) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów, 
z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne - w linii rozgraniczającej teren od strony 
ulicy Ogrodowej (teren 011-KD81), jak na rysunku planu; 
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją, z zastrzeżeniem ust. 17: minimalna - nie ustala się, maksymalna -5%; 
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3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej objętej inwestycją, z zastrzeżeniem ust. 17: 30%; 
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, z zastrzeżeniem ust. 17: 
minimalna: 0, maksymalna 0,2; 
5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 81 m n.p.m. z zastrzeżeniem 
pkt. 6 lit.a, §4 ust. 3; 
6) inne gabaryty obiektów: 
a) maksymalna wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 16 m; 
b) pozostałe gabaryty obiektów dowolne; 
7) formy zabudowy: dowolne; 
8) kształt dachu: dowolny. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy. 
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) dostępność drogowa - od ulicy Srebrniki (012-KD81), od ulicy Ogrodowej (011-KD81); 
2) parkingi - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: 
a) dla samochodów osobowych - zgodnie z §5 uchwały, dopuszcza się realizację miejsc 
postojowych na terenie 005-KS; 
b) dla rowerów - zgodnie z §5 uchwały; 
(§5 ust. 1 pkt 15. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na 
liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów dla funkcji Cmentarze,  
na 100 m2 powierzchni terenu: 

- dla samochodów osobowych, w tym do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową: 0,1 ale nie mniej niż 20 ogółem, 
- dla rowerów: min. 0,01, ale nie mniej niż 10 ogółem.) 

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu 
odwadniającego; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren w Ogólnomiejskim Systemie Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) mała architektura: dopuszcza się; 
2) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 6 pkt 2; 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4, § 4 ust. 3; 
5) zieleń: kształtowana dowolnie. 
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: część terenu, 
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jak na rysunku planu, objęta granicami obszaru wymagającego przekształceń: 
1) planowane działania: zmiana przeznaczenia terenu na cmentarz; 
2) oczekiwane rezultaty: likwidacja substandardowej zabudowy, poprawa zagospodarowania 
terenu; 
3) warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 7,9 i 12. 
15. Stawka procentowa: 30%. 
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów: 
1) na części terenu, jak na rysunku planu, znajduje się teren zagrożony ruchami masowymi - 
wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 
3908, – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
jako działkę budowlaną objętą inwestycją ustala się cały teren. 
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 
teren w zlewni potoku Strzyża, zaleca się ograniczenie natężenia odpływu wód opadowych do 
wartości odpowiadającej współczynnikowi spływu 0,25. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Należy zaprojektować czytelny układ kompozycyjny cmentarza (miejsc pochówku i alejek). W 
centralnej części cmentarza należy zaprojektować Aleję Zasłużonych podkreśloną szpalerami 
drzew w oparciu o nowoprojektowane drzewa oraz (o ile to możliwe) wykorzystując cenne okazy 
z istniejącego drzewostanu. Zaleca się podkreślenie strefy wejścia. 

2. Należy zapewnić możliwość wejścia na teren cmentarza zarówno od strony ul. Srebrniki jak i ul. 
Ogrodowej. 

3. Projektując połączenie komunikacyjne terenu cmentarza z ul. Srebrniki i ul. Ogrodową należy 
uwzględnić docelowe rzędne drogi, realizowanej w ramach odrębnej inwestycji firmy P.B. 
Górski. Dokumentację projektową należy sporządzić w dowiązaniu i koordynacji z 
opracowywanym obecnie projektem pn. „Budowa ul. Srebrniki w Gdańsku na odcinku od ul. 
Magellana do ul. Ogrodowej – Etap II”, w opracowaniu biura projektowego PROINWESTA Anna 
Waniewska, ul. Toruńska 18C/A, 80-747 Gdańsk. 

4. Poza głównymi ciągami pieszymi ze szpalerami drzew należy optymalizować ilość i szerokość 
ścieżek wzdłuż miejsc pochówku, aby osiągnąć jak największą możliwą ilość miejsc grzebalnych. 

5. Należy uwzględnić lokalizację punktów czerpania wody, miejsc gromadzenia odpadów oraz 
innych niezbędnych elementów w sposób zapewniający porównywalną możliwość użytkowania 
w różnych częściach projektowanego cmentarza. 

6. Ze względu na specyfikę terenu objętego opracowaniem należy przewidzieć rozwiązania 
dotyczące pokonania różnic terenowych z uwzględnieniem dostępności poszczególnych części 
projektowanego cmentarza dla osób niepełnosprawnych. 

7. Ze względu na ukształtowanie terenu projektowanego cmentarza, wzdłuż głównych alejek o 
dużym spadku należy przewidzieć miejsca z ławką do krótkotrwałego odpoczynku. 

8. Miejsca pod ławki należy projektować w nawierzchni utwardzonej w formie lokalnego 
poszerzenia ciągu pieszego („kieszonki”). W obrębie kieszonki na ławkę wzdłuż ciągu pieszego 
należy zaprojektować miejsce na wózek dziecięcy/inwalidzki. 
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9. Wszystkie narożniki ciągów pieszych należy fazować/wyoblić w celu uniknięcia powstawania 
“przedeptów”.   

10. Należy wprowadzić zabezpieczenie terenu parkingu przed niepożądanym parkowaniem na 
terenie zieleni, wprowadzając zieleń okrywową oraz wprowadzając nasadzenia drzew wokół 
parkingu.  

11.  Należy uwzględnić pozostawienie szczególnie cennych okazów drzew i krzewów, celem 
wkomponowania ich w projektowane szpalery, tereny zielone. Projektując nowe nasadzenia 
zaleca się stosowanie gatunków drzew miododajnych, odpornych na zanieczyszczenia. Na 
projektowanych terenach zielonych (klomby, zieleńce, rabaty) zastosować zieleń okrywową, 
odporną na niedobór wody i nasłonecznienie ( krzewiny i byliny wieloletnie). 

12.  Powierzchnię kwater grzebalnych zagospodarować przez wysianie trawy z gatunku odpornych 
na suszę (bez domieszki ziół i innych roślin). W obszarze kwater grzebalnych uwzględnić 
pozostawienie cennych okazów istniejących drzew. 

13.  Należy przewidzieć skuteczne zabezpieczenie skarp i tarasów ziemnych przed spływaniem i 
rozmywaniem – nie dopuszcza się zabezpieczenia betonowymi płytami, 

14.  Przy projektowaniu odwodnienia cmentarza należy uwzględnić spływ na obszar projektowany 
wód z terenów sąsiednich. 

15.  Nie zaleca się grodzenia zbiornika retencyjnego, a jeżeli to konieczne zaleca się wprowadzenie 
gęstych nasadzeń krzewów celem zabezpieczenia skarpy nad zbiornikiem. Umocnienie 
zbiornika powinno być wykonane z materiałów naturalnych. 

16.  Należy rozważyć zaprojektowanie ogrodów deszczowych w najniższych partiach terenu o 
organicznym kształcie, w układzie maksymalnie wykorzystującym naturalne ukształtowanie i 
istniejącą roślinność. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia obiektów 
budowlanych oraz zagospodarowania terenu. 

2.1.1. Wymagania dotyczące miejsc grzebalnych: 

Na terenie cmentarza należy przewidzieć miejsca pochówku w formie: 

− grobów ziemnych tradycyjnych, o wymiarach: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 

1,7 m. Odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może 

być mniejsza niż 0,5 m; 

− grobów ziemnych urnowych o wymiarach długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 0,7 

m. Na pochówki urnowe należy przeznaczyć ok. 10% powierzchni grzebalnej, zlokalizować 

na 1 kwaterze; 

− ścian kolumbaryjnych zaplanowanych na ok 500 nisz o wymiarach szerokość 0,45 m, 

wysokość 0,45 m, głębokość 0,65 m, mieszczących po 2 urny. Maksymalna wysokość ścian 

to 4 poziomy nisz i nie więcej niż 2,5 m.  

Uwaga: zamówienie nie obejmuje projektu kolumbariów, a jedynie zaplanowanie w projekcie 

zagospodarowania terenu miejsca pod przyszłą realizację kolumbariów. 
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2.1.2. Wymagania dotyczące nawierzchni: 

1. Główne ciągi piesze na terenie cmentarza i parkingu należy zaprojektować z szarych 
płytek betonowych 30 x 30 cm, o powierzchni płukanej, w układzie ciosowym. Wszystkie 
główne ścieżki należy dostosować do ruchu kołowego stosując zwiększoną podbudowę 
oraz płytkę o gr. min. 8 cm. Pozostałe ścieżki należy projektować z nawierzchni gliniasto-
żwirowej.  

2. Jezdnię manewrową parkingu należy wykonać z prostokątnej lub kwadratowej kostki 
betonowej, niefazowanej, w kolorze grafitowym.  

3. Plac pod miejsca postojowe dla rowerów należy wykonać w nawierzchni chodnika. 
4. Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z ażurowych elementów betonowych, 

tj. z kostki farmerskiej w kolorze grafitowym (nie dotyczy miejsc postojowych dla osób z 
niepełnosprawnościami). Drogę manewrową należy wykonać z kostki betonowej, 
niefazowanej w kolorze grafitowym. 

5. Zjazdy należy zaprojektować zachowując niweletę i materiał chodnika odpowiednio 
w ciągu ul. Srebrniki lub ul. Ogrodowej, projektując najazd z kostki kamiennej. Należy 
zachować szerokość istniejącego chodnika na zjeździe, stosując płytkę betonową 30 x 
30 x 8 cm, gładką, w układzie ciosowym. Należy przedstawić przekroje przez zjazd 
uwzględniający wskazane wytyczne. Projektując połączenie komunikacyjne terenu 
cmentarza z ul. Srebrniki i ul. Ogrodową należy uwzględnić docelowe rzędne drogi, 
realizowanej w ramach odrębnej inwestycji firmy P.B. Górski. Dokumentację projektową 
należy sporządzić w dowiązaniu i koordynacji z opracowywanym obecnie projektem pn. 
„Budowa ul. Srebrniki w Gdańsku na odcinku od ul. Magellana do ul. Ogrodowej – Etap 
II”, w opracowaniu biura projektowego PROINWESTA Anna Waniewska, ul. Toruńska 
18C/A, 80-747 Gdańsk.   

6. W przypadku projektowania schodów należy je wykonać z prefabrykowanych bloków 
betonowych o podwyższonej estetyce. Bloki powinny posiadać wcięcie w podstawie i 
być układane na zakładkę, a szerokość biegu powinna wynosić minimum 150 cm 
szerokości w świetle przejścia. Należy przedstawić przekroje przez wszystkie 
projektowane schody.  

7. Nie dopuszcza się schodów z płytek chodnikowych i obrzeży. 

2.1.3. Wymagania dotyczące zieleni 

2.1.3.1. Inwentaryzacja zieleni 

1. Sporządzić inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem (operat dendrologiczny), 
zgodnie ze „Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, 
opracowanym przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 
dostępny na www.drzewa.org.pl/standardy 

2. W inwentaryzacji szaty roślinnej należy uwzględnić: 
a) wskazanie najcenniejszych egzemplarzy drzew i krzewów niekolidujących z 

inwestycją, celem pozostawienia jako solitery, np. pomiędzy miejscami 
parkingowymi, jako naturalne umocnienie tarasów lub w miejscach planowanych 
skarp, wkomponowania ich w układ szpalerów planowanych pomiędzy kwaterami 
oraz wzdłuż ogrodzenia ; 

b) możliwość relokacji elementów małej architektury np. stojaka na narzędzia lub ławek 
w miejsca niekolidujące z istniejącym drzewostanem i nieprzeznaczone pod 
pochówki; 
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c) wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD) 
d) zapewnienie nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego podczas wykonywania 

robót w obrębie drzewostanu; 
e) powierzchnię ewentualnie istniejącego odnowienia naturalnego planowaną do 

usunięcia należy zsumować z powierzchnią planowanych do usunięcia krzewów 
celem uzyskania zezwolenia na wycinkę. 
 

Konieczne jest, aby wskazanie do usunięcia danego drzewa zawsze było traktowane jako 
ostateczność i zostało poprzedzone analizą rzeczywistych kolizji projektowanego 
zagospodarowania terenu z drzewem, jego stanu zdrowotnego, wartości przyrodniczych 
oraz możliwości zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających jego ochronę i 
zachowanie oraz możliwość dalszego prawidłowego rozwoju drzewa. 

2.1.3.2. Projekt zieleni    

Integralną częścią projektu budowlanego musi być “Projekt zieleni”, zawierający łączne 

zobrazowanie planowanego zagospodarowania terenu wraz z planowanymi nasadzeniami 

i istniejącą szatą roślinną. “Projekt zieleni” powinien zawierać:   

a) Inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem (operat dendrologiczny), 

b) Opis zabezpieczenia zieleni, w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w 

„Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, 

opracowanym przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury 

Krajobrazu, dostępny na www.drzewa.org.pl/standardy, 

c) Projekt nasadzeń zieleni (projekt nasadzeń musi uwzględniać istniejące warunki 

siedliskowe, docelowe rozmiary drzew i krzewów oraz względy utrzymaniowe).  

d) Szczegółowe opisy zakładania i pielęgnacji zieleni oraz szczegóły dotyczące 

projektowanych nasadzeń (np. Ilość roślin, wielkość pojemników, powierzchnia 

skupin), z podaniem bilansu powierzchni (w formie tabeli) w rozbiciu na 

poszczególne elementy zieleni. 

 

Integralną częścią projektu wykonawczego musi być “Projekt ochrony zieleni”. 

Projekt ochrony zieleni (POZ) powinien zawierać wykaz działań zabezpieczających przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu 
jego oddziaływania i zostać opracowany w odniesieniu do ustaleń projektów 
wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy.  

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w nawiązaniu do 
kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym – stanowi jego uszczegółowienie i 
realizowany jest najpóźniej na etapie opracowania projektów wykonawczych. 

Część graficzna POZ powinna być wykonana z uwzględnieniem aktualnej dokumentacji 
szczegółowej (projekt wykonawczy).  

Projekt ochrony zieleni powinien wskazywać zalecenia do stosowania w czasie realizacji 
prac budowlanych, w szczególności: 

− sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;  
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− wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym:  
• sposób wygrodzenia roślin, 
• zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa); 

− zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.: 
• propozycje zmiany technologii prowadzenia robót (np. wybór technologii 

palowania, która nie koliduje z drzewami),  
• wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami w projekcie (po 

uzgodnieniu z autorem dokumentacji),  
• propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy;  

− zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i 
krzewów na terenie budowy; 

− wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin - w szczególności warunków glebowych 
oraz powietrzno-wodnych. 

2.1.3.3. Wycinki zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego 

organu (w dacie sporządzenia PFU - Marszałka Województwa Pomorskiego) zezwalającej na 

usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, po uprzednim uzgodnieniu zakresu 

wycinek z GZDiZ. Zgodnie z wymogami art. 83d ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody wycinki zieleni można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

na budowę dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem ornitologa zarówno w okresie lęgowym jak i poza 

okresem lęgowym ptaków gniazdujących w zadrzewieniach oraz okresem rozrodu dziko 

żyjących gatunków zwierząt. Przystępując do usunięcia zieleni należy przestrzegać 

wymogów dotyczących okresu lęgowego ptaków chronionych, w tym wynikającego z § 9 

pkt 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt oraz warunków dotyczących zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, 

będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania dziko 

występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, 

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia. W przypadku konieczności prowadzenia 

wycinek drzew i krzewów w okresie lęgowym, tj. od dnia 1 marca do dnia 15 października, 

oraz stwierdzenia w ww. okresie występowania gniazd ptaków chronionych Wykonawca 

(działając w imieniu Zamawiającego) uzyska zezwolenie właściwego organu (w dacie 

sporządzenia PFU - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku) na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych i ich 

siedlisk, stwierdzonych w obrębie drzewa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna pozyskanego z wycinek 

wykonanych w ramach realizacji zadania na składnicę zlokalizowaną w Gdańsku przy ul. 

Polanki 122. Na składnicę należy wywieźć wyłącznie drewno użyteczne (grubiznę o średnicy 

w cieńszym końcu nie mniejszej niż 7 cm). Drewno powinno być wyrobione zgodnie z Polską 

Normą na surowiec drzewny, według klasyfikacji jakościowo - wymiarowej, ułożone w 

mygły lub miarowe stosy (umożliwiające swobodny pomiar) w rozbiciu na gatunki i 

sortymenty drzewne. Odbiór i przekazanie drewna nastąpi protokolarnie z udziałem 
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upoważnionych przedstawicieli stron. Gałęzie, karpiny i inne odpady drzewne pochodzące 

z wycinek Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

Należy poinformować Gdański Zarząd Dróg i Zieleni o terminie/ach transportu i 

składowania drewna. W sprawie identyfikatorów uprawniających do wjazdu na teren 

składnicy należy wystąpić do GZDiZ odrębnym pismem, z podaniem danych dotyczących 

rodzaju pojazdów, numerów rejestracyjnych i okresów w jakich będą poruszać się po 

składnicy. Szczegóły związane ze wskazaniem konkretnego miejsca składowania drewna 

należy uzgodnić z Działem PD GZDiZ. 

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

2.1.3.4. Nowe nasadzenia 

Wymagania Zamawiającego dotyczące sadzenia drzew – zamieszczono w Załączniku nr 3. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące sadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych - 

zamieszczono w Załączniku nr 4. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zakładania trawników - zamieszczono w Załączniku        

nr 5. 

2.1.3.5. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z poniższym zestawieniem, w zakresie 

którego dotyczy zadanie: 

 
Lp.  Zawartość dokumentacji 
1  Strona tytułowa  Nazwa zadania,  

nr umowy,  
dane wykonawcy  
oryginalne podpisy wykonawcy i inspektora 
nadzoru  

2  Spis treści  Każda strona dokumentacji powinna być 
ponumerowana  

3  Zakres rzeczowy  wykaz gatunkowy roślin wraz z podaniem ilości i 
powierzchni (krzewy) z podziałem na lokalizacje,  

4  Powykonawcza mapa 
założonej zieleni  

Dokładne oznaczenia drzew i skupin krzewów 
adekwatne do zakresu rzeczowego  

5  Dokumentacja 
fotograficzna  

fotografie pojedynczych drzew i skupin krzewów 
wraz z oznaczeniem adekwatne do zakresu 
rzeczowego.  

6  Certyfikaty  Certyfikaty, deklaracje na wszystkie wbudowane 
elementy: ziemie, rośliny, kruszywa, paliki, 
nawozy itp.  
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Badania próbek gleby  

 
Dokumentację należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Złożenie kompletnej, potwierdzonej w 
zakresie prawidłowości wykonania, dokumentacji powykonawczej jest obowiązkiem Wykonawcy i 
winno nastąpić w terminie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

2.1.3.6. Pielęgnacja zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew i krzewów w okresie pierwszych 36 
miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

2.1.4. Wymagania dotyczące ustępów ogólnodostępnych 

Na terenie cmentarza należy przewidzieć budynek mieszczący ustępy ogólnodostępne, przyłączony do 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Ustępy wyposażyć w instalację oświetleniową 

wewnętrzną i zewnętrzną, instalację zimnej wody i kanalizacyjną, instalację grzewczą i wentylacyjną, 

miski ustępowe, umywalki, przepływowe podgrzewacze wody, podajniki na papier toaletowy, 

podajniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, przewijak dla niemowląt, złączkę do węża. 

Obiekt powinien składać się z: 
− dwóch kabin: jednej dla mężczyzn i jednej dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych,  
− komory technicznej, dostępnej dla serwisantów, przeznaczonej na doprowadzenie 

przyłączy i urządzeń pomiarowych, a także przechowywanie środków czystości.  
  
Obiekt powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim, przez zapewnienie:  

− poziomu podłogi wyniesionego 2 cm nad poziom chodnika,  
− drzwi o szerokości 90 cm w świetle, otwieranych na zewnątrz,  
− wolnej przestrzeni manewrowej wewnątrz kabiny o wymiarach min. 150 x 150 cm,  
− pochwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i misce ustępowej,  
− umiejscowienia wszystkich przycisków i przyborów na wysokościach dostępnych dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich (min. 80 cm – max. 120 cm),  
− instalacji alarmu. 

 
Rozwiązania materiałowe:  

1) Fundament - płyta żelbetowa (+ izolacja przeciwwilgociowa i termiczna);  
2) Konstrukcja nośna - profile stalowe ocynkowane;  
3) Ściany zewnętrzne - płyta warstwowa z izolacją termiczną;  
4) Wykończenie elewacji - płytki z betonu architektonicznego 30 x 50 x 1,8 cm w kolorze 

jasnoszarym;  
5) Ścianka działowa - konstrukcja stalowa ocynkowana, wykończenie z płyty HPL gr. 6 mm;  
6) Strop - płyta warstwowa z izolacją termiczną;  
7) Podłoga - blacha nierdzewna ryflowana antypoślizgowa;  
8) Drzwi – aluminiowe z samozamykaczem, wyposażone w zamek mechaniczny umożliwiający 

zamknięcie na klucz od zewnątrz; 
9) Miski ustępowe, umywalki, przybory sanitarne – ze stali nierdzewnej;  
10) Ogrzewanie - podłogowe elektryczne, należy zapewnić temperaturę min. 16 o C  



 

 Załącznik nr 7 do SWZ 

  59/BZP-U.510.59.2024/KB 

 

  18

 

11) Oznakowanie zewnętrzne WC - w formie figur: trójkąt, kółko;  
12) Oświetlenie wejścia - oprawa zewnętrzna 230 V sterowana czujnikiem zmierzchowym; 

 
Rysunek poglądowy ustępów ogólnodostępnych, przedstawiający wymiary, formę 
architektoniczną i rozwiązania materiałowe, zamieszczono w Załączniku nr 6.  
 
Należy uwzględnić następujące uwagi przyszłego Użytkownika cmentarza: 

1) GZDiZ nie będzie pobierał opłat za korzystanie z toalety.  Toaleta ma być bezpłatna. Zatem 
nie należy w toalecie montować modułu do pobierania opłat i tym samym warunkować 
możliwość korzystania z niej wymogiem uprzedniego wniesienia opłaty. 

2) Nie jest konieczne instalowanie modułu sterowania GSM do zdalnego wyłączania i 
włączania do użytku toalety, powiadamiania serwisu  i alarmowego powiadamiania służb 
ratunkowych.  

3) Toaleta powinna być otwierana i zamykana na zamek mechaniczny bez zamka 
elektromagnetycznego  z możliwością zamknięcia się od wewnątrz w czasie korzystania z 
toalety.  

4) Ponadto należy zrezygnować z wyświetlacza wskazującego upływający czas użytkowania 
toalety.  

5) Nie dopuszcza się możliwości automatycznego odblokowania zamkniętych drzwi gdy 
wewnątrz toalety znajduje się osoba z niej korzystająca.  

6) Nie jest także wymagane wyposażenie toalety w akumulator i zastosowanie modułu 
zasilania awaryjnego. 

2.1.5. Wymagania dotyczące obiektów małej architektury 

2.1.5.1. Wiaty na odpady 

Nie należy projektować koszy na śmieci wzdłuż alejek, a jedynie większe zbiorniki na odpady w 
zabudowie, zaleca się część z nich lokalizować w pobliżu stref wyjściowych z cmentarza. Rysunek 
poglądowy wiaty na odpady, przedstawiający wymiary, formę architektoniczną i rozwiązania 
materiałowe, zamieszczono w Załączniku nr 7.  

2.1.5.2. Stojaki na narzędzia 

Rysunek poglądowy stojaka na narzędzia, przedstawiający wymiary, formę architektoniczną i 

rozwiązania materiałowe, zamieszczono w Załączniku nr 8.  

2.1.5.3. Punkty czerpania wody 

wzór 
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FORMA 
Punkty czerpalne wody należy zaprojektować w formie mis betonowych o wymiarach: 

− wysokość misy 90 cm 

− szerokość misy - średnica zewnętrzna d= 60 cm 
− wysokość kranu 124 cm 

 
MATERIAŁ 
Beton pokryty ozdobnym kruszywem w kolorze jasnoszarym. 
 
Rysunek poglądowy punktów czerpania wody, przedstawiający wymiary, formę architektoniczną i 
rozwiązania materiałowe, zamieszczono w Załączniku nr 9. 
 

2.1.5.4. Słupki z numeracją kwater  

Kwatery cmentarne należy oznaczyć słupkami z numeracją kwater. Rozmieszczenie słupków pokazano 

na rysunku koncepcyjnym PZT zamieszczonym w Załączniku nr 2.  

Materiał - słupki granitowe promieniowane, kolor jasnoszary, na każdym boku głęboko piaskowany 
numer kwatery (cyfry rzymskie) malowany na kolor czarny. 

Wymiary słupka:  
− szerokość 25 x 25 cm  
− wysokość ponad terenem 50 cm  

Rysunek poglądowy słupków z numeracją, przedstawiający wymiary, formę architektoniczną i 
rozwiązania materiałowe, zamieszczono w Załączniku nr 9. 
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Uwaga: Zamawiający wskazuje, że rysunki zamieszczone w załącznikach 6,7,8,9 mają 

charakter poglądowy i rolą Wykonawcy będzie samodzielne zaprojektowanie opisywanych 

obiektów z uwzględnieniem wszystkich warunków przedmiotowego zamówienia. 

2.1.5.5. Ławki 

Należy zaprojektować ławki zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

FORMA I MATERIAŁY  
− Forma ławki powinna odpowiadać wzorowi przedstawionemu na zdjęciu. 
− Długość całkowita powinna wynosić 150-160 cm. 
− Wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić 43-48 cm. 
− Wysokość całkowita ławki powinna wynosić 80–85 cm. 
− Głębokość siedziska powinna wynosić 40-45 cm. 
− Ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z płaskowników stalowych. 
− Oparcie powinno mieć formę łuku. 
− Konstrukcja podstawy ławki stalowa – ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor 

czarny RAL 9005, w wykończeniu mat struktura. 
− Połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali 

nierdzewnej. 
− Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż. 
− Siedzisko wraz z oparciem powinno być złożone z 12-13 szczeblin (o przekroju 

prostokątnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ćwierć-kolistych (60x60 mm) i wykonane z 
drewna egzotycznego lub rodzimego liściastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji 
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. 
Wszystkie widoczne krawędzie szczeblin fazować na półokrągło, R do 5mm. 

− Szczeblinki montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstępach co max 2 cm. 
 

ŁAWKA wzór 
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MONTAŻ  
Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem utwardzonym 
(kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie 
lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montażu w podłożu miękkim (do 
fundamentu).  

 
UWAGI OGÓLNE  
Na tylnej powierzchni oparcia ławki należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni” oraz informacją o kosztach zakupu ławki. 

2.1.5.6. Stojaki rowerowe 

Należy zaprojektować stojaki rowerowe zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

FORMA I MATERIAŁY  
Stojak rowerowy z płaskownika stalowego o zmiennym przekroju. 
Stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykończeniu mat struktura. 
Forma stojaka powinna odpowiadać wzorowi przedstawionemu na zdjęciu. 

 

MONTAŻ   

Stojak montowany poprzez przykręcenie do nawierzchni przy użyciu kotew chemicznych. Elementy 

służące do montażu z podłożem powinny być w kolorze RAL 9005 oraz zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż. 

 

Stojak na rowery wzór 
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2.1.5.7. Balustrady schodów terenowych 

Należy zastosować balustrady schodów terenowych Stal ze stali ocynkowanej malowanej 
 proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykończeniu mat struktura, o stylistyce zbliżonej 
do pozostałych elementów małej architektury. 

2.1.6. Wymagania dotyczące ogrodzenia: 

Ogrodzenie terenu cmentarza należy zaprojektować stalowe, w formie nawiązującej do stylistyki 
zgodnej z przedstawioną na zdjęciu. Nie dopuszcza się stosowania elementów ostrych lub 
niebezpiecznych. Należy rozważyć punktowe posadowienia słupków ogrodzenia cmentarza (bez 
ciągłej ławy fundamentowej), celem maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu. 
 
Wysokość ogrodzenia 1,7 m 
Materiał - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykończeniu mat 
struktura. 
Słupki stalowe, z kształtowników o przekroju kwadratowym 60 x 60 x 1,5 mm 
Profile przęsła – pręty stalowe 25 x 25 x 1,5 mm 
Bramy wjazdowe na cmentarz dwuskrzydłowe, o szerokości w świetle min. 3,5 m, wyposażone w 
klamkę i zamek na klucz. 
Furtki wejściowe na cmentarz o szerokości min. 1,0 m, wyposażone w klamkę i zamek na klucz. 

 
Sugerowana stylistyka ogrodzenia.  
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Wzdłuż linii podziału etapów realizacyjnych (Etapu I i Etapu II) należy zaprojektować ogrodzenie 
tymczasowe o wysokości 1,7 m, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo bądź z powłoką 
poliestrową, w formie paneli kratowych 3D mocowanych na słupkach prostokątnych 60 x 40 x 1,5 
mm, średnica drutu 5 mm, kolor czarny RAL 9005.  
 
Rysunek poglądowy ogrodzenia tymczasowego 

Uwaga: Dla ochrony korzeni drzew, które mogą znaleźć się w linii ogrodzenia zaleca się przyjęcie 

formy fundamentów punktowych - ogrodzenie bez podmurówki. 
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2.1.7. Wymagania dotyczące zjazdów drogowych 

Projektując połączenie komunikacyjne terenu cmentarza z ul. Srebrniki i ul. Ogrodową należy 
uwzględnić docelowe rzędne drogi, realizowanej w ramach odrębnej inwestycji firmy P.B. Górski, 
zgodnie z dokumentacją projektową biura projektowego PROINWESTA Anna Waniewska, ul. 
Toruńska 18C/A, 80-747 Gdańsk, pn. „Budowa ul. Srebrniki w Gdańsku na odcinku od ul. Magellana 
do ul. Ogrodowej – Etap II”. Ww. projekt w stadium zaawansowania aktualnym na sierpień 2023 
roku zamieszczono w Części Informacyjnej PFU. Zamawiający zwraca uwagę, że rozwiązania 
projektowe w ww. dokumentacji mogły ulec zmianie od sierpnia 2023 r. i rolą wykonawcy będzie 
uwzględnienie w prowadzonych pracach projektowych aktualnego (w momencie realizacji umowy) 
stanu rozwiązań projektowych na ww. zadaniu. 

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.2.1. Nakład dokumentacji 

Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w ilości: 

1) Dokumentacja w wersji papierowej: 
− 2 egz. Inwentaryzacji terenu (ze wskazaniem elementów przeznaczonych do 

rozbiórki) 
− 2 egz. Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
− 4 egz. Projektu budowlanego, w tym:  

 1 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno-
budowlanego (PAB), zatwierdzonego przez organ administracji 
architektoniczno w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 3 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu 
architektoniczno-budowlanego (PAB), identycznego z ww. egzemplarzem 
zatwierdzonym w przez organ administracji architektoniczno – 
budowlanej, 

 4 egz. projektu budowlanego technicznego (PT) w układzie branżowym 
− 4 egz. projektu wykonawczego (PW) w układzie branżowym 

 
Uwagi do projektu budowlanego:  

1. Wykonanie nakładu wymaganych egzemplarzy projektu koniecznych do 
przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej jest po 
stronie Wykonawcy. 

2. Do nakładu nie wlicza się egzemplarza przekazanego Zamawiającemu do 
sprawdzenia przed złożeniem do organu administracji architektoniczno – 
budowlanej, 
 

− 1 komplet kopii złożonych wniosków o warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje, 
− 1 komplet oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii i 

uzgodnień, pozyskanych w toku prac projektowych, wraz z załącznikami 
stanowiącymi ich integralną część, 

− 4 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
− 3 egz. Przedmiarów robót w układzie branżowym, 
− 3 egz. Kosztorysów inwestorskich w układzie branżowym jak przedmiary, 
− 3 egz. Zbiorczego zestawienia kosztów. 
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2) Dokumentacja w wersji elektronicznej 
Dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej 

na płycie CD oraz pendrive, w ilości po 1 egz., z etykietą zawierającą nazwę 

zadania/rodzaj i datę opracowania, w tym w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i  w 

wersji edytowalnej: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc,  
− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, 
− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath, 
− pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls, 
 

Dodatkowe wymagania dla wersji elektronicznej: 

1) Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na 
wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną 
tytułową projektu oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

2) Wersja elektroniczna dokumentacji w formacie PDF musi być tożsama z wersją 
drukowaną, tzn. musi zawierać podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan kompletnej 
dokumentacji w kolorze). 

3) Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym 
katalogu (nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania). W katalogach 
należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania 
zgodnie z wersją papierową. W nazwach katalogów oraz plikach nie należy 
stosować polskich znaków diakrytycznych. 

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć 

oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją 

papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, 

będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji do czasu usunięcia rozbieżności. 

2.2.2. Wytyczne ogólne do sporządzenia dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym 
na dzień jej przekazania Zamawiającemu przepisom i normom, a także 
wymaganiom technicznym niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia w 
sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się 
do eksploatacji i bez wad.  
 

2) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom 
prawa i odnośnym normom (w tym polskim normom) i standardom  
obowiązującym w dniu przekazania tej części przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych 
uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia w 
pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak 
wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.  
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3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod względem zgodności 
z umową i programem funkcjonalno–użytkowym przed uzyskaniem decyzji 
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. 

4) W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji dokumentacji, których wykonanie 
będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 
instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu 
przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 
zapewnienie  świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 
objętych przedmiotowym zamówieniem.  

5) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty sporządzenia 
kompletnej dokumentacji projektowej w tym, m.in.: 

• wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów 
projektowych, z naniesionymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

• uzyskanie wypisów i wyrysów z gminnej ewidencji gruntów i budynków; 

• uzyskanie warunków technicznych gestorów przyłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy sieci; 

• wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania; 

• sporządzenie dokumentacji geotechnicznej; 

• uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do 
realizacji zadania, w tym m.in.: 

- decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego o zezwoleniu na 
usunięcie drzew i krzewów, 

- decyzji Prezydenta Miasta Gdańska na wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej 

- uzgodnienia projektu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Gdańsku, 

- decyzji PGW Wody Polskie o pozwoleniu wodnoprawnym na budowę 
zbiornika retencyjnego, 

- uzgodnienia projektu i decyzji GZDiZ w zakresie połączenia z drogami 
publicznymi, 

- uzgodnienia z Gdańskimi Wodami Sp. z o.o. w zakresie 
zagospodarowania wód deszczowych, 

- zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

- decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania i 
uzgodnienia dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
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5) Z uwagi na fakt, że zgodnie ze sporządzoną Opinią geotechniczną w obrębie terenu 
inwestycji występują grunty półprzepuszczalne (piaski gliniaste, pyły i gliny pylaste) 
oraz grunty zawierające węglan wapnia (w znikomej ilości 1% – 5 %), w 
dokumentacji projektowej należy zawrzeć specjalistyczną opinię odnoszącą się do 
przydatności ww. gruntów do pochówku zmarłych w kontekście wymogów 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w 
sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 
autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się 
w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 
wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 
Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 
wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich 
i praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy. 

2.2.3. Zakres uzgodnień 

Dla kompletności wykonania przedmiotu zamówienia od Wykonawcy wymaga się 

ponadto dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego) z: 

• Zamawiającym, 

• przyszłym Użytkownikiem obiektu – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 

• instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień 
wyłoni się w trakcie prac projektowych. 

Opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz inne dokumenty, 

których obowiązek dołączenia wynika z innych przepisów odrębnych ustaw powinny 

być zawarte zarówno w projekcie budowlanym jak i w projektach wykonawczych 

poszczególnych branż.  

2.2.4. Znaki towarowe 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jest 

uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.  
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W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W 

takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i 

parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów 

jako równoważnych. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej 

odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako 

przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca wskazuje, że ww. 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca zobowiązany jest 

określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako 

równoważnych. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  

 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których 

stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 

spełniające kryteria równoważności określone w SWZ wraz z załącznikami. 

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie 

z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 
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2.2.5. Wymagania dodatkowe 

1) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac projektowych w 
formie graficznej (preferowany wykres Gantta), zawierający między innymi terminy: 

− opracowania mapy do celów projektowych, 

− wykonania inwentaryzacji zieleni, 
− złożenia wniosków do gestorów sieci o warunki techniczne 

przyłączenia/przebudowy istniejącej infrastruktury, 
− złożenia wniosków o uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
− złożenia wniosków o uzyskanie pozwoleń (m.in. decyzji o wyłączeniu gruntu 

z produkcji rolniczej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na 
budowę), 

2) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzony przez wiodącego inspektora nadzoru 
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, wg wzoru stanowiącego załącznik 
do SWZ. Harmonogram rzeczowo–finansowy winien określać kolejność 
prowadzonych robót i prac z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 
wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 
7 dni od polecenia Zamawiającego. 

3) W terminie 7 dni przed złożeniem dokumentacji do uzgodnień przez 
poszczególne organy i instytucje Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny 
wniosek wraz z załącznikami, celem dokonania przez Zamawiającego jego wstępnej 
weryfikacji. 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie pozyskanych warunków 
technicznych/uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. w terminie 2 dni od daty 
ich odbioru. 

5) Wykonawca w terminie 1 miesiąca przed wystąpieniem z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę dostarczy Zamawiającemu 1 egz. projektu budowlanego 
(PZT, PAB, PT) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z ww. wnioskiem, celem 
dokonania przez Zamawiającego wstępnej weryfikacji i sprawdzenia zgodności 
projektu z przedmiotem zamówienia oraz uzyskania pisemnej akceptacji dla 
niniejszego etapu prac.  

6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu comiesięczny 
szczegółowy raport z zaawansowania prac projektowych z określeniem 
ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień, w terminie do 1 dnia 
kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego ma dotyczyć raport. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do regularnego kontaktu z Zamawiającym w sprawie 
oceny zaawansowania prac projektowych, w tym akceptacji przez Zamawiającego 
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań i standardów. Wykonawca powinien 
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niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i termin zakończenia prac. 

8) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
przekazać Zamawiającemu skład całego zespołu projektowego oraz dane 
kontaktowe (telefon, e-mail) do poszczególnych projektantów branżowych. 
Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie wymagała niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do 
obowiązków którego będzie należało m.in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 
procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej 
umowie. 

10) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i przyszłym 
Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty 
pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie 
ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

12) Dokumentacja (poszczególnie elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana 
do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 
spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.  

 

2.3. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót 

2.3.1. Przygotowanie placu budowy 

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-     
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według stawek gestorów 
sieci,  

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy,   
− zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy,  
− utrudnienia związane z realizacją zadania,  
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− tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy dla potrzeb realizacji robót. Organizację placu 
budowy (w tym zaplecza budowy) na poszczególnych etapach realizacji robót, należy  uzgodnić 
z Zamawiającym. 

2.3.2. Warunki prowadzenia robót  

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2) projekcie budowlanym i wykonawczym, 
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) uzgodnieniach z przyszłym Użytkownikiem obiektu – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 
5) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
6) innych uzgodnieniach, opiniach, decyzjach załączonych do dokumentacji projektowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, 
dotyczących wykonywanych robót. 
 
Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione 
w PFU, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy PFU i 
uwzględnione w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  

 
Inwentaryzacja fotograficzna terenu i obiektów 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 
fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na płycie CD lub DVD-R Inspektorowi 
Nadzoru Zamawiającego. W przypadku wystąpienia uszkodzeń istniejących obiektów, 
wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich 
Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. W przypadku 
wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy 
lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 
naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 
wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 
 
Nadzór nad wykonywaniem robót 
Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy i kierowników robót z 
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. 
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W okresie prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem zamówienia Wykonawca 
zapewni nadzór autorski projektantów, nadzór dendrologiczny i ornitologiczny, a także jeśli 
okaże się to konieczne: nadzór przyrodniczy, saperski, archeologiczny. 
 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy 
Wykonawca poniesie koszty nadzoru saperskiego, oznaczania znalezisk, powiadamiania 
organów zobowiązanych do zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych 
(niewybuchów, niewypałów, materiałów wybuchowych itp.) oraz zabezpieczania miejsc 
znalezisk do czasu przybycia właściwych organów. Ww. koszty należy uwzględnić w cenie 
ryczałtowej. 

 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na stanowisko archeologiczne 

Wykonawca poniesie koszty nadzoru archeologicznego, wykonania wykopalisk i badań 
archeologicznych oraz stosownej dokumentacji. Ww. koszty należy uwzględnić w cenie 
ryczałtowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Zamawiającym, 
− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 

placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 
− sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy, 

− zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie inwestycji oraz ochronę 
mienia, 

− zabezpieczyć strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 
oznakowanie, 

− wykonać, postawić i utrzymywać na własny koszt tablice promocyjne, 
− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
− wykonać i oświetlenie terenu placu budowy, 
− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych 

odpadków powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z robót 
teren budowy, 

− materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, 
stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na 
składowisko wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; koszt związany z rozbiórką, transportem, 
składowaniem (utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega 
on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

− zabezpieczyć drzewa na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym przepisami prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i przepisami ustawy 
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o ochronie przyrody, oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,  
− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w 

pasie drogowym, 
− dokonać naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego, 
− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego 
wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez cały okres trwania budowy, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi 
komunikacyjne, 

− stosować technologię i sprzęt niepowodujący przekroczenia dopuszczalnych norm 
zapylenia i hałasu oraz drgań, 

− zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 
warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 
oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

− na bieżąco monitorować wpływ prowadzonych robót na stan budynków, budowli 
obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

− zapewnić nieprzerwaną dostawę mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 
wymagane, 

− wyprzedzająco zawiadamiać użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− ponieść odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 
budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji 
budowy, 

− prowadzić dokumentację budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
− przedstawiać raporty miesięczne z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 
− dostarczyć instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi wszelkich 

systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 
obiektu wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów 
serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń, 

− wykonać próby eksploatacyjne wskazanych przez Zamawiającego instalacji oraz 
zapewnić przeszkolenie personelu Zamawiającego, 

− sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
− wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać Zamawiającemu, 
− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
− prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach 

prawa, w tym: 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Koszty wynikające z w/w obowiązków należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
 ryczałtowym. 
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Roboty ulegające zakryciu 
W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory 
lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których 
mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
Obsługa geodezyjna i geologiczna 
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 
w cenie oferty. 
 
Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

  -  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
  -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

 -  wykonywanie pomiarów bieżących, 
 -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

  -  inwentaryzację powykonawczą, 
  -  odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
 

Obsługa geologiczna obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 
zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 
bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru DRMG. 
 
Umowa o ochronę drogi 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 
zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 
lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

Wzór „Umowy na ochronę drogi” stanowi załącznik nr 13 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy o ochronę drogi, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy o ochronę drogi.  

 
Ziemię z wykopów, która nie podlega ponownemu zagospodarowaniu, odpady budowlane, 
gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z demontażu i 
rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. 
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Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych 
(np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 
Wykonanie tablicy promocyjnej 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 
powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 
zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 
dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 
należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 
zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, 
tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 
montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 
tablice@gdansk.gda.pl.  
 
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 
likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 
przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy. 
 
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 
okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 
jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 
zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic zamieszczono w Załączniku nr 10. 

2.3.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
określone w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności winny spełniać 
wymogi:   

− deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011 r., 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
− Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  
− innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
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Przed użyciem oraz wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. 
ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 
europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.  
 
Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 
materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego. 

 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione 
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 
certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 
muszą być uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiającym, przy czym zgoda na zmianę 
może być wyrażona pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 
dokumentacji. 

 
Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór 
Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego 
zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru 
Autorskiego i Użytkownika. 

 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty, takie jak deklaracje 
zgodności, certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, itp., 
każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie będzie spełniało tych wymagań będzie 
odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 
niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał 
wymagania umowy. 

2.3.4. Zakończenie robót 

W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową 
(powykonawczą) dotyczącą przedmiotu zamówienia, w 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w 
wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknięta do edycji) na płycie CD lub DVD-R, 
wraz ze szczegółowym jej wykazem. Ww. dokumenty należy wykonać w porozumieniu z 
inspektorami nadzoru danych branż. 

 
Wykaz dokumentów jaki powinien przygotować Wykonawca w dokumentacji 
powykonawczej: 
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Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja 
powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa 
zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca. Dokumenty w teczce należy oddzielić 
przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na 
branże: 

 
Lp.  Nazwa dokumentu 

1 Spis treści 

1.1 Spis zawartości dokumentacji odbiorowej 

1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 

1.3 Spis materiałów wbudowanych 

2 Protokół wprowadzenia na budowę  

3 Umowa wraz z aneksami  

4 Decyzja o pozwoleniu na budowę / Zgłoszenie robót z zaświadczeniem o 
niewniesieniu sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

5 Dziennik Budowy 

6 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i 
Projektanta (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 

7 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi 
przez Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy i Projektanta 

8 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 

8.1 Sprawozdanie archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie, jeśli coś 
znaleziono(zabytek), to protokół przekazania artefaktów 

9 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 

9.1 Protokół odbioru końcowego kanalizacji deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli 
dotyczy 

9.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 

9.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 

9.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 

9.5 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa Operator SA), jeśli dotyczy 

9.6 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 

9.7 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

9.8 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

9.9 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 

9.10 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli 
dotyczy 

9.11 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. z rozbiórki, jeśli dotyczy 

9.12 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli 
dotyczy 

9.13 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 

10 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i PFU 

11 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości 
użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  
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11.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu 
materiałów budowlanych 

11.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  

12 Inne dokumenty wymagane SWZ, Umową i PFU 

13 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi 
(jeżeli była zawarta). 

14 Karta gwarancyjna 

15 Wersja cyfrowa na płycie CD lub DVD 

 
Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 
terminie zakończenia robót. 

 
W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą nasadzeń 
zastępczych w 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF 
(wersja zamknięta do edycji) na płycie CD (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzenia, 
gatunku, obwodu pnia, mapy z zaznaczeniem miejsca jego nasadzenia wraz z dokumentacją 
fotograficzną) – zgodnie z wymogiem decyzji o zezwoleniu na wycinkę. 
Koszty wykonania ww. dokumentacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
W terminie do 28 dni od dnia zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, w liczbie 4 egz. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia 
na budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 
Żadne postanowienie niniejszego PFU nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

2.4. Wymagania dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego 

2.4.1.  Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji Etapu I 
przedsięwzięcia (a jego koszty uwzględni w cenie ryczałtowej). 

2.4.2.  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie 
Zamawiającego, m. in. do: 

− stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

− uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w projekcie, zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego, 

− wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
− czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 
− brania udziału w naradach technicznych i w odbiorach, co na potrzeby wynagrodzenia 

jest traktowane jako nadzór na budowie. 
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2.4.3.  Zasady i warunki sprawowania nadzoru autorskiego 

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych, w czasie realizacji zamówienia winna być udokumentowana poprzez: 
− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta; 
− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują; 
− wpisy do dziennika budowy; 
− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
W cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca winien 
uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy w zakresie nadzoru 
autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca 
oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania wynagrodzenia obciąża 
w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2.5. Załączniki: 

- Zał. nr 1 – Projekt koncepcyjny z 2020 r.  
- Zał. nr 2 – Projekt koncepcyjny ze zmianami (Etap II)  
- Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna sadzenia drzew  
- Zał. nr 4 - Specyfikacja techniczna sadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych 
- Zał. nr 5 - Specyfikacja techniczna zakładania i pielęgnacji trawników  
- Zał. nr 6 – Rysunek poglądowy ustępów ogólnodostępnych  
- Zał. nr 7 – Rysunek poglądowy wiaty na odpady  
- Zał. nr 8 – Rysunek poglądowy stojaka na narzędzia  
- Zał. nr 9 – Rysunek poglądowy punktu czerpania wody i słupka z numeracją kwater  
- Zał. nr 10 – Wymagania dotyczące tablic promocyjnych 

 
 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamierzenie budowlane jest zgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście 
Gdańsku, nr ew. 0929, Uchwała nr XII/285/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 
r., karta terenu 006-ZC. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 
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Działki nr 126 i 127 obręb 039 są własnością Gminy Miasta Gdańska. Zamawiający posiada 
prawo do dysponowania działkami gminnymi na cele budowlane. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy po zawarciu umowy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla ww. działek.  

Budowa sieci i przyłączy w pasach dróg publicznych wymaga m.in. uzyskania decyzji 
właściwego zarządcy drogi (GZDiZ) zezwalającej na lokalizowanie w pasie drogowym 
urządzeń obcych. Uzyskanie ww. decyzji w imieniu Zamawiającego (podobnie jak innych 
decyzji niezbędnych dla zrealizowania zadania) leży po stronie Wykonawcy, w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszą 
być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, przepisami 
techniczno-budowlanymi, przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi normami lub ich 
odpowiednikami. Wybór ważniejszych przepisów: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

− Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie 

muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

− Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997; 

− Polskie Normy zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

Uwaga: Brak wyszczególnienia w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 

jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Należy odnosić się do aktów prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania 

dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych:  

1) Uchwała nr XII/285/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz 

Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku, 

2) Karta inwentaryzacyjna cmentarza, 

3) Opinia geotechniczna, 

4) Warunki techniczne gestorów infrastruktury technicznej: 

− Warunki techniczne Gdańskie Wody Sp. z o.o. z dnia 31.03.2021 r. dla realizacji 

projektowanego zbiornika retencyjnego, 

− Warunki techniczne Gdańskie Wody Sp. z o.o. z dnia 31.03.2021 r. na przyłączenie do sieci 

kanalizacji deszczowej,  

− Warunki techniczne GIWK Sp. z o.o. z dnia 04.02.2021 r. na przyłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,  

− Warunki techniczne GIWK Sp. z o.o. z dnia 13.10.2020 r. przyłączenia do sieci wodociągowej 

dla punktów czerpalnych wody na terenie cmentarza,  

− Warunki techniczne GZDiZ z dnia 12.03.2021 r. na budowę i eksploatację zbiornika 

retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej,  

− Warunki techniczne Energa Operator SA z dnia 22.04.2021 r. na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej 

5) Wytyczne GZDiZ dla zjazdów drogowych z ul. Srebrniki i ul. Ogrodowej 
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6) Projekt drogowy PROINWESTA przebudowy ul. Srebrniki i ul. Ogrodowej 

7) Wytyczne GZDiZ dotyczące składowania drewna z wycinek 

8) Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ws. ustępów 

ogólnodostępnych i przydatności gruntów 

9) Pismo Gdańskich Nieruchomości ws. gotowości do przekazania terenu na cel budowy 

cmentarza 

10) Wzór umowy na ochronę drogi. 


