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1 D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, zwigzanych z utwardzeniem terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych Specyfikacje Techniczne nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z innymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi realizacji
poszczegolnych elementow zaprojektowanych robét dla wyzej wymienionej inwestycji.

1.4. Wazniejsze okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Ulica - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca, Inspektorem Nadzoru, Projektantem.

- Inspektor Nadzoru - wyznaczona przez Inwestora osoba, petnigca funkcje Inspektora Nadzoru, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane i odpowiednimi rozporzadzeniami szczeg6towymi do tej ustawy.

- Jezdnia - czes¢ ulicy przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Nawierzchnia - zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu pojazdom, pieszym i innym Uzytkownikom.

- Warstwy Scieralne - gérne warstwy nawierzchni poddane bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdow atmosferycznych.

- Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza oraz stanowi dodatkowa warstwe (warstwy) odsaczajaco-
wzmachiajace podtoze gruntowe.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi ulicy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych w
odpowiednich normach.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu, bedacego
przedmiotem Robot.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
Robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennikiem Budowy i Dokumentacja Projektowa.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Jezeli w trakcie wykonania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa na wykonanie robot budowlanych, zawarta miedzy Inwestorem a Wykonawca,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robot,

- Dokumentacja Budowlana ( Projektowa ).




Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy, w tym robot prowadzonych "pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ zapewniajac staty objazd strefy robot i dojazd do posesji
mieszkancom - zgodnie z opracowanga przez Wykonawce i zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca jest zobowiazany
do opracowania i uzyskania wymaganych uzgodnien (z zatwierdzeniem) PT tymczasowej organizacji ruchu ( na okres przebudowy )
przed wejsciem na Plac Budowy i rozpoczeciem robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu moze by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca przed wejsciem na Plac Budowy musi uzyska¢ zgode na zajecie pasa
drogowego. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zgodna z odpowiednimi przepisami prawa. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, w tym np.: wykonania PT tymczasowej organizacji ruchu, wykonania oznakowania na czas
budowy, organizacji i wykonania zaplecza budowy, zabezpieczenia drzew i krzewow przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas
robdt, itp. nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk, ukopow i ulic dojazdowych, nalezyta utylizacje odpadow i
ziemi z wykopow, itp.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Przewidywane roboty w zakresie istniejacego uzbrojenia.
Napotkana istniejaca armature urzadzen podziemnych uzbrojenia Wykonawca jest zobowigzany do wyregulowania do nowych
(projektowanych) rzednych z Uzyciem betonu klasy co najmniej B15 wg PN-B-06250 ( C12/15 ) - wg SST D-01.04.00.
Istniejace przewody uzbrojenia (kable teletechniczne, energetyczne), ktére w wyniku robot znajda sie pod nawierzchniami
utwardzonymi, a roboty te nie zostaty przewidziane w projektach i przedmiarach branzowych, nalezy ostonic¢ przepustami ochronnymi
(np. z rur dzielonych typu Arot) z wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych wg SST D-04.02.01/01. Wykop zagesci¢ do Is=1,0
wg PN-98/5-02205. Dodatkowo stosowac sie do ustalen podanych w odpowiednich SST, wzglednie w OST.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120,poz. 1126).
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, w tym planu bioz, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
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przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob

ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w czasie

przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu  Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéow do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna na jakos¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na
ulicach i drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie na biezaco usuwacé na wtasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na ulicach i drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia okresli koniecznos¢ przedstawienia PZJ na pismie, oznacza to, ze do obowiazkow
Wykonawcy bedzie nalezeé opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST, oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- czesc ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania Robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéow Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wyciaganych wnioskdéw zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
o sposob i procedure pomiarow i badan (pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robdt,
o sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadzi koniecznosci przedtozenia PZJ wszystkie powyzsze zagadnienia
winne by¢ omoéwione i zapisane w trakcie przekazania Terenu Budowy.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni system kontroli, wtaczajac
personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, badz w odpowiednich normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie metod statystycznych, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Zamawiajacy o ile wyniki badan nie potwierdza
watpliwosci co do ich ztej jakosci.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odnosnych (obowigzujacych w okresie wykonywania
danych robdt) polskich norm i przepiséw zwiazanych. W szczegdlnosci nalezy znac i stosowacl sie do wszystkich obowiazujacych
polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w SST, w Umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow, u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7. Aprobaty techniczne (wzglednie atesty) jakosci materiatow.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
certyfikat zgodnosci z PN, aprobate techniczna lub ew. atest producenta (zwane dalej w SST umownie aprobata), stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych aprobaty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac aprobate okreslajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
aprobaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektor Nadzoru. Materiaty posiadajace aprobate moga by¢ badane w dowolnym czasie; jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaty zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazywania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektor Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1-2 nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego - decyzja o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe, lub/oraz zgtoszenie robot
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy powyzszej inwestycji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robo6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST i warunkéow Umowy, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru przy udziale
Zamawiajacego:

- odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. 0Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
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zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.
Odbior ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbior koncowy Robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST. W toku odbioru
koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych . W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych, Robét uzupetniajacych lub Robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i =zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- aprobaty techniczne, wzglednie atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

a wykonanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa za catos¢ wykonanych robot, okreslona w Umowie na podstawie przetargu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Umowne wraz ze SIWZ oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami ).



2 D-01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRAS I PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST jest wyznaczenie w terenie lokalizacji projektowanych elementéow ulic, okreslenie punktow
wysokosciowych oraz porzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej robot.

1.2. Zakres robot objetych niniejsza SST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robot zwiazanych z zwigzanych z utwardzeniem
terenu.

1.3. Zakres prac pomiarowych
Prace pomiarowe obejmuja wszelkie czynnosci zwiazane z odtworzeniem w terenie projektowanych rozwigzan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dane szczegotowe dotyczace planu sytuacyjnego podano na rysunkach w PB, w przekrojach poprzecznych
oraz rysunkach uzupetniajacych. Szczegoty planu sytuacyjnego nalezy odmierzaé wg podanych wymiarow. W zakres prac wchodza
nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie punktow srodkowych tukow

- wyznaczenie lokalizacji wysp

- wyznaczenie granic dziatek

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej robot

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, niniejsza SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow proponuje sie stosowac rurki metalowe d = 20 - 50 mm o dtugosci min. 50 cm, paliki drewniane z gwozdziem o
srednicy 10 - 15 cm i dtugosci min. 50 cm.

3. SPRZET

Do wyznaczenia punktow gtownych, pomocniczych i pozostatych nalezy zastosowac profesjonalny sprzet geodezyjny zapewniajacy
niezbedna doktadnos¢ pomiardw.

4. TRANSPORT
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00. "Wymagania Ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia og6lne
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (instrukcje GUGIK).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych prac z Projektem, zmianami wprowadzonymi przez
Inspektora Nadzoru oraz ustaleniami zawartymi w Umowie i Specyfikacjach.
0 ile Wykonawca uzna za niezbedne zatozenie w terenie dodatkowych reperéw roboczych, wowczas po ich zatozeniu dostarczy
Inspektor Nadzoru ich spis ze szczegétowym opisem.
Wykonawca wytyczy i zastabilizuje w terenie punkty gtowne i pomocnicze osi tras i dostarczy Inspektor Nadzoru ich opis.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu obiektu.
Wykonawca winien sprawdzic, czy rzedne terenu okreslone w Projekcie sa zgodne z rzeczywistym rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi istotne roznice, to powinien poinformowac o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu nie powinno by¢ w takim
rejonie zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Odtworzenie
punktéw pomiarowych, zniszczonych przez Wykonawce $wiadomie lub na skutek zaniedbania odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzic¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy powyzszej inwestycji

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy ulic, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektor Nadzoru, oraz stwierdzenia istnienia zastabilizowanych
punktow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje :
- wyznaczenie punktow gtéwnych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wedtug projektu
- stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odnalezienie i
ewentualne odtworzenie punktow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.




3 D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbidrka
istniejacych elementow ulic oraz instalacji przeznaczonych do rozbiorki, zlokalizowanych w obrebie robot.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robdt zwigzanych z zwiazanych z utwardzeniem
terenu.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ilosci robot podano w odpowiednich przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY - nie wystepuja
3. SPRZET.

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw ulic zaleca sie stosowac:

- mtoty mechaniczne typu "Arrow”

- tadowarki,

- samochody cigzarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity, frezarki,

- tomy i kilofy.
4, TRANSPORT.

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D- 00.00.00. "Wymagania Ogolne” punkt 4.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na odlegtos¢ uzgodniona z Inwestorem i Inspektor Nadzoru - w
przedmiarze odlegtos¢ okreslono na 1,5 km dla materiatow odzyskanych oraz dla odpadéw podlegajacych utylizacji, do 2 km dla
nadwyzki ziemi.

Materiaty nie bedace wtasnoscia Inwestora przekazac ich wtascicielom.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obiekty znajdujace sie w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania (niekoniecznie przy tej inwestycji) powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i przekazane wtascicielowi. Na potaczeniach z istniejacymi odcinkami bitumicznymi nalezy
wykonac szczelne potaczenie - zaciaé krawedz potaczenia i rozebrad istniejace nawierzchnie w petnej grubosci. Do zaciecia krawedzi
na wcinkach uzy¢ pity do ciecia nawierzchni drogowych. Dotyczy to réwniez potaczenia istniejacej nawierzchni bitumicznej na
poszerzeniach oraz odtworzeniach nawierzchni. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce winne byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim kruszywem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D- 00.00.00 "Wymagania Ogédlne” punkt 6. Sprawdzenie jakosci robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych fragmentach nawierzchni i innych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.00. “Roboty ziemne (...)".

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot zwigzanych z rozbiorkami przyjmowac zgodnie z odpowiednim przedmiarem robot, w tym miedzy innymi:
- 1 m2 - rozebrania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, kostki kamiennej, ptytek, trylinki, polbruku, , itp.,
- 1 mb - rozebrania obrzezy, kraweznikow, ciecia krawedzi pita, itp.,
- 1 m3 - rozebrania taw betonowych oraz dla gruzu wraz z jego wywiezieniem na odl. do 1,5 km.
- 1t - dla wywozu materiatow odzyskanych na odl.1,5 km.

8. ODBIOR ROBOT.

Ma zastosowanie punkt 8 "Wymagania Ogolne”. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania robot, oprdcz robot zasadniczych, obejmuje réowniez odwiezienie materiatow z rozbiorki poza teren budowy z
zachowaniem obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca winien w wycenie uwzgledni¢ ponadto
ewentualne koszty zwiazane z przekazaniem materiatow z rozbiorki poszczegolnym wtascicielom oraz koszty transportu, sktadowania i
utylizacji wszelkich odpadow pochodzacych z budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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4 D-04.01.01/01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robdt zwigzanych z zwiazanych z utwardzeniem
terenu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- koparki roznych typéw i mocy
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
- sprzet do transportu mas ziemnych (wywrotki).
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw poszczegolnych rodzajow nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem warstw konstrukcyjnych poszczegoélnych nawierzchni ( podsypka, podbudowa ).

5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Najnizej potozone warstwy gruntu z koryta nalezy wykonywac recznie tak, aby w minimalnym stopniu naruszyc¢ strukture
tego gruntu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj.
wywieziony badz wbudowany w nasypy na placu budowy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byc¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania optymalnej wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet reczny. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiagniecia optymalnego
wskaznika zageszczenia.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

6.2. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z wywozem na odl. do 2 km ( lub przerzutem czesci w miejsca wykonawstwa nasypow),
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-97/5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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5 D-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYW 1t AMANYCH STABILIZOWANYCH

MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robot zwiazanych z zwigzanych z utwardzeniem
terenu.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-97/5-06102
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow - Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy zasadniczej PN-97/5-06102 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa i spetniac wymagania
pkt 2.3. normy. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byc
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym i Srodkami transportu w warunkach Zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie mieszanek kruszyw
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Mozna zastosowac gotowe mieszanki znajdujace sie obecnie na polskim rynku.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanek
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc zwilzona okreslona iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudow zgodnie z zatacznikiem A normy.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié
wyniki tych badan Inspektor Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektor Nadzoru.
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6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnosc nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2,
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe podbudow
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanych podbudow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza (podsypki lub warstwy odsaczajacej),
- przygotowanie mieszanki z kruszyw,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji i technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-067 14-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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6 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki granitowej wraz z robotami towarzyszacymi i uzupetniajacymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robdt zwigzanych z zwiazanych z utwardzeniem
terenu.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z materiatow kamiennych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kamienna - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z brukowca lub kostki kamiennej.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z PN oraz SST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Materiat kamienny
Catos¢ materiatu kamiennego do wykonania nawierzchni z materiatow kamiennych przyjmuje sie jako nowy - oprocz nawierzchni
miejsc postojowych, ktore wykonaé nalezy z materiatow rozbiorkowych. Wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy
zastosowac nastepujace rodzaje materiatow kamiennych:
2.1.1. Kostka granitowa szara 8/11 cm tupana - kostka szara o bokach surowo tupanych, gérna powierzchnia kostki w
przyblizeniu réwnolegta jest do dolnej powierzchni. Mozliwe s zatamania krawedzi oraz dopuszczalne wgtebienia i
wypuktosci do 10 mm. Sciany boczne mozliwie prostopadte do powierzchni gérnej. Moze wystapi¢ ok. 5% kostki o
innym ksztatcie. Dtugosci $cianek kostki mieszcza sie w granicach 8-11 cm.
2.2. Cement
Cement stosowany do technologicznej podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke stosuje sie
mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm. Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa lub
cementowo-piaskowa nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg
PN-B-06712. Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy kostkami nalezy uzy¢ miatu kamiennego 0-4.
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki kamiennej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwych SST, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni
Kostki kamienne moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi s$rodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny byc
przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze (podbudowa)
Podtozem pod utozenie nawierzchni z kostek kamiennych jest podbudowa z kruszywa tamanego. Podtoza wykona¢ wg odnosnych SST.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Obramowaniem nawierzchni z kostek kamiennych sa obrzeza kamienne, krawezniki lub oporniki - wykonac zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.
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5.3. Podsypka technologiczna
Na podsypke nalezy stosowad mieszanke cementowo - piaskowa z grubego piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712 oraz
cementu portlandzkiego ,,25”. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4 cm ( zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm ).
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Roboty towarzyszace.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
przystapic¢ do ubijania nawierzchni a szczeliny nalezy wypetni¢ miatem kamiennym. Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych. Najlepsze efekty uzyskuje sie poprzez dodatkowe wmulanie piasku w spoiny woda.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostki ktore popekaty wskutek ramowania nalezy wymieni¢ - krzywizny i inne
powierzchnie niewymiarowe uzupetni¢ kostka docinang do Zadanego wymiaru; nie przetamywac kostek ! W zakresie grubosci kostek
oraz jej kolorystyki stosowac ustalenia z PB, wzglednie polecenia Inspektora Nadzoru. Nawierzchnia z catkowitym wypetnieniem spoin
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Od strony posesji nalezy dazy¢ do sytuacji ,gtadkiego” przejscia z istniejacych konstrukcji na projektowana poprzez wykonanie
dostosowawczych przebrukow z wykorzystaniem materiatow miejscowych - tylko w sytuacjach koniecznych ( istniejace zjazdy z
materiatow ,,nierozbieralnych”, brak utwardzonych nawierzchni na terenie posesji, itp. ) stosowac¢ oporniki betonowe wtopione jak
wyzej. Podobnie nalezy postepowa¢ w obrebie potaczen projektowanych chodnikéw z istniejacymi chodnikami na granicach
opracowania projektowego, na dojsciach do poszczegélnych posesji, itp. - miejsca potaczen wykonaé starannie przektadajac
istniejace konstrukcje z uzyciem materiatow miejscowych, przy czym prefabrykaty musza byc petnowartosciowe. W razie koniecznosci
wymieni¢ je na materiat odzyskowy z innych rejondw robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- w zakresie kostek kamiennych
o Deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich
przez Kierownika Projektu,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek
- w zakresie innych materiatow
o sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych kraweznikow, obrzezy,
o ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Kierownika
Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanych nawierzchni, z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie technologicznej podsypki cementowo-piaskowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 poszczegolnych nawierzchni jak w pkt 7 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie cementowo-piaskowej podsypki technologicznej,
- przetozenie nawierzchni na potaczeniach konstrukcji z wykorzystaniem materiatow odzyskowych,
- utozenie i ubicie kostki, wypetnienie i pielegnacja spoin w nawierzchniach,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN-197-1: Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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7 D-08.01.01/01KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE; t AWY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
ustawieniem kraweznikdw (i opornikdw) betonowych na tawie betonowej, przy utwardzeniu terenu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem:
- kraweznikdw betonowych na tawie betonowej w technologii ,,na mokro”,
- kraweznikéw betonowych najazdowych na tawie w technologii ,,na mokro”,
- opornikéw betonowych wtopionych w technologii ,,na mokro”.
Ilosci robot podano w przedmiarze robét branzy drogowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, jezdnie,
zjazdy i inne konstrukcje.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z Polskimi Normami oraz uzytymi w SST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki 15x30x100; 15x22x100 i oporniki betonowe, 12x25x100

- piasek do zapraw,

- cement do zapraw,

- woda,

- beton B15 oraz pozostate materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Krawezniki i oporniki betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje prefabrykatow

Stosowac kraweznik betonowy prostokatny sciety - rodzaj ,,A” 15x30 cm Jako kraweznik niski mozna stosowaé kraweznik o
zredukowanej wysokosci (15x20-22 cm) i wygtadzonym skosie gtowki najazdowej. Stosowac opornik betonowy prostokatny 12x25 cm.
Stosowacé kraweznik i opornik betonowy wibroprasowany, jednowarstwowy. Stosowac kraweznik i opornik gatunek 1 (BN-80/6775-
03/04).

2.2.2. Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
Kraweznik moze by¢ produkowany:
-z jednego rodzaju betonu,
-z roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalna grubos¢ 4 mm),
Skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta.
Kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych
kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm. Powierzchnia kraweznika moze by¢
obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrdbce chemicznej. Ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub
uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie. Krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste.
Rozroéznia sie dwa typy kraweznikow:
- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
- drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340.
2.2.3. Sktadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattow,
cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty na podsypke cementowo-piaskowa i do
zapraw mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.Sktadowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac tawy betonowe z betonu klasy Cl2/15 wg PNEN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-
88/B-06250.
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty technicznej.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, wibratorow ptytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport prefabrykatow
Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
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kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowaé w
bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnoéw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu, przy czym z uwagi na przyjecie
technologii ,,na mokro” szalowanie taw mozna ograniczy¢ do ich wykonania po dtugosci dtugich bokow szalunku. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowei,
zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika (zielenca) powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-
02.
5.3.2. Ustawienie kraweznikow i opornikow na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow i opornikow zgodnie z ustaleniami niniejszej SST wykonuje sie bezposrednio w betonie z tawy betonowej (bez
podsypki cementowo-piaskowej). Oporniki na zjazdach ustawiac¢ jako catkowicie wtopione ,,zamykajace konstrukcje wjazdu”, rowniez
w przebiegu chodnika (odciecie wjazdu od chodnika).
5.3.3. Wypetnianie spoin
Spoiny w prefabrykatach winny wynosi¢ od 1 + 2 cm. Spoiny nalezy zapetnia¢ zaprawa cementowopiaskowa, przygotowana w stosunku
1:2 z dodatkiem kleju stosowanego do montazu ptytek ceramicznych w iloéci 20% objetosciowo. Sciany prefabrykatéw przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na tawie betonowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy. Nalezy zwracac
szczegllng uwage na estetyke wypetnienia spoin. Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni kraweznikéw i opornikow w obrebie
stykow zaprawa cementowa. W tym celu nalezy styki powierzchni taczonych zabezpieczaé przed zabrudzeniem zaprawa, np. poprzez
zabezpieczenie tasma papierowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materiatow
stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gornej powierzchni tawy
powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

- rownosc gornej powierzchni taw
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- rownosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwodch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczaé 1
cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego kraweznika i opornika betonowego i m3 wykonanej tawy.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika i opornika betonowego i 1 m3 taw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie kraweznikow w betonie z taw,
- ustawienie opornikéw w betonie z taw,
- wypetnienie spoin kraweznikow i opornikow zaprawa,
- zalanie spoin masa zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i opornika kruszywem badz gruntem (lokalnie) i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1340:2003

PN-88/B-06250

PN-63/B-06251

PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250

BN-88/6731-08

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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8 D-09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy dla robdt zwigzanych z zwiazanych z utwardzeniem
terenu.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z zagospodarowaniem terenéw zielonych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac¢ nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych dwoch metrow wysokosci.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.2. Torf ogrodniczy
Torf ogrodniczy nie moze byc¢ zbytnio przesuszony i zbrylony, jego pH winno wynosic 4 - 4,5.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: koparko-
tadowarki do przemieszczania materiatow, glebogryzarki, waty gtadkie do zaktadania trawnikow, sprzet do pozyskiwania ziemi, pity
mechaniczne i reczne, drabiny, drobny sprzet reczny.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew i zakrzaczen
Roboty wykona¢ mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Proponowany sprzet to: koparka
podsiebierna, pita motorowa tancuchowa, pita reczna, spycharka gasienicowa, wyciagarka reczna.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatow do urzadzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2. Transport pni, dragowiny i gatezi
Do wykonania robot moze by¢ stosowany dowolny rodzaj srodkow transportowych, zaakceptowany przez Inzyniera. Zalecany ciagnik
kotowy z przyczepa dtuzycowa i skrzyniowa. Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady usuwania drzew krzewow
Roboty zwiazane z usuwaniem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

5.2. Usuniecie pozostatosci po wycince i karczowaniu.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST i wymogami Inspektora.

W przypadku spalania pozostatosci po usunietej roslinnosci Wykonawca powinien zadbac aby odbyto sie z zachowaniem wszelkich
wymogow bezpieczenstwa i innych odpowiednich przepisow. Zaleca sie tu stosowanie technologii umozliwiajacych intensywne
spalanie z powstawaniem matej ilosci dymu tj. spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakofnczeniu spalania ogien powinien byc catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja spalenie pozostatosci po usunietej roslinnosci a tym samym dalsze prowadzenie robot,
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powinien je usuna¢ w miejsce tymczasowego sktadowania lub inne zaakceptowane przez
Inspektora w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalenie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Nie dopuszcza sie zakopywania pozostatosci po
spaleniu pod obszarami na ktorych odbywa sie jakikolwiek przeptyw wod powierzchniowych i pod rowami odwadniajacymi.

5.3. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych
warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Trawnik
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
- sprawdzeniu grubosci warstwy ziemi urodzajnej i torfu
- prawidtowego uwatowania terenu
- iloSci i rownomiernosci zasiewu
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostka obmiarowa zatozenia trawnika jest m2 (metr kwadratowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
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