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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST1 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
objetych przedmiotem zamoéwienia.
Migscem redlizacji inwestycji bedzie obszar administracyjny Nadle$nictwa Limanowa (adres
administracyjny: wojewodztwo Malopolskie, powiat limanowski, gmina Dobra, obrgb ewidencyjny
Potrzeczki, dziatka nr 2130/2; 2332).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlang)) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji obgmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres robot obejmuje:
budowe odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzgcych gospodarce le$nej, zlokalizowanych na
gruntach Lesnych Skarbu Panstwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:
- budowy drenazu na placu sktadowym,
- budowy rowu odwadnigjacego z korytek betonowych,
- budowy przepustu odprowadzajacego wodg do cieku wodnego,
- budowy narzutu kamiennego dnai brzegu cieku wodnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem Wwyrobow
budowlanych.
Budynek — obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla — kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolgowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢sci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dtugo$é, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, linia kolgowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nig zainstalowane nie stanowia obiektu
budowlanego lub jego cz¢$ci ani urzadzenia budowlanego;
Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne migjsce lub rozbiorki, a takze
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obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, atakze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokosé¢ badz liczba kondygnacji,
w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym
Zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istnigigcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty maace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w Ktérym moze on
speiac¢ funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukeji,
szczegoblnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
Zburzeniem lub popadnieciem w ruine;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawigjgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z
wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robot budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu;

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalgjaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub robot
dia ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 21 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu.
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Wilasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlang i nadzoru budowlanego, stosownie do
ich whasciwosci okre$lonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.65);
Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — 0soba posiadgjaca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona
przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach redlizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub inngj pisemnegj, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostk¢ bedaca autorem dokumentacji
projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalg zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;
Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialha za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz
inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materialy lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub
Wytworcy;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielgjgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewzigcia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan shuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, ztozona w szczegolnosci z:

e projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

e projektoéw wykonawczych,

e przedmiaru robot,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrgbnych przepisow,

e planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i
zakresu robdot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania (w przypadku gdy roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenia projektu
budowlanego),

e projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt dla przedmiotu zamoéwienia, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami). Projekt Ztozony z nastepujacych elementow
projektu budowlanego:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;



b) projekt architektoniczno-budowlany;

c) projekt techniczny;

d) zataczniki projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy — opracowanie zawiergigce cze$¢ rysunkowa oraz cz¢$¢ opisowa rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych, stanowigce uzupelnienie i uszczegbtowienie projektu budowlanego, z
wykazem materiatow koniecznych do realizacji inwestycji.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawiergjgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologiczng ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;
Ksiazka obmiaréow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiarow wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpisow przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania;
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawigjgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawigjacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;
Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materialu, pobrane
losowo z partii tef populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;
Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
Wyrob budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktorego wiasciwosci wplywaja na wlasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;
Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwoch odrebnych sktadnikoéw, ktore musza zosta¢ potgczone, aby mogly zosta¢ wigczone w obiektach
budowlanych;
CyKkl zycia — kolgjne powiazane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub
jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu,
Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spehnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zataczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisjg,
zgodnie z art. 6 tg dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacj¢ JOT do celéw wydawania
europej skich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;
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Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych
WYyroéb bedzie zastosowany;
Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewngtrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016
r. —apo tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegotowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane;
Odpowiednia zgodno$é¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europgjski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji;
Wspolny Slownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary —
skrot CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskig), a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.
zm.), zwanym dalg ,,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
nawtlasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego wizjg, a
takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktore realizacja robot moze
w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowac, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢
zalacznik do protokolu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robot bgda naprawione na koszt Wykonawcey, przy czym nalezy
przywrécié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podggmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzgtu i sktadowisk materiatdow w sposob uniemozliwiajacy przedostanie
sie szkodliwych zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

e odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

e 0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanul.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktoérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie
ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tfadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i begdzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
W Sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca begdzie
kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia
ng nowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczel. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
Sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzglednigiacym podziat na dokumentacj¢
projektows:
e dostarczong przez Zamawiajgcego:
— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy.
e sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej:
— powykonawczg dokumentacje,
— recepty laboratoryjneitp.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w choc¢by jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymienionaw ,,0goélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentual nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg  by¢ zgodne z  dokumentacja
projektowsa i Specyfikacja techniczng.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji techniczneg beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow  budowli muszag by¢  jednorodne i wykazywaé  zgodno$é
Z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
lub Specyfikacja techniczng i majg wptyw na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny byé

wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc

posiada:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nicobjete normg zharmonizowang dla
ktorej zakonczy? sie okres koegzystencji i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydangl do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badZz uznano za
»regionalny wyréb budowlany”, albo

e |egalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskig lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwoséci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczneg (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
abo

o dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne) lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016
r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktéorych mowa W
Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawigacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
Ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobyciai selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

10



Wykonawca poniese wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow -na terenie budowy lub z innych migsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrdédel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
Si¢ z jego nie przyj¢ciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, aten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektantai |nspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
techniczng i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac. Liczba i wydanosé¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsy,
Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji techniczng i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat
kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktorych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie
ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami .
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
e projekt technologii i organizacji montazu (w przypadku zastosowania obiektow prefabrykowanych
lub elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
techniczng), atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opoznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dzialkach objetych

pozwoleniem na budowe.

53.1.  Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyskac zgode whasciciela sasiedniej nieruchomoscei, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a
takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

532. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednos$ci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ okresla jednoczes$nie granice niezb¢dnej potrzeby oraz
warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3.  Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.3.1, jest zobowigzany naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.34.  Zgecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze¢$ci moze nastgpi¢ po speknieniu
wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach.

12



5.4. Prace geodezyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji,
pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysoko$ciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy Ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjnei Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do robot:

e zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

e odszukaniei oznaczenie (W sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

e wytyczeniei stabilizacja punktow glownych obiektoéw budowlanych,

b) w trakcie prowadzeniarobot:

e biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

e pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

C) po zakonczeniu robot:

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

e Wwyznaczeniei odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

e trwale zastabilizowanie punktow granicznych,

e oOkazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

e wykonanie operatu technicznego zawiergacego:

—  wykaz wspétrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

~-  mape wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

— protokolty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.5. Ochrona Srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

¢ Organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadow budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Scickami miejsc prowadzenia robot budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstale selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
Zagospodarowac.

e Wymagana dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie),

e Naterenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenies¢
nainne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié
przedostanie Si¢ ptazom na drugg strone¢ obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
migjscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopoéw, nalezy zabezpieczyé
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wody z ich odwodnienia; — Przewidzie¢ zastgpcze zrodlo zaopatrzenia w wodeg, w przypadku
likwidagji ujg¢ wod podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w
Ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego na
terenach zwartgl zabudowy mieszkaniowe oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu
jatowym,;

e  Prace budowlane w rgjonie ngblizszych terenow chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do $rodowiska;

e Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszaé si¢ beda
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje
prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob  wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e oOrganizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

e system (Sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

e Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e 3Sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzgei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e 3SPOSOb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegbélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego persongu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
pobierania probek i badan materiatow . Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw
oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektows) i Specyfikacji techniczng.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
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ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji techniczngj, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, abo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzau,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZréodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli
Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

e posiadaja  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z  kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji techniczne;j

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda
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ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

e dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakosci i harmonogramu robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

e uwagi i polecenia lnspektora hadzoru

e daty wstrzymaniaroboét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

e (dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e (dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowaniasie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z data i zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych lub dodatkowych,
ktorych wykonanie stato si¢ koniecznoscia, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub
Specyfikacji techniczng.

6.8.3. Dokumenty |aboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentow musza byc
podpisane przez Kierownika budowy ,,za zgodnos¢ z oryginatem".
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, Oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie nabudowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

€) protokotly z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robot

i) protokoty pomiaréw instalacji

i) protokoty odbioru

k) oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac 1) protokoty

kominiarskie
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawigjacego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indzig w Specyfikacji techniczng nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
robot zgodnie z dokumentacja przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okresSlania ilo$ci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli
urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizagji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwaniarobot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym  wymaganiom
Specyfikacji techniczng Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robdt zanikajacych i uleggjacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
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nadzorul.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
W ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosé 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestbw i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbi6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie ,
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
Si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetnigiacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehlniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komigg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganegj dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem
tolerancji i nie mawigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne)
C) recepty i ustaleniatechnologiczne
d) dzienniki budowy
€) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jako$ci
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakoSci
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robot
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
i) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
j) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopragdowych
k) protokoty odbioru kominiarskich
I) o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzadkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
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odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawigjacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
C) oOptaty/dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu
€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidagji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przeazdéw i organizacji ruchu ponos
Zamawigjacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST1 - ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjsze Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru raobét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i nasypéw przy robotach zwigzanych z budowg
odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej w Potrzeczkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obgjmuja:
a) usuniecie warstwy urodzajnej ( humusu),
b) wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-V),
¢) wykonanie nasypow,
d) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu,
€) zasypywanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.I-V),
f) przemieszczanie gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Glebokosé wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
Ziemi urodzajng.
Wykop plytki -wykop, ktérego glebokos¢ jest mnigiszaniz 1 m.
Wykop $redni -wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki -wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $Sciskanie R'
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
Ukop - migisce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.
Odklad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| s=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalngj probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
wg WZoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu
(mm), d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu (mm).
1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogolne wymagania dotyczgce robot” w STl
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 ,,Materialy” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji techniczng w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych organow wiladzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodetl miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegbtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1  wilasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.4.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci robodt
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ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkltad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow
Zamawigjacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
Zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Piasek do podktadow winien by¢ S$redni, gruby o wuziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji
ponizej 0,06 mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczbai wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
e odspgjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
e Sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowsy, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadaace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu , jego
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objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci Sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robo6t ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram prac
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
W projekcie tym winny znajdowac si¢ rysunki robocze zabezpieczen wykopow.
Duze wykopy ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie do glebokosci 2 m., natomiast mechanicznie do
gtebokosci 4m.
Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgltebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokoSci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Wykonanie wykopoéw
fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopéw. W tym celu wykopy nalezy
wykonywa¢ do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopow wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu.
Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli, na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia fundamentéow tych budowli, Wykonawca winien zastosowaé $rodki
zabezpieczagjace przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowe;.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac¢ wode rowniez
w czasie przerw w robotach i zwigkszaé nasilanie pompowania w okresie deszczu.

W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zimg, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledéw nie zastosowano
potrzebne ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymieni¢ przemarznigta warstwe gruntu.

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15¢m. Przed rozpoczgciem wykonywania
podktadéw dno wykopow powinno byé oczyszczone z torfow i namuldw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie os wykopu lub nasypu od osi projektowang nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego 0 wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.3.Odwodnienia robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaa tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewnigjace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
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na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadnigacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédla wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.4. Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie
Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $cian wykopodw, Wykonawca sporzadzi projekt
zabezpieczeniai przedtozy go do akceptacji.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby: goérne krawedzie bali
przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10-15cm ponad teren rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed
opadni¢ciem w dot krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi w wykopie rozpartym bylty wykonywane awaryjne wyjscia
w odlegtosciach max co 30m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych.
Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
5.5.Zageszczanie gruntu nasypowego
Zageszczanie podktadéw winno odbywaé sie warstwami o0 grubosci umozliwiajgcej uzyskanie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Grubos¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :
e przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m.

e przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany r¢cznie

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesng , statej kontroli laboratoryjngj, a wskaznik

zageszczania powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnosé gruntu

zaggszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.

Przy zaggszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozscieli¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, Sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,

e warstwe nasypowego gruntu zaggszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zaggszczajacego,

e prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 ninigszej szczegoétowej specyfikacji oraz z dokumentacja projektows. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na:
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wySigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6.1.
6.3.Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +=10cm.
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6.4.Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1cm.
6.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.6. Ré6wnos$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3cm.
6.7.Réwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowsa nie moga przekraczac¢ +10cm,
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 ninigjsze
szczegotowej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie mgaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt.7.1 ,,0gdlne zasady przedmiarowania robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot
Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegolnych robot ziemnych nalezy przyjmowaé wg danych projektu lub protokolarnych ustalen na
podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow gruntu.
Objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okreslonych w projekcie wymiaréw
lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopéw, przekopoéw lub ukopoéw, a wiec w metrach
szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robdt kubaturowych nalezy obliczaé
W oparciu o projektowane wymiary nasypow po ich zaggszczeniu.
W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilosci gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych
(wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robot ziemnych do wynikow obmiaru
gruntu spul chnionego nalezy stosowaé wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.
Objetosci przekopdéw drogowych i kolejowych oraz innych przekopéw lub wykopow statych, dla ktorych
przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy obliczaé wg przekrojow poprzecznych przez
umocnienia skarp.
Objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o
okreslone wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z podanymi nizej zasadami lub zatozeniami.
Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu, szerokosci
dnai gtebokosci wykopu.
Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze przyjmowaé jako roéwne
wymiarom rzutu taw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. Wykopy
fundamentowe ze skarpami mozna stosowat wytacznie przy glebokosciach wigkszych: od 2.0m w skatach
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, od 1.0m w pozostatych gruntach.
Uwagi:
Przy wykonywaniu wykopoéw mozna stosowa¢ tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego w zaleznosci od miejscowych warunkow i technologii robot, zgodnie z
obowiazujaca norma. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedtug wymiaréow po
wykonaniu robot.
Przy wykonywaniu wykopoéw metoda strzatowa w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp naezy uzgodnic¢
kazdorazowo z inspektorem nadzoru w zaleznosci od warunkow miejscowych i technologii robot. Objeto$é
robot dlarozliczen nalezy ustala¢ wg uzgodnionej technologii robot.
Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowac
rowne wymiary rzutow taw lub stop fundamentowych, gdy S$ciany fundamentu wykonuje si¢ bez
odeskowanialub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane.
Minimalna szerokos¢ wykopu w tym przypadku powinnawynosi¢ 0,6m. Jezeli §ciany boczne tawy, stopy lub
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ptyty wzglednie $ciany fundamentowej (posadowienia gruncie bezposrednio, tj. bez tawy) sa wykonywane w
deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne 53 izolowane, szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych nie
umocnionych przyjmuje si¢ rowna grubosci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m
z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

Wykopy 0 $cianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowac przy gtgbokosciach:

¢ do 2,0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

¢ do 1,0m w pozostatych gruntach.

W specjanych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak migjsca nie zezwala na wykonanie
wykopéw ze skarpami) wykopy gtebsze od podanych powyzej, mozna wykonywaé o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem pelnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopow
umocnionych przyjmuje sie w ty przypadku réwne wymiarom rzutu tawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z
kazdej strony wykopu na deskowanie, gdy $ciany fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy
powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosié
0,90m. Jezeli natomiast $ciany fundamentowe sa w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne
powierzchnie sa izolowane, to szerokos¢ wykopu umocnionego przyjmuje si¢ réwng grubosci Sciany
fundamentowsej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

W celu zastosowania wiasciwego naktadu na wykonanie wykopow, dla ktorych naktady uzaleznione zostaty
od giebokosci, obliczeniowe glebokosci tych wykopow nalezy przyjmowac jako $rednie dla calej dtugosci
wykopu lub dla poszczegélnych jego odcinkow.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystgpuja grunty réznych kategorii lub o
roznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robot nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii i rodzaju
gruntu oddzielnie, przy czym taczna suma objgtosci poszczegolnych kategorii gruntow powinna odpowiadac
catej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystepuja rozne kategorie gruntu, a naktady n wykonanie
wykopu uzaleznione sg od wymiaru glebokosci (jak np. dla wykopéw umocnionych o $cianach pionowych)
przy kosztorysowaniu nalezy stosowaé naklady dla pelnej gltebokoSci wykopu w odniesieniu do kazdej
kategorii gruntu.

Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym po ukonczeniu robot i zasypaniu wykopu,
a przeznaczong do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy przyjmowac¢ réwna objetosci zajgtej przez
budowle, urzadzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie ponizej terenu. Objetosé ziemi
przeznaczong na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy odlicza¢ jako roznice objetosci wykonanego
wykopu i objetosci urzadzenia lub obiektow wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Obowigzujaca doktadno$é¢ przy wykonywaniu wykopow w gruntach skalistych metodg odstrzatu wynosi:

e przy obrobieniu z grubsza skarp i dnawykopu - +0,60m
e przy wyréwnaniu skarp i dna wykopu - +0,10m
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwaniarobot.
7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe. Begdzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w
Sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone tylko w wyjatkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor nadzoru
Wnosza zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystgpienia prac dodatkowych
rozli cza,nych kosz,torysem powykonawczym.
ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki ogélne
Ogblne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,,0dbiér robét” w STI WYMAGANIA OGOLNE.
8.2.Szczegolowe zasady odbioru robodt
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng i normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platno$ci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Ustalenia szczeg6lowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
bierng BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia

gruntu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST2 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych przy budowie elementow zelbetowych odwodnienia placu
sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej w Potrzeczkach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji obgmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
a) zelbetowa skrzynia zbiorcza rowu wody z otwartego i drenazu,

1.4. OkreSlenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25 —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm 1 wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.
Wytrzymalo§¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2011.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogoélne wymagania dotyczace robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce musi obejmowac:
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d Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

B Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,

O Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

d Swiadectwa jakosci przedstawione przezproducenta  wyszczegolnione w  dalszg)  czesci
opracowania,

6 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszg czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw )
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2 ,,Materiaty” w ST1 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklegjki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkoéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace  sktadniki  wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym Si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersang skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Zbrojenie gtowne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIll, Rb500. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢, nalezy zapewni¢ odpowiednig grubos¢ otulenia
Zbrojenia konstrukcyjnego.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
e Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z horma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czystawoda, nie zawiergjaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo naturane, wolne od zanieczyszczen zgodnie z Polskimi Normami, Z Wyjgtkami wymienionymi w
ninigjszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mnigszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywa¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajagcej nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkéw i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelnigjacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw
nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania
sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
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wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot i

przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow
Mieszanke betonowsg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzacych w sktad
rob6t betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opozniajgcych
Wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga onO akceptacji wytworcy  betonu i
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki
5.1.1. Wykonanie deskowan
e Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomOw oraz
zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora Nadzoru
e Przed utozeniem betonu nalezy uformowa¢ i1 wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemig.

e Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach. Nalezy je ustawia¢ w

taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
wymagane w Polskich Normach.

Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszezelnos¢. Tlosé potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania

nalezy wzmacnia¢ 25mm ta$mg stalowg

o Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowac zgodnie z projektem.

o Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwal gjgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
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5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

o Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé¢ deskowan o
Zniszczonegj powierzchni.

o Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

e Przed zainstaowaniem ptyty maja byc pokryte srodkiem zapobiegajacym  przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.1.4. Rozbieranie deskowan

¢ Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

e Deskowania oraz podpory dlawykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na
migjscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa,
ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

e Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
Mogda zosta¢ pod tynkiem.

5.2.Zbrojenie
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania
ksztattu nadanego pretom.
5.2.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegély giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

e Na rysunkach przedstawigjacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretdow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalgacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych
rysunkow roboczych.

o Zbrojenie nadezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.

o Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne
Zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
e Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
o Jesli rysunki nie stanowia inacze) nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;:
- Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
- Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
- Kongtrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych: ptyty: 40 mm
$ciany, belki: 40 mm.

e Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

e Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e Zbrojenie otworoéw:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno w pionie jak 1 w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety 0 przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby
umieszczone W migscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wiazki pretow
musi zngjdowat si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

e Spawanie zbrojenia: niedozwol one bez uprzedniego zezwol enia Inspektora nadzoru.
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e Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow  kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretow na miejscu  wbudowania nalezy uzgodnié to z inspektorem
nadzoru inwestorskiego..

5.3.Betonowanie
5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton mus by¢ dostarczany z jednej z profegonanych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu

budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania

mieszanki na miegjscu budowy.

Wymagany skiad mieszanki (dane ogodlne):

e Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajagcemu  realizacja umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki  betonowej  przed
zatwierdzeniem jg przez zarzadzajacego realizaCjg umowy.

e Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja  wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy  te
skladniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i
trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki  wykonanymi  przez niezalezne  laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

o Projekt mieszanki betonowej dla betonéw  konstrukcyjnych  powinien spelniaé  nastepujace
wymagani &

- Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach
i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczg. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli
Zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

- Maksymana zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m.

- Zawartosc catkowita powietrza 2-4%.

- Opad betonu:

« Fundamenty: 70-80 mm Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
» Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W

celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowsj, ale tylko przy pomocy

dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
5.3.2. Sklad mieszanki do betonowania

e Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢c 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
Ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

e Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m® powinnawynosi¢ 180 kg.

o Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke

dostawy zawiergjaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami

stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
5.3.3. Badania materialow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi
ustal ania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.
5.3.4. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co ngjmnigj 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
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zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementow
majacych Si¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, atakze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o0 grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy przed utozeniem betonu.

5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii  pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Sprzgt niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

e Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zagprobowanym  przez Inspektora Nadzoru pozwalggcym na  odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

e Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

e Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

¢ Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych.

o Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.3.6. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszezany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiedniag do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na
migjscu budowy powinny zngjdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.
W celu zapewnienia odpowiednig jakosci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi miec
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢é dodatkowa osobg
odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.3.7. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i unikniecia nieréwno$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane
w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki
mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.
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5.3.8. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskatc (poza okreSlonymi wyjatkami) zgod¢ zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem  do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania  uszczelnieh  powinny  by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamdOwieniem materialdbw nalezy okresli¢
technike  naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptagji.

5.3.9. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdéwnosci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢
wypemione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

e natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzed
srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska
z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania
jednolitgl powierzchni.

e  przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gtadkiej powierzchni.

e po wyschnigciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ S$ciane tkaning jutows.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujagcy uzyskanie
gtadkiej powierzchni nadajgcej si¢ do malowania.

¢) Woygtadzanie powierzchni:

e packa drewniana, kielnig drewniang, itp.

e wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

e wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia ptyt i podtog:
Plyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru
wody, ae jeszcze dla betonu zngdujagcego si¢ w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno
zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
Zagtebien nalezy je natychmiast wypehi¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrdwnaé, zagesci¢ 1 ponownie
podda¢ pracom wykonczeniowym.

e) Kolgnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonow nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

ciany fundamentowe
sciany i plyty
e  przejscia
plyty zewnetrzne i przejscia boczne
pozostate



f)  Ochronabetonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow 1 materialow metalowych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4. Dopuszczalne odchylki w dokladnoS$ci wykonania elementéw.
5.4.1. Sciany

Praskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyrownane w ramach okreslonych ponizej

tolerancji.

Wotebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

e 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.

e 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadni ca potozona jest na najwyzszym punkcie.

e 10 mm nacatej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreSlonymi w punkcie

5.3.9.

5.4.2. Plyty.
Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom co do tolerancji:

d Nieréownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢é 5 mm niezaleznie od miejsca |
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnica 3 m dlugo$ci polozong na najwyzszym
punkcie.

b Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢c w zakresie 10 mm tolerancji za
Wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych Iub kanatéw, ktore powinny dobrze spetlnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje.

0 Woykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.
Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchylki
W grubosciach plyt nie powinny by¢é wigksze niz5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.5.Pielegnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciggu: 7 dni w

przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

W  przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni  powtokami, farba, materiatami

cementowymi lub innymi  materiatami  wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do

pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym  pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na

migjscu, w celu zmnigjszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.

Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy :

e chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci,

e przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci,

e dtale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

e j&sli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczalo obecnosci $rodka, stosowac
srodek pielegnacyjny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych Srodkow z materiatami

uszczelnigigcymi lub innymi, ktoére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na  calej

powierzchni pltyt Wykonawca powinien okresli¢c ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
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Rozdz. 6. Beton zniszczony przez  dzialanie zimna  powinien  zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,,Kontrola jakosci robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrolajakosci robot polega na sprawdzeniu:
e szalunkow
Zbrojenia
cementu i kruszyw do betonu
receptury betonu
sposobu przygotowaniai jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
doktadnosci prac wykonczeniowych
e pielegnaci betonu.
W czase kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.3. Kontrola jakosci betonéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu,
cementowni oraz urzgdzen dostawcow, producentdow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych
materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzié
biezgca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar robdt” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® kubatury stop fundamentowych 1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych
1 phyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? §cian zelbetowych
1 m? kubatury stopni schodoéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt.8 ,,0dbior robot” w ST WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowane mieszanki betonowey.

8.2. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obegjmuija:
e dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkeji,
e przygotowaniei montaz zbrojenia,
e wykonaniei rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
e dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
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dodatkowymi,

e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bgdacych wiasnoscia
wykonawcy materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zalecane normy
Magja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety ghadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8- Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST3 - ZBROJENIE
Kod CPV 45262310-7 - Zbrojenie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Techniczngl (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zbrojarskich  przy wykonywaniu wszelkich zbrojonych elementéw konstrukcyjnych
realizowanych w ramach inwestycji budowy odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzgcych
gospodarce |esngj w Potrzeczkach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zbrojarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwiagzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e Kkontrola jakosci robot i materiatow.

1.4.  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogoélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt.2 ,,Materialy” w STI WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadaé:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowang
dia ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a poézniej krajowg oceng techniczng), badz
uznano za,,regionalny wyrdb budowlany”, albo
¢ legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskigj lub w panstwie
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czZtonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym s3 nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczng (wraz
Zz wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo
e dopuszczenie do jednostkowego zastosowaniaw obiekcie budowlanym.

2.2, Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowey
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0 StOS-b.

2.2.2. Wiasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. 0 nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
—wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekni¢¢ i rys w ztgczu.
Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
—wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
— masa partii,
— rodzgj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowacé si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplne;j.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréow i podkladek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretow zbrojenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.3.1 ,,Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjanie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.4 ,, Transport” w ST WYMAGANIA OGOLNE.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, W Sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt.5 ,,Wykonanie robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

5.2. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Wymagania 0golne
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.3.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
Czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacy si¢ rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, S$cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii proste) wynosi 4 mm.

5.3.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
Cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia zbrojenia, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi

40



10d dla gtai 12 mm.<A-l1l i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia
pretow o $rednicy d Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W migjscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigeia réwng co najmniej 20d. Wewngetrzna
§rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
54.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
Utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosé¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinnawynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m— dlazbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m-dlaprgtow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m-— dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéow i zbrojenia ptyt, gzymsow. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkiel ecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
Wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowaé¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakoSci robét
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— gprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN SO 6892-1:2016-09 (werga angiel ska),

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
migjsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukeji: +£10 mm,

— dtugo$¢ preta miedzy odgigciami: =10 mm,

— migjscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno
przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm. 7.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,,Przedmiar rob6t” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretow poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwickszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,,0dbiér robét” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowy i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstaws odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowsg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia I nspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.3.2. Zakresrobot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbior koncowy
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosSci zakotwien pretow,

— zachowania wymagangj projektem otuliny zbrojenia.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa platnosci sa zapisy w zawartej umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

a

b.

C.

d.

e
f.
g

h.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

. PN-EN 1SO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej

(wergaangielska).
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogoélne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

a

b.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST4 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY

PRZYBRZEZNEJ
Kod CPV 45243000 - 2 —Roboty w zakresie ochrony przybrzezne;j

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy budowie narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego, w ramach inwestycji
budowy odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej w Potrzeczkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizagji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych wykonaniem narzutu
kamiennego, przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot przy
budowie umocnieniadnai brzegu cieku wodnego narzutem kamiennym i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza pod zabezpieczenie,
b) dostarczenie kamieniaz migjsca sktadowania do miejsca wbudowania,
C) utoZenie warstwy kamienia,
d) zaklinowanie utozonego narzutu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ciosy kamienne - kamien tupany i frakcjonowany, pochodzacy z twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu rodzajow skal. Wymiar pojedynczych cioséw nie moze by¢ mniejszy niz 500mm.
Narzut kamienny — warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna wykopu,
zabezpieczajaca te powierzchnie przed rozmyciem wodg ptyngaca lub jej falowaniem.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogolne wymagania dotyczgce robot” w STl
WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY (KAMIEN) - OGOLNE WYMAGANIA
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 ,,Materialy” w STI WYMAGANIA OGOLNE.
2.1. Kamien na narzut — ciosy kamienne.
Stosowany kamien na umocnienie skarpy potoku powinien odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom oraz
spetnia¢ wymogi okreslone w normach, a w szczego6lnosci musi by¢ hydrotechniczny i atestowany:
e kamien sortowany nie przekraczajacy krancowych wymiaréw miedzy 0,3 m -0,5m,
e kamien powinien posiada¢ cigzar objetosciowy 17,0 — 30,0 KN/m3, nie posiada¢ spekan i winien by¢
odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
e kamien powinien pochodzi¢ ze skat twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie (nie
moze ulega¢ hugujacemu dziataniu wody, miekngé i rozsypywaé si¢) oraz nie moze wchodzié
w reakcje z woda;
e kamien powinien by¢ odporny na dziatanie mrozu;




2.2.Zrédla uzyskania materialéw (ciosy kamienne)
Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w Sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji techniczngl w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogodlnych lub szczegotowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1  wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczbai wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowsej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowsy, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram prac
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty przy budowie narzutu kamiennego.
5.2. Wykonanie narzutu kamiennego:
a) wytadunek kamienia na budow¢ mechaniczny koparka lub rgczny,
b) wyprofilowanie i wyréwnanie r¢czne umacnianych skarp i dna potoku zgodnie z zalaczonym
przekrojemi mapa,
C) narzut kamienny nalezy wykonywac warstwami,
d) narzut nalezy wyréwnac oraz zaklinowac.
Kamienie o wymiarach 0,3-0,5 m powinny by¢ uktadane i klinowane miedzy soba, nie dopuszcza sie
klinowania drobnymi okruchami. Nachylenie skarpy narzutu winno by¢ 1:2 minimum i tagodniejsze,
najlepig zmienne na dtugosci.
5.3. Wykonanie plantowania skarp powyzej ubezpieczen:
Pozostata czes¢ skarpy, nad umocnieniem nalezy wyréwnacé i uporzadkowac.
Powierzchnie przylegte do potoku, ktore ulegly przeobrazeniu w trakcie robdt zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem nalezy zniwelowa¢ tak, aby usuna¢ wszelkie koleiny, nierdbwnosci oraz zagtebienia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,,Kontrola jakosci robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE.

6.2. Kontrola jakoSci i prawidlowos$ci wykonywania robo6t narzutowych.
Kontrolajakosci robot polega na sprawdzeniu:

e jakosci ulozenia narzutu kamiennego, a w szczegolno$ci geometrii wykonanej konstrukeji
(pochylenia, rzgdne, Scistos¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, stopien wypetnienia przestrzeni
mi¢dzy kamieniami itp.)

e migjsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsq.

Dopuszczal ne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos$¢ pasa umacnianego +10 cm
* grubo$¢ narzutu + 5 cm
* nierdwnos$¢ powierzchni + 5 cm

6.3. Kontrola jakoSci materialow kamiennych
Kontroli jakosci kamienia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie certyfikatow jakosci wystawionych przez
producenta. Materialy mozna uzna¢ za zgodne z SST, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a
stwierdzone odchyiki mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.6. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w pkt.7.1 ,Ogolne zasady przedmiarowania robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt.8 ,,0dbiér robét” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru robodt

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng i normami.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnos$ci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Ustalenia szczeg6lowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)
b)
<)
d)

10.1.Normy
PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 jw. Metody badan
BN-64/6740-02 Obrobka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreslenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiatéw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewngtrznych

47



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SSTS - ROBOTY ODWADNIAJACE I NAWIERZCHNIOWE

Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadnigjgce i nawierzchniowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng) (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét odwadnigjacych i nawierzchniowych, w ramach inwestycji budowy odwodnienia placu
sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej w Potrzeczkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
Czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét odwadniajacych i
nawierzchniowych, przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w ninigjszel specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci i zasad prowadzenia robot
odwadnigjacych i nawierzchniowych i obgmuja:
a) budowy drenazu na placu sktadowym,

- wykopy liniowe,

- utozenie geowldkniny,

- montaz drenazu rurowego w obsypce filtracyjnej,

- zasypanie wykopéw liniowych, wraz z zageszczeniem podtoza.
b) budowy rowu odwadniagjacego z korytek betonowych,

- wykopy liniowe,

- wykonanie podbudowy pod korytka,

- utozenie korytek prefabrykowanych zgodnie z dokumentacja projektows,

- zasypanie wykopow liniowych,
¢) budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- wykopy,

- wykonanie podbudowy pod rurociag,

- wykonanie zasypki rurociagu,

- wykonanie nawierzchni utwardzongj, zwirowej, nad rurociggiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ciosy kamienne - kamien tupany i frakcjonowany, pochodzacy z twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu rodzajow skat. Wymiar pojedynczych cioséw nie moze by¢ mniejszy niz 500mm.
Narzut kamienny — warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna wykopu,
zabezpieczajgca te powierzchnie przed rozmyciem wodg ptyngca lub jej falowaniem.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,,Ogélne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.
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2. MATERIALY
2.1.Drenaz francuski.
2.1.1. Kruszywo
Wykop drenazu, wylozony geowldkning, nalezy wypetni¢ kruszywem mineralnym, naturalnym badz
lamanym, o frakcji nie mniejszej] niz @8mm. Nie zaleca si¢ wypelniania drenazu materiatami
nigednorodnymi, réznymi na dtugosci drenu, poniewaz mogg spowodowaé spigtrzenie poziomu wody
wewnatrz drenu.
Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa tamanego lub naturalnego:
* tluczen od 31,5mm do 63mm,
* zwir frakcji od 12,8mm do 63mm.
Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia obsypki materialem zawierajacym duzg ilo$¢ drobnych czastek
gruntu, co moze prowadzi¢ do zamulenia drenu.
2.1.2. Rura drenarska
Rura drenarska dwuscienna @200mm, czeSciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu,
Utozona na poziomie ok. 10cm od dna drenu, ze statym spadkiem. Odprowadzenie wody z drenu nalezy
wykona¢ rurg petng PVC @200, na dtugosci 2,0m podtaczong do projektowanej studni betonowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
2.1.3. Geowldknina
Geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, tak aby posiadata wlasciwosci
dyfuzyjne, pozwalgace na swobodny przeptyw wody. Wiadciwoéci materiatu powinny pozostawac
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w tym odporno$é na
agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
2.2.Réw odwadniajacy.
2.2.1. Korytka betonowe
Stosowane korytka prefabrykowane muszg posiadaé aprobate wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci
Z wydang aprobata.
Dopuszczal ne odchytki wymiarow i uszkodzenia korytek — zgodne z wydang Aprobata; nie wigksze niz:
- odchytki wymiaréw liniowych :
a) dtugosci — nie wiecej niz 2 mm,
b) pozostatych wymiaréw — nie wiecej niz 2 mm,
- odchyiki prostoliniowosci — nie wigeej niz 1/500 dtugosci,
- pekniecia — niedopuszczal ne.
Nalezy zastosowa¢ korytka betonowe o szerokosci 0,7m wysokosci 0,6m i glebokosci 0,51m ktore beda
tworzyty row. Prefabrykowanie korytka betonowe ukladane beda ze spadkiem, w zaleznosci od naturalnego
spadku terenu. Podbudowe pod korytka nalezy wykonaé z warstwy piasku stabilizowanego gr. 10cm, oraz
warstwy betonu potsuchego gr. 10cm.
2.2.2. Zaprawy laczace, materialy uszczelniajqce.
Jako zaprawy taczace, materialy uszczelniajace stosowaé wyltacznie materialy zalecane przez producenta
whbudowywanych korytek. Jako zaprawy taczace stosowane moga by¢:
- cementowe zaprawy hiskosurczowe,
- masy polimerobetonowe itp.
Jako materialy uszczelniajace stosowane moga by¢:
- cemetowe zaprawy niskosurczowe,
- zaprawy cementowo-polimerowe,
- masy silikonowe,
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).
2.3.Przepust
Przepust z rury karbowang PV C @600, SN8. Przepust bedzie utozony na warstwie piasku o grubosci min.
10cm, ze spadkiem 6% w kierunku cieku wodnego.

3. SPRZET
3.2.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Drenaz moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres
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robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomicznig bgdzie wykonaé recznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw odwodnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* koparki,

* fadowarki,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* dzwigu samochodowego do 5 ton,

» ubijaki reczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

4.1.O0go6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport rur
Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy
przewozié¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyz€)
25°C do wysokosci 2 zwojow.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggto$é dostaw materiatldw, w miare postepu robot.

4.4. Transport geowloknin
Geowldkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
* opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
» zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
* ochrony geowtoknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
* niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcia¢ geowldkniny.

4.5. Transport prefabrykowanych korytek betonowych
Korytka betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogoélnych". Ogodlne
zasady wykonania robot musza by¢ zgodne z zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2. Ukladanie rurociagu drenarskiego wraz z warstwami wspomagajacymi
Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdkning i wykonaé¢ podsypke.
Warstwe geowtokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
eementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). Geowlokning nalezy ulozy¢ na zewnatrz obsypki, z zastosowaniem zaktadek szerokosci 0,5m (w
wyjatkowych przypadkach 0,3m) na gorze obsypki. Dodatkowo zaleca si¢ zastosowanie klamer stalowych
na wierzchu drenazu, spinajacych zakladki geowtdkniny, zapobiegajace przemieszczaniu si¢ widkniny.
Nalezy zapewni¢ szczelne ostonigcie obsypki drenazowej, nie nalezy dopusci¢ do sytuacji w ktorej do
wnetrza drenu dostanie sie woda zawiergaca duza ilo§¢ drobnych, ilastych czastek gruntu, co moze
prowadzi¢ do zamulenia drenu. Uktadanie rurociagu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka
dla zmnigjszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym
spadkiem 0,3%. Utozone najwyzej koncowki rur drenarskich nalezy zadeklowa¢ odpowiednig zaslepka w
celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu
wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z
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tworzyw sztucznych z gtadkimi powierzchniami ich stykow nalezy taczyé za pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem),
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zasypanie powinno by¢é wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia utozonego przewodu.

5.3.Montaz korytek odwodnienia liniowego.
Prefabrykowanie korytka betonowe uktadane beda ze spadkiem, w zalezno$ci od naturalnego spadku terenu.
Podbudowe pod korytka nalezy wykona¢ z warstwy piasku stabilizowanego gr. 10cm, oraz warstwy betonu
potsuchego gr. 10cm. Podczas osadzania elementow odwodnienia uwzgledni¢c wymagania producenta
korytek (max. szerokos¢ spoin, ewentualne wypetnienia itp.). Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic.

5.4. Ukladanie przepustu odprowadzajacego wode ze skrzyni.
Przepust bedzie utozony na warstwie piasku o grubosci min. 10cm, ze spadkiem 6% w kierunku cieku
wodnego. Ulozona rura powinna by¢ unieruchomiona przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbita, aby rura nie zmienita potozenia. Rurg obsadzi¢ w otworze skrzyni i uszczelni¢ zaprawa
montazowg lub piana wodoszczelna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 ,Kontrola jakosci robot” w ST1 WYMAGANIA
OGOLNE.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona¢ badania materiatléw do betonu i zapraw,
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Kontrola powinna
obegjmowat w szczegdlnosci:
- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi rur,
- badanie odchylenia spadku rur,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania rur i korytek,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia skrzyni
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjs.
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5cm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie odlegtosci osi utozonej rury od osi przewodu nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego odwodnienia od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 2%
projektowanego spadku

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt.7.1 ,,Ogdlne zasady przedmiarowania robot” w STI
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WYMAGANIA OGOLNE.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w pkt.8 ,,0dbior robot” w ST WYMAGANIA OGOLNE.
8.2.Szczegolowe zasady odbioru robét
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng i normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Ustalenia szczeg6lowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
B-06712 Kruszywa minerane do betonu zwyktego
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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