Egz. Nr1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO™ BUDOWLANYCH.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie.

ADRES INWESTYCJI

Czekanow ul. Gliwicka

Urzad Gminy Zbrostawice

INWESTOR Ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice
BRANZA sanitarna
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr. uprawnien Podpis
PROJEKTANT: | mgr inz. Weronika Instalacyjna- | SLK/8702/PBS/19
Przybycin sanitarna




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ulicy Gliwickiej w Czekanowie”

Kody CPV

4543000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
4543100-8- Roboty renowacyjne

45232400-6- Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych



SPIS TRESCI:

I. Cze$¢ opisowa

Oy =T PR 4
WYMAGANIA DOTYCZACE RENOWACI KANALOW | STUDNI ..ottt es s ssaenena 26
L WSTEP oottt ettt 26
1.1, Przedmiot ST ...ttt ettt et et e st e e s be e e s be e e ne e e snreesbeeenans 26

1.2, ZaKI@S FZECZOWY ........ovieiiiiiieeeitieeeeeiteeeeetteeesstteeesstteeesabeeeeesbeaeesasstaeessseaeesanstaeessnsseaassassaeessnnes 26

1.3. OKreslenia POASTAWOWE ..............coocciiiiiiiiiiee ettt e e et e e e e ebte e e e etteeeeebteeeesbeeeeessraeaesnes 26

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robOt................c.oooiiiiiiii e 26

2. IMATERIALY ettt ettt sttt st 5544444455484t 4 5554555554855 8 e 888t s ekt be b e R e R e R e nnnnnen 26
2 B VYAV o - T- - [ o I - o ={o ] | o[ 26

2.2. Wymagane parametry MmateriatOW...............cooooiiiiiiiiiii et 26



1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na modernizacji metodg bewykopowg istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Gliwickiej w
Czekanowie wraz z remontem studni .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze w szczegdlnosci na:

» Inspekcja przedwykonawcza kanatéw i studzienek skanerem TV

» Oczyszczenie sieci kanalizacyjnej

» Wykonanie tymczasowych instalacji stanowigcych obejscia na czas prowadzenia
robdt na poszczegdlnych fragmentach kanatu podlegajgcych renowacji

> Przepompowanie $ciekow

- roboty podstawowe

» Renowacja kanatéw metodg shortliningu
» Naprawa studzienek na trasie kanatéw podlegajgcych renowacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt renowacyjnych kanalizacji
deszczowej i studni rewizyjnej zgodnie z rysunkiem i obemuja:

1.3.1 Renowacja kanatu DN250 w ul. Gliwickiej

- wykonanie bezwykopowej renowacji istniejgcego kanatu o srednicy DN250 o tacznej dtugosci

111,68m na odcinku od studni S3 do S5
- renowacja 6szt. studni kanalizacyjnych na trasie kanatu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Teren Budowy — teren realizacji obiektdw przewidzianych niniejszg umowsg;

Kierownik robot — osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Robotami do prowadzenia ktdrego zostata wyznaczona;

Studzienka kanalizacyjna — obiekt budowlany umozliwiajacy dostep do kanatu deszczowego w celu jego
kontroli, konserwacji lub remontu.

Renowacja kanatu — dziatanie majgce na celu poprawe stanu technicznego oraz przywrdcenie wtasciwosci
uzytkowych kanatu;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;



Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Dziennik budowy — dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania budowy, rozbidérki
lub montazu.

1.5 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy, ktdry jest zatgcznikiem SIWZ.

Po zakonczeniu Robdt wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng,
w zakresie wykonywanych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa Prawo Budowlane tekst
jednolity Dz. U.2018 poz. 1202) oraz zapisami ST.

Ponadto wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji kanatdw po renowacji.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych wraz z ich
zgodnoscig z dokumentacjg techniczng, ST, obowigzujgcy praktyka inzynierska, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz Prawem Polskim.

Zgodnie z umowg wykonawca zobowigzany jest do realizacji i ukorficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz niezbedny personeliinne
rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robét przewidzianych Umowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ wszystkich prowadzonych robét
na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizacji Umowy.

Prowadzenie robdt Wykonawca ograniczy do Terenu Budowy. Wszelkie dodatkowe obszary robocze
muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelkie odpady i
nadmiar materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapoznania sie z nalezytg starannoscig z trescig Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamodwienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé
na cene oferty lub wykonanie Robét.

- zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ i Projektu Wykonawczego.



W celu okreslenia wszystkich danych, ktdre mogg okazaé sie konieczne do wykonania Umowy, zaleca sie
aby Wykonawca przeprowadzit inspekcje Terenu Budowy wraz z jego otoczeniem

1.7. Teren Budowy

Teren budowy wraz z jednym egzemplarzem projektu wykonawczego zostanie przekazane przez
zamawiajgcego w imieniu ktérego bedzie dziatat Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu zamodwienia. Ponadto Wykonawca odpowiada zabezpieczenie w postaci drog
tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie terenu robét. Teren budowy musi by¢ po
zakoniczeniu Robot przywrdcony do stanu wymaganego przez zarzadce terenu.

1.8 Harmonogram Roboét

Wykonawca opracuje Harmonogram Robdt okreslajgcy terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych
elementow robodt i przedtozy Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Harmonogram powinien obejmowac nastepujgce podstawowe fazy tj.:

a) Okres przed wejsciem na teren budowy,
b) Okres realizacji roboét,

c) Okres Robodt korncowych,

d) Okres odbioru koncowego,

e) Okres zgtaszania Wad

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikng¢ lub zminimalizowac zakres
prowadzonych robdt, ktérych wykonanie mogtoby powodowaé powstanie zgdania odszkodowania.

Harmonogram Robét winien uwzgledniad :

a) Zapewnienie przez wykonawce odpowiedniej specyfiki i fazy realizacji umowy,
ilosci personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikacji

b) Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow prac,

c) Warunki klimatyczne panujgce na obszarze realizowanego kontraktu

d) Przewidywany sposoéb zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancéow z tytutu
prowadzonych robdt oraz zapewnienie w sposdb ciggty dojazdéw do posesji dla
stuzb miejskich i ratowniczych wraz z ogélng koncepcja organizacji ruchu robét na
czas budowy,

e) Inne okolicznosci mozliwe do przewidzenia przed rozpoczeciem robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w harmonogramie Robot.

1.9. Plan Bezpieczeristwa

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest czescig projektu wykonawczego. Wykonawca
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
rozpoczeciem robét i uzgodni go z inspektorem Nadzoru.

Zawartos$¢ planu powinna obejmowac miedzy innymi nastepujace kwestie:

a) Dzienny harmonogram robdt z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku

b) Pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, srodkow dla zapewnienia higieny i
bezpieczenstwa.

c) ogodlny przeglad materiatdw, sprzetu i przyrzadow,

d) ogdlny przeglad dostepnosci urzadzen ochrony osobistej pracownikdw;

e) opis dostepnych urzadzen ochrony osobistej pracownikow;

f) plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.10 Zgodnos¢ Robét z dokumentacjq projektowa.

Dokumentacja projektowa przekazana przez zamawiajgcego oraz Specyfikacja Techniczna sg integralng
czescig Umowy. Zapisy niniejszej Specyfikacji sg nadrzedne do zapiséw znajdujgcych sie w dokumentac;ji
projektowej.

1.11. Realizacja robét.
Realizacja robdt rozpocznie sie po spetnieniu nw. Warunkow:
- protokolarne przekazanie przez Inspektora Nadzoru Terenu Budowy,

- opracowanie przez Wykonawce projektdw organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zarzadcéw drég
na czasowe zajecie pasa drogowego,

- wdrozenie organizacji ruchu i przywrdécenie oznakowania spoczywa na Wykonawcy. Zajecie pasa
drogowego oraz innych gruntdw na czas prowadzenia prac az do przekazania sieci
Zamawiajgcemu. Wykonawca poniesie koszty opfat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na Wykonawcy spoczywa takie obowigzek powiadomienia o zajeciu pasa drogowego
odpowiednich instytucji.
Przed rozpoczeciem robdt na Terenie Budowy Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposéb
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich Robét i prac wykonczeniowych teren zostat
przywrdcony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciciela badz zarzadcy
terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest réwniez wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

— wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w ST, projektem budowlanym,
— dokumentacjg techniczng opracowang przez Wykonawce,
— poleceniami Inspektora Nadzoru,

— przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu budowlanego oraz
okreslajacymi obowigzki oséb biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym,



— planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— instrukcjami stosowania i montazu wyrobdéw wydanych przez producentéw, a ktére beda
zastosowane przy realizacji robot.

Technologia realizacji robét oraz odbiér robét winny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okre$lone ST.

Przy wyborze technologii prowadzenia robét Wykonawca powinien uwzglednic:

- intensywno$¢ ruchu komunikacyjnego,
- szeroko$¢ paséw drogowych, — zminimalizowanie mieszkaricom ucigzliwosci wynikajacych
z prowadzenia prac,

- harmonogram czasowy realizacji przedsiewziecia.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania
istniejgcych obiektdw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Robét
przez Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
dojazdowe do Terenu Budowy, utrzymywaé Teren Budowy w nalezytym porzadku. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania renowacji. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenistwo pojazddéw i pieszych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg wymagaty akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Istniejgce drogi muszg byé po zakoriczeniu Robdt przywrdcone do stanu zgodnego z wymogami gestora
drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi przez caty czas trwania Robdt muszg by¢ utrzymywane w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.

Teren Budowy musi by¢ po zakoriczeniu Robdt przywrdcony do stanu wymaganego przez zarzadce
terenu.
Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajecia drég nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 wigczone
w Cene.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie trwania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robdt chroni¢ srodowisko na
Terenie Budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci
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dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia robét a w
szczegoblnosci:

a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw i gazéw,

b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

C) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

d) nie zanieczyszcza¢ wéd powierzchniowych odpadami i substancjami trujagcymi,

e) przestrzegaé warunkéw bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Stosujac sie do ww.

wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych substancjami toksycznymi, — zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

_mozliwoscig powstania pozaru.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstate w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych. Przed
przystgpieniem do robdét w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do ich
przewentylowania w celu usuniecia nagromadzonych w nich gazéw fermentacyjnych.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organdw administracji
panstwowe;j.



1.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w trakcie trwania robét.

O fakcie uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz zainteresowane strony i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonaweca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéow terendw przylegtych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem
Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Uszkodzenie zostanie usuniete na koszt Wykonawcy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Inspektor Nadzoru bedzie
na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia o ile nie beda sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty z tytutu korzystania z takich wtasnosci bedzie
ponosit Wykonawca.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ odpowiednich krajowych i lokalnych regulamindw, praw i wskazan
oraz norm i przepisdw o transporcie po drogach publicznych i bedzie stosowac sie do ustawowych
obcigzen na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru na jego polecenia bedg usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca na wtasny koszt bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu
Budowy, po ktérym bedg sie poruszaty jego pojazdy.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej beda
uwzglednione w Cenie Umownej.

1.19. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robdt i za wszelkie materiaty i sprzet
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koricowego zgodnie z
warunkami Umowy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajgcego
przekazanego razem z terenem budowy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu zakonczenia Umowy.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i odtworzy
na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

1.20. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddéw lub zbednych materiatéw bez
pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu
budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.

Podczas prowadzenia robdt nalezy selekcjonowac powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujacg w
Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) Wykonawca robot jest
wytworcg odpadédw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym
rowniez nadzor nad tymi dziataniami.
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Materiaty odpadowe, ktére nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na
wysypisko $mieci. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko
Smieci, ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i
poddawanie recyklingowi odpaddéw tego typu. Transport odpaddw zawierajgcych substancje szkodliwe
winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie
odpaddéw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania umowy zostang poniesione
przez Wykonawce.

1.21. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizacja Robdt lub mogg wptywac
na Roboty i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich vwmagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

1.22. Zaplecze Wykonawcy

Wykonaweca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektéw zaplecza w wodeg,
energie elektryczng i odprowadzenia $ciekdw, Wykonawca wystgpi z wnioskami o pozwolenie i
okreslenie warunkéw podfaczenia do wtasciwych zarzgdcéw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
ogrodzi¢ teren zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je przed
wtamaniami i pozarami.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren — przywrdci do stanu
pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe i oznakowane, muszg posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 266) oraz zmianami wprowadzonymi Ustawg z
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2015 poz. 1165).

Ponadto powinny posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng lub Krajowe Deklaracje sporzgdzone wg wzoru znajdujgcego sie w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. roku w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych jezeli na oferowany wyrdb istnieje zharmonizowana specyfikacja

techniczna.
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Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw. Nie mogg miec
negatywnego wptywu na srodowisko, ani emitowac promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

We wszystkich przypadkach, w ktérych ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia wskazano
pochodzenie materiatéw, dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych, tj. wszelkie
wymienione z nazwy materiaty i urzadzenia uzyte w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
stuzg okresleniu standardu i mogg by¢ zastgpione innymi materiatami o parametrach technicznych,
uzytkowych, jakosciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzglednieniu
prawidtowej wspdtpracy z pozostatymi materiatami. Wykonawca, ktéry zastosuje rozwigzania
rownowazne do wymaganych, jest zobowigzany podczas realizacji zamodwienia wykaza¢, ze oferowane
przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen zgodnych z dokumentacjg
techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego.

2.1. Jakosé materiatow

Wszelkie materiaty uzywane do wykonania robét winny by¢ najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow
oraz beda zgodne z dokumentacjg projektows, ST oraz z obowigzujgcymi normami. Pominiecie w ST
dowolnego materiatu niezbednego do ukoriczenia robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty, ktdre bedg stosowane w trakcie realizacji umowy muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa
(by¢ bezpieczne), nie mogg mieé negatywnego wptywu na srodowisko oraz emitowac promieniowania
wyzszego niz dopuszczalne.

2.2. Zrédta dostaw materiatéow i urzadzen

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia badain materiatéw w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb cigglty spetniaja
wymagania Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamdwied na materiaty, ktére majg by¢ wiaczone do robdt,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wniosek zawierajgcy nazwy dostawcow
i producentéw oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakosé, wage, wytrzymatos¢, opis, itd. w
zakresie dotyczagcym materiatow lub zaktadu produkcyjnego. Wykonawca przedtozy kopie kazdego
zamoOwienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inspektora Nadzoru. Zadne materiaty nie zostana
zamoéwione lub uzyskane z innych firm niz te, ktére zostaty uprzednio zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej.
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2.3.Inspekcja wytworni materiatow i urzadzen

Wytwodrnie materiatdow i urzadzenia mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych. Prébki materiatéw mogg byc
pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw i urzadzenia w czasie prowadzenia inspekcji,

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji
Umowy.

2.4. Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajgcego

Urzadzenia oraz materiaty, ktdre nie bedg odpowiada¢ wymaganiom Umowy zostang wywiezione z
Terenu Budowy przez Wykonawce.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty i urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego odbioru oraz rozliczenia.

2.5. Laboratorium

W miare wymagan wszystkie prébki zostang przetestowane w laboratorium. Laboratorium zostanie
zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg badan laboratoryjnych Wykonawca uwzgledni w cenie Umowy.

2.6. Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty beda uzywane lub instalowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

Natychmiast po przyznaniu umowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru pisemng liste
dostawcoéw, od ktérych proponuje nabyé materiaty potrzebne dla realizacji robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opfacenie praw autorskich, cet lub podatkéw, jezeli beda
wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatdw, ktére majg by¢ wykorzystane do robdt. Zamawiajgcy
nie dokona Zzadnej oddzielnej wyptaty z tytutu praw autorskich za materiaty, ktére majg byc
wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedtozy Inspektorowi Nadzoru kopie zamdwien na
materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do robét.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatdw, ktére majg by¢ zamdwione.

Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Materiaty i urzadzenia, ktére beda tymczasowo sktadane do czasu ich uzycia, majg by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wtasciwosci uzytkowe oraz bedg dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie uszkodzone
materiaty (ich uszkodzenie nastgpi przed lub w trakcie montazu) zostang naprawione, wymienione
badz usuniete przez Wykonawce na jego koszt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw do
wbudowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Pobieranie probek i testowanie
2.8.1. Sprawy ogdlne

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub na polecenie Inspektora Nadzoru, bedg pobierane i
testowane prébki zastosowanych materiatdw. Materiaty dostarczone na tej podstawie nie zostang
zmienione bez wczesniejszej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Prébki beda pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia wad materiatow; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.8.2. Probki i certyfikaty

Wykonawca i inni dostawcy materiatdw niezbednych dla realizacji robdt kazdorazowo zezwolg na
wejscie Inspektora Nadzoru lub jego przedstawicieli na teren swojego zaktadu w celu pobrania prébek.
Ewentualnie, w miare potrzeb lub w rezultacie uzgodnien z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy prébki do biura Inspektora Nadzoru bez pobierania za to optfat. Dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z wszelkimi tolerancjami okreslonymi w normie PN-EN ISO 11296-1:2011 oraz
jakoscig prébek zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie spetnig warunkéw
zatwierdzenia Inspektora

Nadzoru, zostang wymienione na koszt Wykonawcy. Prébki materiatéw zatwierdzonych beda
przechowywane az do zakoAczenia Umowy. Zadne zrédio dostaw nie zostanie zmienione bez zgody
Inspektora Nadzoru.

We wszystkich przypadkach swiadectwa préoby powinny odnosi¢ sie do rzeczywistej przesyitki
materiatdw dostarczonych na teren budowy. Certyfikaty testowe winny by¢ dostarczone do biura
Inspektora Nadzoru.
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2.8.3. Testowanie ogdlne

Laboratorium wykorzystywane przez Wykonawce musi zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien dostarczy¢ vwniki wszystkich testéw Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie testowanie laboratoryjne nie zwalnia Wykonawcy od jego odpowiedzialnosci wynikajgcej z
umowy, jezeli chodzi o jako$é robdt czy wykorzystane materiaty.

Materiaty mogg by¢ uzyte do robdt wytgcznie po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przez Wykonawce nie moze powodowac negatywnego wptywu na jakosé Robét.

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wystgpi brak takich ustalen sprzet uzyty do wykonania
Robdt musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet (wydajnosé i liczba)
zagwarantuje prowadzenie Robdt zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie, zasadami okreslonymi
w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet musi by¢ utrzymany w dobrym stanie oraz gotowosci
do pracy, zgodny z normami ochrony srodowiska oraz przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych i przeznaczonych do
wbudowania materiatéw.

Wszystkie srodki transportu muszg spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz by¢ odpowiednio
oznakowane.

Liczba sSrodkow transportu winna by¢ tak dobrana, zeby zapewnié ciggto$¢ prowadzenia robdt
montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentacji technicznej oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru i muszg by¢ przez niego zaakceptowane.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca na wtasny koszt bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z ST i dokumentacjg techniczng,
Harmonogramem Robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzone bedg w sposéb umozliwiajacy ciggty odbiér i odprowadzanie sciekow
deszczowych.

Jezeli bedzie wymagane, Wykonawca wykona przewody tymczasowe — obejscia w celu zapewnienia
ciggtego odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Roboét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robdt, uwzgledni dopuszczalne
tolerancje normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonaweca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne niezbedne
dla prowadzenia Robot.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

5.2 Kolejno$¢ wykonywania Robot

Wykonawca bedzie prowadzi¢ Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Harmonogramem Robét.

Po wykonaniu renowac;ji kolejnym etapem bedzie wykonanie Préb Korncowych.
Po osiggnieciu zatozonych parametrow i przyjeciu wynikdw Préb, Wykonawca winien zgtosié
Inspektorowi Nadzoru zakonczenie roboét dla poszczegdlnych odcinkow.

Spetnienie w/w warunkéw uprawnia Wykonawce do wystgpienia do Inspektora Nadzoru z wnioskiem
o Wydanie Protokotu Odbioru Koricowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Harmonogramie Robét
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ Robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie w terminie okreslonym w Warunkach Umownych, do aprobaty Inspektora Nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, ktéry powinien prezentowac zamierzony sposdb
wykonywania Robdt objetych Umowy. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w

szczegoblnosci:

(a) czes¢ ogdblng opisujaca:

>

YV VYV V

A\

organizacje wykonania Robét, harmonogramy prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

instrukcje bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych zajakosé i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

wskazanie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru laboratorium,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

(b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

>
>

>

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
dokumentacji technicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wykonawca udostepni na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli
jakosci. Wszelkie niezgodnosci z przepisami powinny byé zgtaszane Inspektorowi Nadzoru wraz z
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propozycjami rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspdtpracowa¢ w zakresie
wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Miesieczne sprawozdania dotyczgce jakosci winny by¢ przekazywane do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru w terminie ustalonym.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Wykonawca opracuje program pobierania prébek do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania wszystkich materiatdw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, zlecajgc badania innemu laboratorium. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatdow i Robdt z ST i dokumentacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobranych préobek przez Inspektora Nadzoru poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg wymagane prawem
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN i EN lub z aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot
montazowych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budovvy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opd6zZnienia, — uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, _ daty zarzadzenia wstrzymania Robot
przez Inspektora, z podaniem powodu, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, — stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, — dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt, — dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robdt,

_ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, _ wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli  z
podaniem, kto je przeprowadzat, _ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie do tresci
wpisu.

(2) Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonanych Robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Wykazie Cen i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Raporty ukazujgce postep prac
Wykonawca powinien przygotowywac sprawozdania miesieczne obejmujace:
(@) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciggu miesiaca,
(b) szczegdty dotyczace wszelkich probleméw zwigzanych z wykonywaniem prac wraz z
dokumentacjg uzasadniajaca (jezeli dotyczy),
(c) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych elementéw Robét,
(d) dokumenty dotyczace przetestowanych materiatéw, urzadzen wraz z kopiami wynikéw testéw
(jezeli dotyczy),
(e)  wykresy ilustrujgce osiggniety postep w poréwnaniu do Harmonogramu Robét,

(f) kolorowe fotografie ukazujgce postep prac i zakonczone elementy prowadzonych prac, (8
wykresy ilustrujgce stan finansowy Robot wraz z wartoscig prac zakoriczonych, potwierdzonych oraz
otrzymanych pieniedzy.

(4) Dokumenty kontroli jakosci

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w/w punktach nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje techniczng

b) protokét przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

C) raporty z przegladéw technicznych z przed i po renowacji,
d) protokoty préb szczelnosci,

€) protokoty odbioru Robét,

f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy

g) inwentaryzacje geodezyjna po wykonaniu Robét,

h) protokoty z Préb KoAcowych,

i) instrukcje eksploatacji i konserwacji kanatéw poddanych renowacji,
J) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

(6) Formaty dokumentow
Dokumenty przygotowane przez Wykonawce nalezy wykonaé w nastepujgcych formatach:

o czesé opisowa w MICROSOFT OFFICE WORD
o cze$é graficznaw AUTOCAD
o harmonogramy w MICROSOFT OFFICE EXCEL
o zestawienia w MICROSOFT OFFICE EXCEL
Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych do
prowadzenia dokumentéw budowy.
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(7) Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu zabezpieczonym na Terenie Budowy.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek z nich musi zosta¢ natychmiastowo odtworzony. Wszystkie
dokumenty budowy muszg by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt musi okresla¢ zakres wykonywanych prac zgodnie ze specyfikacjg oraz dokumentacjg

projektowg w jednostkach okreslonych w formularzu ofertowym.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub ST nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dla kanatow dtugosci bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej, pomiedzy osiami studni

kanalizacyjnych. Dtugos$ci mierzone jw. stanowi¢ bedg diugos¢ odcinka poddanego czyszczeniu oraz
dtugosc odcinka poddanego renowacji.

Pomiary beda dokonywane z dokfadnoscig do 1 cm.

llos¢ studni kanalizacyjnych mierzona bedzie w sztukach. Pozostate ilosci

zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Sprzet pomiarowy oraz wszystkie urzadzenia, ktore bedg stosowane w trakcie Obmiaru muszg by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce.

W przypadku, gdy urzadzenia badz sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg prowadzone w trakcie prowadzenia Robdt w sposdb ciggty. Obmiary oraz niezbedne

obliczenia beda w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

8. PROBY KONCOWE

8.1. Wstep
Préby Korncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

1) préby przedodbiorowe,
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2) préby odbiorowe

Wykonawca winien zapewnic catg robocizne, materiaty, ustugi i dobra wymagane do wydania

Protokotu Odbioru Korncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbednych do realizacji Umowy lub
wymaganych osobno przez Inspektora Nadzoru w ramach Préb Korcowych i przed wydaniem
Protokotu Odbioru Korncowego ponoszone bedg przez Wykonawce. Wykonawca winien
przedstawic¢ program Préb Koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Robét.

Przed rozpoczeciem Préb, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci Robét
z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Umowie. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
dacie przeprowadzania préb z 7 dniowym wyprzedzeniem.

8.2. Préby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma:

Procedury badan materiatéw.

Procedury przyjecia na Teren Budowy

8.3. Préby odbiorowe
Badania i préby odbiorowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, zgodnie z wymogami zawartymi
w pkt. 6.

Badania powinny obejmowadé: kanaty i kinety w studniach poddanych renowacji oraz wtaczenia do
kanatéw przytgczy kanalizacji deszcowej.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty do ich
przeprowadzenia.

Koszty wykonania préb ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia préb 48 godz. przed ich
planowanym rozpoczeciem.

8.4. Wyniki Prob
Wykonawca winien zestawic i oceni¢ wykonane préby, przygotowad szczegdtowy raport oraz pozostate
dokumenty powykonawcze, ktdre nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

8.5. Konsekwencje nie spetnienia wymagan
W przypadku, gdy jakakolwiek préba nie spetni wymagan Zamawiajgcego, ktére zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej oraz ST, Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie poprawki oraz
powtdrzy¢ prébe do uzyskania akceptacji Inspektora.
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9.0DBIOR KONCOWY ROBOT

9.1.Protokét Odbioru Koncowego
Wykonywane roboty bedg podlegac¢ kontroli oraz niezbednym prébom ktére beda zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Nie wczesniej niz 14 dni przed planowanym ukonczeniem i gotowosci do przejecia wykonanych robdt
Wykonawca moze ztozy¢ do Inspektora wniosek o wystawienie Protokotu Odbioru Koricowego.

Inspektor Nadzoru wystawia Protokét Odbioru Koricowego dla catosci robdét po spetnieniu przez
Wykonawce nastepujgcych warunkdw:

a) zakonczenia Robdt,

b) przeprowadzenia préb koricowych i osiggniecia zatozonych parametréw,

C) dostarczenia catosci dokumentéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

9.2. Dokumenty do Protokotu Odbioru Korncowego
Do Odbioru Korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa
zawierajgcg nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej z naniesionymi: Srednicami
kanatéw po renowacji, trasg kanatéw i charakterystycznymi rzednymi studni (teren, dno,
itd.) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej ze wspétrzednymi geograficznymi wszystkich
studni na kanatach poddanych renowacji,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

— Dziennik Budowy,

— wyniki badan kontrolnych,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— zatwierdzone wyniki Préb,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji kanatow poddanych renowacji,

— oswiadczenie kierownika Rob6ét,

— os$wiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego - -
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykonaé¢ w ilosci: w wersji papierowej - 3 egz. a w wersji
elektronicznej — 1 egz. (w formacie pdf),

9.3.Zatwierdzenie robot
Zgodnie z zapisami Umowy, zatwierdza sie roboty poprzez sporzadzenie Protokotu Odbioru
Koncowego, ktéry zostanie podpisany przez Inspektora Nadzoru, wykonany w dwdch kopiach, po
jednej dla Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. W dokumencie zostanie ustalona data, z ktérg Wykonawca
wypetnit swoje obowigzki wykonania i wykorczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich usterek w tych
Robotach.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:
> roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw
wykonanie robét,
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prace pomiarowe i pomocnicze, « czyszczenie kanatéw, studni, « inspekcja telewizyjna
przedwykonawcza,

niezbedne roboty remontowe w studni i kanatach,

pompowanie Sciekdw, « instalacja rekawa,

montaz rur,

otwarcie przykanalikow,

inspekcja telewizyjna powykonawcza,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

YVVVVYVYVYYVY

utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji, «
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

wykonanie izolacji elementéw betonowych w studniach,

préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania roboét.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.

YV VYVYVY

A\
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WYMAGANIA DOTYCZACE RENOWACJI KANALOW | STUDNI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
W niniejsze czesci ST opisane s3 wymagania odnos$nie wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
renowacjg kanatéw i studni kanalizacyjnych ujetych w przedmiocie zamdwienia zgodnie z SIWZ oraz
dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy w niniej szej czesci ST jest zgodny z wymienionym ST ,,Wymagania Ogdlne”. pkt 1.2

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej czesci ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST ,Wymagania
Ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Na Wykonawcy robét spoczywa odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonania Robdt. Roboty winne by¢
zgodne z poleceniami Inspektora Nadzoru, dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Stosowane do renowacji materiaty winny by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 11296-1, PNEN 1SO 11296-
4, PN-EN 752:2008, PN-EN ISO 11295 oraz posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze.

We wszystkich przypadkach, w ktérych ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdéwienia wskazano
pochodzenie materiatdw, dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowazinych, tj. wszelkie
wymienione z nazwy materiaty i urzadzenia uzyte w przekazanej przez zamawiajgcego dokumentacji
stuzg okresleniu standardu i mogg by¢ zastgpione innymi materiatami o parametrach technicznych,
uzytkowych, jakosciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzglednieniu
prawidtowe]j wspotpracy z pozostatymi materiatami.

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie
realizacji Zamowienia wykazaé, iz oferowane materiaty spetniajg wymagania podane przez
Zamawiajgcego, w dokumentacji technicznej oraz ST.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu Robét muszg by¢ nowe i nieuzywane.

2.2. Wymagane parametry materiatow
1. Krotkie moduty rurowe PVC-U — charakterystyka materiatu.

Do renowacji kolektordw kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie technologii Shortlining z

zastosowaniem grubosciennych modutéw rurowych PVC-U dn 225X8,6X580mm SDR26. Na odcinkach, na

26



ktorych zastosowanie technologii shortlining ze wzgledu na znaczne odksztatcenia istniejgcego kolektora

nie jest mozliwe nalezy zastosowad technologie Brustlining kalibracyjny.

2. Dla studni Zamawiajgcy wymaga nastepujgcych robaot:

e Prace przygotowawcze.
Nalezy usungé stare powtoki, ostuka¢ podtoze pod katem pustek podpowierzchniowych. Luzne i
uszkodzone czesci usungé do zdrowego podtoza. Ubytki sfazowaé pod katem 45°. Odku¢ skorodowane

zbrojenie po obwodzie. w przypadku stwierdzenia korozji pretéw zbrojeniowych.
Materiaty do renowacji studni powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone wtéknem
polipropylenowym,

— Odpornos¢ na dziatanie srodowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1 tablica 2
(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN 1SO 4628,

—  Przyczepnos¢ do podtoza 22,0MPa,

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach >60MPa

Materiaty do uszczelnien duzych w studniach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta materiatu do renowac;ji studni.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

Renowacje kanalizacji wykonywac¢ w sposéb bezwykopowy.

5.2.Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dotyczace technologii.

1. Wymagang przez Zamawiajgcego metoda renowacji jest metoda bezwykopowa. Odstgpienie od tej
metody jest mozliwe w wyjatkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca powinien:

a) zastosowac metody renowacji jak w pkt. 2.2 niniejszej ST,
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b) zapewni¢ nosno$¢ kanatdw po renowacji, ktdéra musi zagwarantowal przeniesienie
rzeczywistych obcigzen,

C) zapewnié¢ odporno$¢ na korozje chemiczng dostosowang do stopnia agresywnosci $ciekdw
sanitarnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. (Dz. U. z
2016 r poz. 1757),

d) zapewnié¢ trwato$é technologii — wymagany okres trwatosci zastosowanej technologii min. 50
lat — potwierdzony dokumentem z badan,

e) zapewnié¢ szczelno$é¢ kanatu na infiltracje i eksfiltracje po wykonaniu renowacji, co nalezy
potwierdzi¢ inspekcjg przeprowadzong przy pomocy optoskanera lub kamery TV oraz préba
szczelnosci przeprowadzong zgodnie z norma PN-EN 1610.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zmniejszenia $rednicy kanatéw poddanych renowacji.
Zmniejszenie Srednicy kanatu 225x8,6mm

4. Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umozliwia¢é po wykonanych
robotach otwarcie przykanalika do petnej srednicy bez koniecznosci wykonywania dodatkowych
robot ziemnych.

5. Podczas wykonywania robét nalezy $cisle przestrzegaé wytycznych i wymagar podanych w instrukgji
producenta danej technologii i w stosowanej aprobacie techniczne;j.

5.3. Roboty przygotowawcze i montazowe

W istniejgcych studniach zostang przeprowadzone wszystkie czynnosci tj. czyszczenie kanatu, inspekcja
TV, instalacja modutéw PCV, i kolejna (koncowa) inspekcja TV.

5.4. Wykonanie obejscia ,,by-passu”

Odcinki przeznaczone do renowacji bedg tymczasowo wytgczone z eksploatacji. W razie koniecznosci
Wykonawca wykona obejscie (by-pass) do przepompowywania Sciekdw sanitarnych na odcinkach
poddawanych renowacji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggow i
tymczasowych zamknie¢ kanatéw odpowiednich dla przeptywu sciekéw na przedmiotowym odcinku.
W przypadku gdy pojemnos¢ przykanalikdw bedzie niewystarczajgca do zretencjonowania sciekéw w
trakcie renowacji, Wykonawca zapewni rowniez odprowadzenia Sciekow z przykanalikow. Wszystkie
koszty zwigzanie z bypassem tj. wykonanie, utrzymanie oraz demontaz zostang poniesione przez
Wykonawce. Nalezy takze uwzglednié¢ konieczno$é¢ wykonania przerzutu S$ciekéw sanitarnych z
doptywdw bocznych.

Zasilanie pomp w energie elektryczng zabezpieczyé w sposdb nie ucigzliwy dla mieszkancéw. W
przypadku zastosowania pomp spalinowych muszg one posiada¢ obudowe dZwiekochtonng. W
przypadku, gdy bedzie to konieczne, Wykonawca pozyska zgode od wtasciciela dziatki na zajecie terenu
pod wykonanie ewentualnych by-passéw.
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5.5. Przed i powykonawcza inspekcja telewizyjna

Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy optoskanera lub kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Nagranie musi by¢ kolorowe, nie dopuszcza sie czarno-biatego, wykonane przy
pomocy kamery TV samobieznej z gtowicg obrotowg badz optoskanera. Nalezy zapewni¢ oswietlenie
oraz odpowiednig predkos¢ przejazdy, tak aby obraz z inspekcji byt czytelny.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji TV odcinka kanatu poddawanego
renowacji i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego kanatu, w zakresie i stopniu doktadnosci
wymaganym do prawidtowego wykonania robdét.

5.6. Naprawa uszkodzonych kanatéw

5.6.1. Uszkodzenia punktowe

W przypadku stwierdzenia, po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej , uszkodzenia punktowego
nalezy powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i usung¢ uszkodzenia. Koszty naprawy kanatu oraz
przepompowywania $ciekdw podczas usuwania uszkodzenia poniesie Wykonawca.

Po usunieciu uszkodzenia odcinek kanatu ponownie zostanie udostepniony Wykonawcy w celu
przeprowadzenia renowaciji.

5.7. Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanatow

| . Przygotowanie studzienek do renowacji,

2. Blokowanie kanatéw i przepompowywanie $ciekdw sanitarnych,

3. Wykonanie przedwykonawczej inspekcji TV. Wykonawca po wykonaniu inspekcji TV jest
zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajagcemu przypadki wyptywu Sciekdow. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o decyzji dotyczacej otwarcia przykanalikow.

4, Wykonanie bezwykopowej renowacji przewodéw metodg spetniajagcg wymogi niniejszych
wytycznych (podczas wykonywania robot nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii).

5. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltracje.
6. Przeprowadzenie préb koricowych, w tym powykonawczej inspekcji TV.

7. Przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu, na ktérym odbywaty sie roboty i dokonanie odbioru
terenu przez witasciciela po robotach.

5.8. Czyszczenie i remont studni kanalizacyjnych

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnej, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy zbadac¢ stan
atmosfery w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat/studnia musi by¢ wentylowany, zaleca sie
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zastosowac nadmuch swiezego powietrza. Ze studni usung¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i
twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie).

Do wykonania przygotowania wedtug powyziszych zasad nalezy stosowa¢ wode pod wysokim
cisnieniem (cisnienie robocze urzadzenia 600 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem
granulatu (cisSnienie robocze urzadzenia 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do
czyszczenia wodg niezapewniajacych podanych cisnied roboczych. Dopuszcza sie takze zamiast
czyszczenia mechanicznego czyszczenie reczne studni.

Po wykonaniu czyszczenia wodnego wewnetrznej powierzchni studni nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki
w $ciankach studni, spoinach.

Materiaty do renowacji studni powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone wtdknem
polipropylenowym,

— Odpornos¢ na dziatanie srodowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1 tablica 2
(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN 1SO 4628,

—  Przyczepnos¢ do podtoza 22,0MPa,

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach >60MPa

Materiaty do uszczelnien duzych w studniach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta materiatu do renowac;ji studni.

Wszystkie osady z czyszczenia muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko
osadow.

6.PROBY | KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogodlne

Kazdy odcinek bedzie sprawdzany przez Inspektora Nadzoru.

Oceny dokona na podstawie raportéw z inspekcji TV (przed renowacjg i po renowacji) oraz
dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie préb.

6.2. Kontrola procesu renowacji

Wykonawca pod nadzorem Inspektora Nadzoru zobowigzany jest do prowadzenia kontroli procesu
renowacji.

30



6.3. Badania studni po wykonaniu robot

Kontrola winna obejmowac:

- Poprawnos¢ natozenia wypraw poprzez pomiar wytrzymatosci wypraw mineralnych na odrywanie
,pull-off' wg PN EN 1542 na wybranych obiektach oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

- sprawdzenie uzyskania minimalnej grubosci na préobce uzyskanej z badania ,,pulloff”
- Wyniki odbiorowe wg PN EN 1504-3 dla konstrukcji betonowych

- warunki odbiorowe wg DWA-M 143-17 dla konstrukcji murowanych (cegta) - Ocena optyczna
ciggtosci natozenia powtoki, jej réwnosé i rownomiernosé.

- Sprawdzanie parametrow panela GRP

Caty odcinek nalezy opukac¢ mtotkiem w celu wykrycia miejsc gtuchych, sprawdzajac przy okazji czy nie
mam miejsc gdzie materiat nie zwigzat lub jest istotnie stabszy mechanicznie.

6.4. Badania kanatu po wykonaniu roboét

Wykonane roboty beda podlegaty ocenie i kontroli poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz ST.

Wymagania funkcjonalne dla nowego przewodu ztozonej z modutdw rurowych zestawiono w tabeli:
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_Ta]:rela nr 2.

Norma lub dok. .

Metoda Wymagania w Wska#nik wlasciwosci/ Sposab/
zakresie Parametr jakosci metoda odniesienia
pomiaru
Renowacja Strultturalnym | Wyglad wewnetrzne) Inspekcja TV  PN-EN 1610
metoda powierzchm scianki PN-EN 13508-2
Shortlining wykltadziny (brak
oraz deformacji, wegniecen
bezwvkopowa itp.)
wymiana Wrypelnienie przestrzeni | Kontrola Opinia
metod?; ) miedzy rurowej (jesli wezrokowa techniczna
Burstlining dotyczy) IBDIiM.
Instrukcja
montaZzowa
Hydraulicznym | Wyglad wewnetrzne; Inspekcja TV PN-EN 1610
powierzchm scianki PN-EN13508-2
wykladziny, brak
przeszkod 1 deformacy:
przekroju poprzecznego,
ciaglosc dna przewodu
Ochrony Szezelnosd Wodna lub PN-EN 1610
grodowiska powietrzna PN-EN 12889
proba
szczelnoscl
Wryglad powierzchm

wewnetrzne) 1 polaczen
oraz wlaczen
przykanalikow {(brak
widocznych oznak
nieszezelnosel,
wiagciwe

otwarcie przykanalikow
itp). wyglad polaczenia
gornego 1 dolnego kofica
wyktadziny ze
studniami

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono w pkt. 7 ST ,Wymagania ogdlne”.



8.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt. 9 ST ,,Wymagania ogdlne”.

Witaczenie odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych poddanych renowacji do eksploatacji _nastgpi na
podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

wynikéw préb szczelnosci kanatéw,
raportéw z inspekcji powykonawczej TV kanatéw

protokotu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 10 ST.

10. NORMY 1 PRZEPISY

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz.897)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019
poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia | | czerwca 2002 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133)
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PN-EN 1610: 2015 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
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