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IR.271.3.12.2024 Zatacznik nr 3A

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .................. w Warce, pomiedzy:

Gming Warka z siedzibg Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowang przez:
Pana Tomasza Rawskiego — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

A e

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu:
»Budowa boiska sportowego ze sztuczng nawierzchnia” w ramach inwestycji: Rozwdj bazy
sportowej w gminie Warka
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkow zamowienia i ofercie z dnia

Zadanie bedzie wspofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2848/PolskilLad z przeznaczeniem na realizacj¢ Inwestycji:
Rozwdj bazy Sportowej w gminie Warka.

§2

1. Materialy 1 urzadzenia niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Musza one odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakos$ci, spetniajace
wymagania Polskich Norm i przepisow dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp.).

2. Prace jak 1 materialy nieprzewidziane lub pomini¢te w przedmiarach lub projekcie, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajace na czas wykonania zamowienia
nie majg wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania
bez dodatkowej zaptaty.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
1.1. termin wykonywania przedmiotu w umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania niniejszej
umowy,
1.2. przedtozenie koncepcji opracowanej do pisemnego uzgodnienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowys;
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. termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej do 9 m-cy od dnia podpisania
umowy
1.4. termin wykonywania rob6t budowlanych rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przejgcia
terenu budowy przez Wykonawce;
1.5. termin zakonczenia calego zakresu przedmiotu umowy, ustala si¢ na 14 m-cy od dnia
podpisania umowy i nie pozniej niz do 31.10.2025 r.

2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego, okreslajacy kolejno$¢ 1 warto$¢ poszczegolnych elementow zadania w
okresie realizacji przedmiotu zamodwienia stanowi zalgcznik Nr 1do niniejszej umowy.
Harmonogram uwzgledniat bedzie zapisy umowy o ktorych mowa w §4 ustep 2.40 oraz § 13.

§ 4
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

a) w zakresie projektu Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do :

1. dokonania uzgodnien w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach, dokonywanie
uzgodnien z Wykonawcg na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych
1 kosztowych;

2. akceptacji lub przedtozenia uwag do koncepcji i1 akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia otrzymania projektow.
b) w zakresie budowys;
przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowg;
przekazania dziennika budowy;

dokonania odbioréw robot przy udziale Wykonawcy;

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

NS

2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) w zakresie projektu:
Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé
1. materiaty przygotowawcze, w sktad ktorych wchodzg :
— pozyskanie wlasnym staraniem 1 na swoéj koszt kopii mapy zasadniczej oraz mapy do celéw
projektowych;
— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zalgcznikami
graficznymi w razie koniecznosci;
— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia wraz z zalgcznikami w razie koniecznosci;
— koncepcja;
— dokonania szczegotowej wizji lokalnej przez projektanta;
— robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce
rozwigzan technicznych i materialowych,
2. dokumentacja projektowa:
- aktualna mapa do celow projektowych,
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany,
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2.1.

2.2.

projekt techniczny,

projekt wykonawczy,

opinia geologiczna,

operat wodnoprawny,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

przedmiary robot,

warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem

ostatecznych decyzji lub innych dokumentow zezwalajacych na rozpoczgcie robot

budowlanych, w tym decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia — wg potrzeby.

wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu

zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do

wykonania przedmiotu zamowienia, przygotowanie materiatbw do zgloszenia zamiaru

wykonania robdt budowlanych (w razie konieczno$ci), uzyskania ostatecznej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa

bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamoOwieniem po przekazaniu zamawiajgcemu

dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej

sprawdzeniu 1 uznaniu za wykonang poprawnie przez zamawiajgcego oraz po dorgczeniu

zamawiajagcemu prawomocnego zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych (w razie

koniecznosci). Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi warunkami

technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawa Prawo budowlane;

zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie;

inne opracowania niezbedne do realizacji robdt 1 zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajacy

dopuszcza wykonanie cz¢$ci robdt na podstawie zaswiadczenia dla robdt nie wymagajacych

pozwolenie na budowe¢. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek poinformowania

zamawiajgcego o zakresie robot planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na

budowg;

ilo§¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajacemu :

- koncepcja architektoniczna - 2egz.,

- projekt zagospodarowania terenu — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajacego,

- projekt architektoniczno — budowlany — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajacego,

- operat wodnoprawny — 2 egz.

- opinia geotechniczna — 3 egz.

- projekt techniczny wielobranzowy — 3 egz.,

- projekt wykonawczy lub techniczno-wykonawczy — 3 egz.,

- przedmiar robot i kosztorys inwestorski — 2 egz., z podziatem na branze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — 2 egz., z podzialem na branze,

- kopie potwierdzen ztozonych wnioskoéw do wlasciwych instytucji - 1 egz.,

- oryginaly decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkow,
oryginat mapy do celéw projektowych - 1 egz.

- wersja elektroniczna (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na ptycie CD lub pendrive — 1 szt.;

przystapienie do robot budowlanych moze nastagpi¢ po ocenie przez zamawiajacego

kompletnosci 1 poprawnosci wykonania dokumentacji projektowe;;
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10.

11.

12.

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych (w razie konieczno$ci)
m.in. p.poz;

zrealizowa¢ przedmiot zamédwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (. Dz. U. z
2023 r., poz. 682 ze zm.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2022 , poz. 1225), innych ustaw i rozporzadzen oraz wytycznych dotyczacych projektowania,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

w razie wystgpienia istotnych rozbiezno$ci podczas przyszlej realizacji Inwestycji, projektant
zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) zobowigzuje si¢
poprawi¢ wszystkie btedy oraz wykona¢ zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku
zobowigzany jest sprawowac nadzor autorski na zadanie inwestora bez dodatkowej zaptaty;
dokonania uzgodnienia projektu z Zamawiajacym 1 uwzglgdnienia wszelkiej weryfikacji
przedstawionych przez Zamawiajacego rozwigzan w dokumentacji wykonawczej;

kontaktu z Zamawiajagcym na etapie  projektowania 1  przyjmowania  rozwigzan
funkcjonalnych 1 wykonczeniowych pomieszczen co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
potrzeby;

przygotowanie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z materiatami do
niniejszego zgloszenia w razie koniecznosci;

13. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg¢ w razie koniecznosci,

14.

15.

N —

(98]

przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w razie koniecznosci;

ponoszenia odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi za wady w zakresie prac
projektowych objetych niniejszg umowa.

b) w zakresie budowy:

wykonania w oparciu o zatwierdzony i uzgodniony projekt wykonawczy;

wykonanie pozostatych robdt zgodnie z dokumentacja 1 zgloszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng;

protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizacji;

zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz mogace wykazac si¢ przynaleznos$cia do odpowiednich izb;

rozpoczgcia robot po uzyskaniu dziennika budowy i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowe badz zgloszenia robdt;

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie konieczno$ci. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;
geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz obstugi geodezyjnej zadania na koszt wiasny,
w tym szkice tyczenia i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (co najmniej 4 egz + wersja
na CD-Tiff);

prowadzenia robot po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych 1 zabezpieczeniu ich
taSmg ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenie
nalezy wykona¢ na wlasny koszt 1 wtasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP;

wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz pokrycia
kosztow z  tym = zwigzanych: energii, zuzycia  wody, wywozu  $mieci
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1 odprowadzenia $ciekéw oraz innych medidw podczas realizacji budowy poprzez biezace
regulowanie naleznosci;
zaopatrywanie si¢ w materiaty dobrej jakoS$ci, spelniajagce wymagania PN;

. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia 1 bezpieczenstwa
oraz dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych;

w przypadku uszkodzenia znajdujgcych si¢ na terenie obiektow, sieci lub urzadzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi
do stanu poprzedniego;

wykonania robdt nie objetych umowa, jezeli sa one niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wplywu na termin wykonania okreslony w
§ 2.5, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego wynagrodzenia;
usuwania na biezaco z placu budowy gruzu, ziemi, zbednych materiatow, urzadzen i
przedmiotdw mogacych stwarza¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub zyciu os6b mogacych si¢
znajdowac¢ w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robot;

ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ dostarczanych materialow i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatow lub urzadzen;

pokrycia wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamoOwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot lub ich czgsci (badz
kradziezy urzadzen, materiatow) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepisow BHP;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta wlasnym staraniem, uzywajac urzadzen i
materialdow wlasnych oraz pozostajacych do dyspozycji;

utrzymywania stalego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory niezbgdne do
zbadania wykonanych robdt a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
uzgodnienia kolorystyki kostki, uzgodnienia rodzaju trawy syntetycznej (poprzez okazanie
probek) 1 innych proponowanych do wbudowania elementéw przed ich wbudowaniem z
Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego;

skompletowania i1 przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegoOlnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdow, w tym dok. potwierdzajace odbidr przylaczy
przez dysponentow mediow, niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestow
lub aprobat technicznych na wmontowane materiaty 1 urzadzenia, instrukcji uzytkowania
1 konserwacji urzadzen, dokumentacji budowlanej powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
protokotéw z badan i1 sprawdzen, instrukcji konserwacji i obstugi urzadzen, ocena techniczna,
karty materiatowe itp., wniosek do PGE;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego lub organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udost¢pnienia im niezbednych, wymaganych dokumentow;
wykonania dokumentacji budowlane;j powykonawczej po 2 egzemplarze oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egzemplarzach na koszt wlasny, +CD(tiff) —
Wykonawca dostarcza w terminie do 60 dni od dnia odbioru koncowego. Do dokumentéw
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24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

odbiorowych Wykonawca dotaczy 1 egz. inwentaryzacji, niezatwierdzony, podpisany przez
geodete uprawnionego;

przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob 1 sprawdzen
wykonywanych instalacji na koszt wlasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pézniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i1 sprawdzen;

przedstawienia na zadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli
jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia odpowiadaja
okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy;

zapewnienia statego dozoru budowy;

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy, co najmniej:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasno$ci prywatnej spowodowanego dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie
robot oraz 0sob trzecich, ktore nie sg upowaznione do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materialow i sprzg¢tu oraz innego mienia
podczas robot,

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajagcego o nieszcze$liwych wypadkach lub
zagrozeniach na budowie;

przekazania niezwlocznie pod opieke i1 zarzad Zamawiajacego wszelkich przedmiotow co do
ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne lub innych badz tez przedstawiajacych
warto$¢, odkrytych na terenie budowy;

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzadzen na swoj koszt;
uporzadkowania terenu robdt w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonywanych robot;

przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i regkojmi
za wady na wezwanie Zamawiajgcego;

ponoszenia odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i regkojmi za wady w zakresie projektu i robot
objetych niniejsza umowa;

przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i
konserwacji urzadzen, oraz przekazania protokotéw ze szkolen, do dokumentow odbiorowych;
po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe — m2 , mb, szt). Powyzsze materialy dolaczy do
materiatéw odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete (jesli
dotyczy), kierownika budowy 1 inspektora nadzoru;

przedstawienia Zamawiajagcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy Konsorcjum
celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez uzyskania przez
Wykonawce zgody Zamawiajacego bgda uznane za niewazne (w przypadku zawarcia umowy z
Konsorcjum firm);

wspolpracowania podczas wykonania robo6t z innymi Wykonawcami realizujgcymi inne zadania
na danym terenie;

ponoszenia odpowiedzialno$ci w stosunku do 0sob trzecich, za szkody powstate w zwigzku

z realizacjg prac;
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5.

6.

wspoltpraca migdzy Wykonawcami czgs$ci (w przypadku gdy realizacja réznych czgséci bedzie
powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w § 13, ustalona w oparciu o wytyczne Uchwaly nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z zalacznikiem do tej uchwaly pn.: Szczegélowe =zasady i1 tryb
dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
Uchwat nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia
2022 r. 1 nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajgcej uchwale w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanych
dalej ,,Programem”.

§5

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zaméwienia

objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

. Odbiorom czg¢$ciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz poszczegolne

etapy robot okre§lone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy z tym, ze odbior tych robot przez Zamawiajacego nastgpi
niezwtocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni z
zastrzezeniem § 17, ust.36

Dla dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, szkice tyczenia, dotyczace odbieranego elementu robot.

. Celem dokonania odbioru koncowego, Zamawiajacy powota komisje. Rozpoczecie czynnosci

odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru z zastrzezeniem § 17, ust.361§ 13,

W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia
rozliczenia koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest
sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie,
protokoét odbioru wykonanych rob6t oraz podpisany bezusterkowy protokot odbioru koncowego
jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

6.1. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych,

z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.: zestawienie przekazanych
dokumentéw, oryginat dziennika budowy wraz z kopia, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
technicznym 1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu, protokoty badan i sprawdzen, w razie zmian nieodst¢pujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu technicznego, z naniesionymi
zmianami podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w
razie potrzeby uzupelniajacy opis, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych rob6t podpisane
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodete - stanowigcych podstawe odbioru
koncowego odrebnie dla kazdej czgsci 1 ulicy.

6.2. Potwierdzong inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza Wykonawca dostarczy w terminie 60

dni od podpisania protokotu odbioru koncowego ( w 4 egz. oraz na plycie CD). Do operatu
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kolaudacyjnego Wykonawca zataczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
podpisany przez uprawnionego geodete.

7. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieral bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Zamawiajacy zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne;

3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

4) w razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy warto§¢ naprawy potracajac
z wystawionych faktur, badz korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byty
przewidziane niniejszag umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wilasny

koszt.
§6
1. Wynagrodzenie (ryczatt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi: zt...................... (brutto)
(STOWNIC: . .. zk. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote................cooeenn.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajagcym zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji technicznej, ofercie.
Zawiera ono miedzy innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie
koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjna, geologiczng, archeologiczna,
ubezpieczenie oraz inne jakie mogg powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.

§7
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
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2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6.1. niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ......................... zt

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.l ustawy Pzp moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci porgczenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowe;,
niezwtocznej 1 na pierwsze zadanie zaplaty sumy pieni¢znej do kwoty wynikajacej ze zobowigzania
umownego.

6) Zamawiajacy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 5 posiadalo termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony
okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym mowa
w punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydluzony termin wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze zlozonej, za wykonang robotg, faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczego6lnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia zakonczenia robdt 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Natomiast 30%  wysoko$ci zabezpieczenia okreSlonego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

§9
Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoficzenia rob6t w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, jaki uplynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie wad,
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¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

1) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa - w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w  wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy
w wykonywaniu robot, za wyjatkiem przerwy w okresie zimowym, uniemozliwiajagcym
realizacje robot.

k) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto odpowiedniej czesci ktorej dotyczy, o ktorej mowa w §6 Umowy

1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokosci 0,2% warto$ci rob6t za kazdy dzien opodznienia.

m)za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynnosci okreslone
w §16 ustep 1— w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ za kazdy przypadek
1 kazdy rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

n) za nieprzedstawienie dokumentoéw stuzacych kontroli zatrudnienia, a okre§lonych
W niniejszej umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

o) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] — w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien;

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci nieterminowych

— publikowane w organie rzagdowym ,,Dziennik Ustaw”.
3. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uplywie terminu jej zapftaty.

10
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy oraz oznakowania i
zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone bgda roboty budowlane, a takze pokryje ewentualne
szkody 0s6b trzecich spowodowane prowadzeniem tych robot.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materialy dobrej jakosci, spetniajace wymagania
Polskich Norm i przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty

itp.).

§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty.
Termin gwarancji 1 rgkojmi wnosi ........ miesigce liczac od daty podpisania protokotu

koncowego.

2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamoéwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktora Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umowionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy
dla danego elementu.

3. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamowienia lub jego cze$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz

wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania r¢kojmi Zamawiajacy moze :

zazada¢ od Wykonawcy usunigcia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie
w wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy dokona¢
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone re¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13

Warunki platnos$ci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami cze$ciowymi, za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w
trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego elementu (etapu) robdt, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru wykonanego elementu robdt z
zastrzezeniem §17 ust. 35 1 36 dla kazdej czgsci oddzielnie.

3. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, ze $rodkow wlasnych, bedzie ptatna po wykonaniu i
odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego danego elementu (etapu) robot, a regulowane

11



ma POLSKI
tAD

beda w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru
wykonanego elementu robot z zastrzezeniem §17 ust. 35 1 36 dla kazdej cz¢sci oddzielnie.

4. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, z dotacji, bedzie zgodna z warunkami wyptat
dofinansowania z Programu, o ktorym mowa w §4 ustep 2.40 tj.:

4.1 W przypadku inwestycji realizowanej na podstawie jednej umowy — wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy w dwoch transzach, - pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym, o ktorym
mowa w §3 ustep 2, druga po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia

2) druga transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia *

4.2 W przypadku inwestycji realizowanej na podstawie wigcej niz jednej umowy, wyplata
wynagrodzenia w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo-
finansowym, o ktorym mowa w §3 ustep 2, trzecia po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia,

2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % wynagrodzenia,

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia*.

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czg¢sci niepokrytej udziatlem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptatg/wyptaty z Promesy, o ktorej mowa w Programie,
o ktérym mowa w §4 ustep 2.40, na zasadach wskazanych w ustgpie 4.1 i 4.2 niniejszego
paragrafu.

6. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiong na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty bezusterkowego protokotu odbioru i do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem §17 ust. 35136

7. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona
o wysoko$§¢ kar umownych, wustalona w oparciu o0 zapisy zamieszczone
w § 9 umowy.

8. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wskazanych w zwiazku z realizacja
niniejszej uMowy:

a) jest numerem wlasciwym do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorej mowa w ustawie
o podatku od towar6éw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.)

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,
opoznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem , nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek
/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

12



ma POLSKI
tAD

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadang mu wiedzg fachowa. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich nieodptatnego usunigcia niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

SWZ i oferta przetargowa zdnia ......................... stanowi integralng czg$¢ umowy
§16

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych nastepujace czynnosci wchodzace w zakres robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1) prace ogélnobudowlane, w tym:

a) prace w zakresie zagospodarowania terenu
b) prace montazowe

c) prace instalacyjne drenarskie

d) obstuga maszyn budowlanych

e) roboty ziemne

f) roboty brukarskie

g) prace montazowe instalacji elektrycznych
1) prace porzadkowe

2. Okres zatrudnienia oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu. W
przypadku zmiany terminéw wynikajacych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie
do dostosowania postanowien umow o prac¢ do tych zmienionych warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonywania robdt budowlanych przekazad
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikow zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy i dokonywac stalej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje¢ swoich
pracownikow. Niedopetienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem Robot do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwiagzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracg¢ Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si¢ do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spelnienie powyzszego obowigzku, w szczegoélnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) kopii umoéw o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;
b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrbcenie si¢ do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych o$wiadczen lub dokumentéw lub ich uzupetienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wilasne stuzby lub Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Obowiazki opisane w ustgpach poprzedzajacych, jak rowniez odpowiadajgce im uprawnienia
Zamawiajagcego dotycza rowniez Podwykonawcy i1 Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i
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1

10.

Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcag obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, oséb na

podstawie umowy o prace.

§17

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte

celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym

podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania

spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawceg z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY . ettt ot et e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L5071

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprz¢tem, gwarantujacymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzg¢tu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujagca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 10, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 10 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.
13,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okres§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea na
podstawie Umowy.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustgpie
15.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji
lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogélnodostgpnych baz danych.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ustgpach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
24, stosuje si¢ zasady okreslone w ustgpach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

29.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajagcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe¢ zast¢pujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

30. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust 29 nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

31. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.

32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

33. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,
zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
sposroéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcoOw i dokonanie cesji praw
1 obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajagcego w terminie 14 dni od rozpoczgcia robdt
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaplaty na roboty powierzone
podwykonawcom 1 przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do nalozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawca i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze zaptata kar umownych nastepowaé bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okre§lonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w tej czeSci swojego wynagrodzenia
umownego 1 oswiadcza, Ze niniejsze postanowienie majace na celu ochrong wynagrodzenia
dla podwykonawcéow, zgodne jest z zamiarem i1 wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi
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§18
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 9 niniejszej
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajecie jego
wierzytelnos$ci u Zamawiajacego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny 1 przerwa ta trwa dluzej
niz jeden miesiac.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznos$ci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7. Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego, wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
1.8. Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy nie
wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg nastepujace
obowigzki szczegbdtowe:
4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czes$ci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utword6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z p6zn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworéow, w
szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
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wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2.
Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworo6w wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeéci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:
a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,
¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych
d) wprowadzanie do pami¢ci komputera,
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i1 czasie w dowolnej liczbie,
f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
g) najem, dzierzawa,
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),
1) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg$ci lub catosci, opracowania,
J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. Postanowienia ustep 112 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objgtych ta
dokumentacja.
4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ustgpie 2 moze
nastepowa¢ w calosSci, w czgdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych
podmiotéw, w tym jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.
5. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.
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6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 20

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

1.2 Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy mozliwo$¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dzialania organow
administracji, w szczegolnosci budowlanych lub wojewo6dzkiego konserwatora zabytkdw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. lub brak wydania tych decyzji nie bedacy skutkiem zaniedban Wykonawcy;
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

1.4.3 Konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Koniecznos$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spolecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowys,

1.5 Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robdt ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektowej;

1.7 Gdy wystapig kleski zywiolowe np. pozar, powodz, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robdt lub w miejscu prowadzenia dziatalno$ci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
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dziatalno$¢ majaca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiolowa lub usuwanie jej skutkow wpltywajace na mozliwo$¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne bylo wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usunigcie urzadzen,
instalacji lub obiektéw albo tez zmiang sposobu wykonania umowy z uwagi na wystapienie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.9 Dziataniem os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron

1.10 Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robodt ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastgpnych.

2. W zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznos$ci:
1)  zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
5) zmiany cen materiatdéw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materiatow i kosztéw o 30 %
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wyltgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i1 ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
2.4 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem
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wysokosci wynagrodzen Pracownikow $wiadczacych prace do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie
do czgSci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych pracg, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajagca zmianie Kkosztu
Wykonawcey bedzie odnosié sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych
Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztow ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajow materiatow lub kosztow,
wraz z analiza poréwnawcza, ktore mialy wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonej w § 6 ustep 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajagcym w szczeg6olnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikad,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnos$ci:
1)  pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw
swiadczacych Ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikoéw
swiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3.
2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych begdzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
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2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie cen materiatow i1 kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow i kosztow (zardwno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizg porownawczg na koszt wykonania zamowienia.
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.9 1 2.11,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2.13 W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze¢§ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje si¢ odpowiednio.
2.14 Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustgpem 2, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

3.1 Koniecznos$¢ zrealizowania ~ robot  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3.7 Wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczno$¢ wykonania prac na istniejacych sieciach wod-kan, w celu usunigcia awarii lub
zabezpieczenia przed wystapieniem awarii w przysztosci badz koniecznosci wykonania przylaczy.
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4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez
Zamawiajacego, jak 1 przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy moze nastagpi¢ w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do
realizacji innych umow lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajaca wymagania SWZ, co
nastgpuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego obejmujacym wykazanie spelniania
warunkow SWZ przez nowo wskazywang osobe. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajac go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciagu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegblnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujaca si¢ wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa, zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznos$ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja
poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

§21
Nalezno$ci wynikajace z tresci niniejszej] umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 22
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcoOw prawnych Wykonawcy.
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§23
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§ 24
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego zatatwiania sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu,
a w razie nie dojs$cia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 25
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 26
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

“-niepotrzebne skresli¢
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