Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Nazwa zadania : ,,Inwestycje dotyczace basenéw”

- Przebudowa basenu przy Palacu Mlodziezy w Katowicach przy ulicy Mikolowskiej 26

Miejsce wykonania robét:
Kryta ptywalnia przy Patacu Mlodziezy w Katowicach

Adres inwestycji:

Patac Mtodziezy im prof. A. Kaminskiego
ul. Mikotowska 26,

40-066 Katowice.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Ogodlna specyfikacja techniczna
B. Szczegolowe specyfikacje techniczne

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw plywackich
45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty przygotowawcze na miejscu budowy

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociaggéow, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli
50000000-5 Ustugi naprawcze i konserwacyjne

Maj 2021r.



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKkreSlenie przedmiotu zamowienia:

1.1Nazwa przedsigwzigcia: ,,Awaryjna naprawa /wymiana urzadzen lub instalacji zwigzanych
z utrzymaniem basenu”- remont niecki basenowej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
i instalacyjnymi.

1.2 Lokalizacja przedsigwzigcia: Patac Mtodziezy im prof. A. Kaminskiego
ul. Mikolowska 26,
40-066 Katowice.

1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1 Zamawiajacy: Miasto Katowice
1.3.2 Wykonawca: zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym.

1.4. Finansowanie inwestycji: budzet Miasta Katowice — srodki finansowe na koncie Patacu Miodziezy
im prof. A. Kaminskiego w Katowicach

1.5. Zakres robot:

A. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
B. Demontaz:

- stopni startowych;

- demontaz istniejacych atrakcji wodnych basenu;

- demontaz istniejacych dysz filtracyjnych dennych;

- demontaz istniejagcych odptywow z rynny basenowej;
- demontaz istniejacych spustow dennych basenu;

- demontaz istniejacych uchwytéw do lin torowych;

- demontaz istniejacej muszli probiercze;.

C. Rozbiorka :

- usunigcie resztek folii i geowldkniny,

- rozebranie ptytek brzegowych, ksztattek przelewowych,

- wykucie istniejacego uzbrojenia niecki basenowej,

- wywoz i utylizacja materialdw z rozbiorki nieprzewidzianych do ponownego montazu.

D. Roboty przygotowawcze, izolacyjne, budowlane, elektryczne

a) oczyszczenie, szlifowanie, ewentualne osuszanie powierzchni $cian i dna basenu,

b) wyrownanie krotkich $cian basenu zaprawg cementowo — polimerows, wodoodporng — 1,5¢cm grubosci,

) reczna reprofilacja, uzupehienie ubytkéw zapraws cementowo-polimerows i zagruntowanie,

d) izolacja dna niecki i §cian - izolacja przeciw wodng grubo$¢ warstwy do 2 mm z krystalicznych
zapraw uszczelniajacych — np. masg zywiczng gleboko penetrujaca,

e) montaz elementéw technologii w niecce basenowej,

f) przewierty i przekucia przez niecke,

g) montaz koryta przelewowego,

h) przygotowanie izolacji pod ptytki brzegowe i koryto,

i) montaz ksztaltek brzegowych basenu.

j) montaz nowych kompletnych lamp basenowych LED wraz zasilaczami, okablowaniem, aparaturg
zabezpieczajaco-sterujaca, Lampa: kolor bialy, IP68, IK10.



K) dostawa i montaz wtdkniny pod foli¢ basenowsg (400g/m2),
I) wykonanie izolacji i uszczelnienia catej konstrukcji i $cian niecki basenowej i koryt przelewowych

dwusktadnikowg elastyczng zaprawg np.: AQUAFIN 2K - warstwa 2 mm, lub inna o podobnych lub
lepszych parametrach technicznych, i/ roztozenie i przyklejenie na dnie i §cianach widkniny poliestrowe
j wzmocnionej gr 400g/m2, klejonej do podtoza klejem polimerowym.

m) dostawa i montaz folii PVC oraz folii PVC antyposlizgowe;j,

Folia basenowa zbrojona gr minimum 1,5 mm np. RENOLIT ALKORPLAN 3000 lub inna o podobnych
parametrach w kolorze ciemnoniebieskim, przy zastosowaniu technologii spawania goracym powietrzem
zgodnie ze standardem przemystowym (DIN 16960), powierzchnia niecki i rynny przelewowej,

n)
)
)
t)
u)

v)

w)

wylozenie rynny przelewowej z ksztattek ceramicznych,

doklejenie pasow torowych,

montaz drabinek przy pomocy $rub wklejanych,

wypetnienie spoin folig w ptynie w kolorze folii basenowe;j,

montaz stopni startowych,

mycie i dezynfekcja niecki, rynien, plazy i innych elementéw zanieczyszczonych w wyniku
prowadzonych prac,

napehienie niecki woda, sprawdzenie szczelnosci;

Roboty zwiazane ze zmiana technologii basenu

montaz dysz $ciennych doptywowych — DN40 GW,
montaz dyszy probierczej - DN40 GW,

montaz spustu dennego — DN100 GW,

montaz dysz (dennych) doptywowych — DN40 GW,
montaz gniazd kotwigcych liny,

montaz instalacji PVC

- rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach o ér. zewn.: 50 mm, 63 + 125

mm, 63 + 110 mm, 160 + 225 mm;

- ksztattek z PVC ci$nieniowe, faczone na klej o §r. zewn. rury: 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 140

mm, 160mm, 200 mm, 225 mm;

- zawory kotnierzowe zwrotne, klapowe o §r. nom.: 250 mm (przepustnica PVC D200), 150 mm

2.

(przepustnica PVC D160), 100 mm (przepustnica PVC D110), 65 mm (przepustnica PVC D75);
- zawor kulowy do wklejenia o $rednicy zewnetrznej 50 mm (DN40);

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji robot wymienionych w pkt 1.5,
okreslone szczegdlowo w przedmiarach.

3.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zamowienia
publicznego okreslonego w pkt 1.

4.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng zostaty okre$lone szczegdélowo w przedmiarach robot.
Specyfikacja techniczna jest zgodna z przepisami ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych” i uwzglednia normy
panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujace si¢ do robot i wyposazenia.

5.

Prowadzenie robot



5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, jako§¢ dostarczonych urzadzen i wyposazenia oraz
ich zgodno$¢ z przedmiarami robot i STWiOR.

5.2 Przekazanie placu budowy / terenu prowadzenia robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy / teren prowadzenia robdt niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Przekazanie nastapi w obecno$ci uzytkownika obiektu / zarzadcy terenu. Od momentu przekazania, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wlasciwe oznakowanie i zapewnienie
bezpieczenstwa.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy / terenu prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu i dojscia do poses;ji)
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

5.4Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku na terenie prowadzenia robdt a takze
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem pomieszczenia przylegle, ciagi komunikacyjne i otoczenie
budynku (szczegdlnie w miejscach dojazdu samochodéw obstugujacych budowe.

5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie prowadzenia robét i jego bezposrednim sgsiedztwie,

- utylizowat wszystkie materiaty (w tym niebezpieczne) pochodzace z rozbiodrek, przekazujac Zamawiajagcemu
najpdzniej w dniu koncowego odbioru robdt stosowne dokumenty.

W zwigzku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza
dla stref wojewddztwa $laskiego, w ktorych stwierdzone zostaty ponadnormatywne poziomy substancji w
powietrzu”, Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagal zastosowania
technologii wykonania robdt, ktore ograniczaja do minimum pylenie stosowanych materiatéw budowlanych oraz
sg nieucigzliwe dla srodowiska.

Szczegolnie dla Zamawiajacego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byty zachowane
zasady:

1. Zraszania wodg terenu budowy / terenu prowadzenia robét, lub stosowanie oston przeciw

rozprzestrzenianiu si¢ kurzu

Stosowania zabezpieczen pylastych materiatow sypkich przed rozwiewaniem

3. Transportu materiatéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajace pylenie
przewozonych materiatow,

4. Stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytworniach.

N

Przypomina si¢ rowniez, ze:

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu i maszyn, ktore s zgodne z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania,

- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogg zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, lgcznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen nie polegajacych wymianie, a pozostajacych
na obiekcie oraz ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za organizacje placu budowy, utrzymanie przekazanego terenu
tacznie z zabezpieczeniem okien, drzwi itp. przed zapyleniem i uszkodzeniem



5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robot i za wszelkie

Materiaty, wyposazenie oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru
koncowego robdot. Wykonawca bedzie utrzymywaé teren robot do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Materialy

6.1 Stosowanie materialow.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materialy ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy,
- atesty i $wiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw nowych, o parametrach. okreslonych przez
Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robot.

6.2. Przechowywanie skladowania i materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda

potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostgpne do kontroli Inwestora.

6.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty wskazane w przedmiarach robot mozna zastapic

réwnowaznymi stosujac nie gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonania robot.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika

8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, STWiOR, ogdlnie rozumiang sztuka
budowlang i poleceniami Inspektora. Jest odpowiedzialny rowniez za jako$¢ stosowanych materialow, urzadzen
i wykonywanych robot.

Nastegpstwa btedoéw w robotach spowodowane przez Wykonawce, zostang przez niego naprawione na wlasny
koszt.

Nie stosowanie si¢ do polecen inspektora nadzoru skutkowac bedzie wstrzymaniem robot.



9. Kontrola jakosci robdt.

9.1 Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezb¢dne do pobierania probek badan i pomiardw materialow oraz robot. Inspektor nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw i robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

9.2 Badania i pomiary.

Wszystkie wymagane badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

10. Odbiory

10.1 Odbior roboét zanikowych.

Odbior robodt zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie realizacji
ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié inspektora nadzoru
o planowanym odbiorze robdt zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

10.2 Odbior czgéciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

10.3 Odbior koncowy.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakos$ci, ilosci i wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne
powiadomienie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja zlozona z przedstawiciela Wykonawcy, Przedstawicieli
Pelnomocnika Zamawiajacego i Uzytkownika / Zarzadzajacego obiektem.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarami.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupeiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych rodzajach robot
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracenia czgsci wynagrodzenia umownego,
poréwnujac jako$¢ wykonania do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot koncowego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

10.4.1 Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow,

- o$wiadczenie kierownika robot o zastosowaniu (zabudowaniu) materiatow i sprzgtu zgodnych z przedtozonymi
dokumentami,

- dokumenty potwierdzajace przekazanie materialtow (w tym niebezpiecznych) z rozbiorki do utylizacji,

- potwierdzenie przelania srodkow pochodzacych ze sprzedazy ztomu (z rozbiorek) na rachunek uzytkownika,

- protokoty z prob szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej (jezeli sa wykonywane),



- protokoty z pomiardw instalacji elektrycznej (jezeli sa wykonywane).
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Obowiazujace w Polsce normy.

11.2 Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegodlnie

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i uzupelniajace nalezace do obowiazkéw Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikdéw oraz sktadowania niezbednych materiatow

- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z Zarzadca obiektu / Uzytkownikiem

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatéw z rozbiorki

- porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na drogg publiczng w trakcie i po zakonczeniu prac

- uzgodnienie z Zarzadca obiektu / Uzytkownikiem sposobu rozliczania za zuzyta energie elektryczng i wode
oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych oraz terenu przylegajacego do miejsca prowadzonych prac przed
brudem, kurzem, pytem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robot.
Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

3. Sprzet

Rodzaj sprz¢tu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawce.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i narzedzia musza gwarantowac zachowanie wymagan jakosciowych i warunkow
BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialdéw w ilosciach pozwalajacych na
zachowanie ciggtosci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania pogarszajacego lub
uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robdt. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do zarzadcy obiektu o
wydzielenie w miar¢ mozliwosci odrebnego pomieszczenia na potrzeby sktadowania ewentualnej wigkszej
ilosci materiatow.

5. Wymagania szczegolowe:

5.1 Szczegdtowy zakres robot okreslony zostal w przedmiarach robot.

Podstawy wyceny przyjete w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych (z wyjatkiem pozycji wycenianych

na podstawie kalkulacji indywidualnej) okre$laja naktady robocizny, materiatdw i sprzetu niezbedne

do realizacji zadania.

W pozycjach wycenianych indywidualnie rowniez Wykonawca zobowigzany jest rowniez je uwzglednic.

5.2 Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz sztuka budowlana.

5.3 Wszystkie zabudowane materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

5.4 Probki materialow wykonczeniowych, a takze wzorniki koloréw Wykonawca przedstawi do akceptacji
Uzytkownikowi.

5.5 Wymagania dotyczace poszczegdlnych materialow i urzadzen:

5.5.1 Folia basenowa

1. Folia- membrana basenowa z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVVC P), o gr. min. 1,5 mm zbrojona
wktadem poliestrowym, jednobarwna w kolorze ciemno niebieskim , linie torowe w kolorze czarnym lub grafit

z warstwa wzmacniajaca i ochronng z akrylu, odporna na promieniowanie UV. Folia PVC w kolorze niebieskim

o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm. Odporna na rozwo6j grzyboéw i bakterii, gltadka, zapewniajaca tatwe

utrzymanie czystos$ci, cechujaca si¢ trwatoscia koloru przez caty okres uzytkowania.



Gwarancja dla foli min. 10 lat.
2. Folia wyznaczajaca tory i pola nawrotowe w kolorze czarnym o grubosci min. 1,0 mm.

Przy uktadaniu folii nalezy zastosowa¢ systemowe elementy towarzyszace w postaci profili mocujacych,
listew naroznikowych i katowych oraz warstwe separujaca z geowtdkniny.

5.5.2 Plytki ceramiczne:

Ptytki do odtworzenia nawierzchni plazy basenowej w kolorze zblizonym do ptytek pozostatych, nieszkliwione.
Klasa antyposlizgowosci ,,C”.

Wymiary i grubo$¢ zgodna z istniejagcymi ptytkami.

5.5.3 Korytka przelewowe:
Wrytozona folia w kolorze jak niecka basenu i zamocowana pod ksztaltkami koryta i plytkami $cianek
szczytowych niecki.

5.5.4 Drabinki i stopnie startowe:
Stopnie startowe o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zdemontowanych stopni startowych.
Mocowanie drabinek i stopni startowych przy pomocy $rub wklejanych.

6. Przepisy zwigzane:
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2351 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462

z p6zn. zmian.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389
Z p6zn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.zmian.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zmian.).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.)

PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny plywackie — Cze¢$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
projektowania;

PN-EN 15288-2:2008 — Baseny plywackie — Cz¢$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce obslugi;

PN-EN 13451-1 — Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 13451-2 — Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdélowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i porgczyPN-EN 13451-3 —Wyposazenie
basenow plywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
basenowych przeznaczonych do wymiany wody;

PN-EN 13451-5 — Wyposazenie basenow plywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan lin torowych;

PN-EN 13451-8 — Wyposazenie basenéw plywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wlasciwosci dzialania wody w urzadzeniach basenowych;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. dyrektywa o wyrobach
budowlanych;

FINA — Postanowienia o realizacji obiektow dla celow sportowych

DIN 16960-1 Welding of Thermoplastics; Principles;



7. Dokumentacja fotograficzna:




