PROJEKT

UMOWA Nr ............J.2021

zawarta w dniu .............ccooeeeeen w Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

P1. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzgdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc
Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postegpowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn. zm.).

Zadanie inwestycyjne: ,,Program budowy, przebudowy i remontéw chodnikéw na terenie gminy Boguszéw-Gorce,
wraz z doSwietleniem przej$¢ dla pieszych” — Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie — Gorcach —
etap I - II.

[Dzial: 600, Rozdzial: 60016, § 6050].

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych
na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — dzialka 509, obreb 3 Boguszow — Gorece, ul. 1 Maja w Boguszowie — Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Program budowy, przebudowy i remontéw chodnikéw na terenie
gminy Boguszow-Gorce, wraz z do§wietleniem przej$¢ dla pieszych.

Roboty — oznaczaja pelen zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiodrki
obiektow budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — s3 to opracowania zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbe¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystegpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkow oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawiciclem Zamawiajagcego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz
Umowy o jej realizacjg.
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Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z p6ézn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i1 Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosc
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto§¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
»Program budowy, przebudowy i remontéow chodnikéow na terenie gminy Boguszow-Gorce, wraz
z doswietleniem przej$é dla pieszych” — Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie — Gorcach — etap
I -II. zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Oferta Wykonawcy oraz Umowa o przyznaniu pomocy zawarta przez
Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujaca Zadanie.

W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nast¢pujacych Robot:

1) Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe (w tym rozbiorka istniejacej nawierzchni),

2) wykonanie korytowania wraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

3) wykonanie podbudowy,

4) Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej srutowanej gr. 6 cm,

5) rozbidrkowe i ponowne utozenie nawierzchni kostki granitowej na istniejacych zjazdach z drogi,

6) utylizacji ziemi, gruzéw i odpadow,

7) Roboty w zakresie krawegznikow i obrzezy,

8) Roboty w zakresie zieleni,

9) Roboty wykonczeniowe,

10) montaz tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujgcych.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zalgcznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowiace zatacznik nr 3 do Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 4 do Umowy.
4. Zakres rzeczowo-finansowy robot okreSla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
5. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkow Rzadowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okres§lone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$€ RODOt cevevivureeninnenecnnanns ZEnetto (STOWNIe: .. ...t ),

2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT: stawka 23 % ..............ccceen zk (stownie:...............o ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towarow na dzien podpisania UmMOWY) cceeveeeriernecninecnennnns z} brutto
(STOWNIE: .oeenit ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpleczenla Terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejszg likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow
rozbidorkowych, odpadoéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Kolejno$é waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Roboét okreslonych w Umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Zamoéwienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.
1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pani
Matgorzata Grzesiak i Pan Jakub Stolicki.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno —
budowlanej

4. Strony dopuszczaja mozliwo$§¢é zmiany osob wymienionych w ust. 1, bez potrzeby wprowadzania zmian
W niniejszej umowie.
5. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

6. Zmiana osoby Kierownika budowy/robot, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie spelniala wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/roboét jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmienié¢ t¢ osobg zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy ustanowi
te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

9. Ustanowiony zgodnie z ust. 8 Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowiagzkéw 1 uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.
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§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1)

2)
3)

wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne,

zmieni¢ okre§long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

przerwac realizacje Robot na czas okreSlony.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4

5)
6)
7)
8)
9)
10)

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii za§wiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot/decyzji pozwolenia na budowe,

przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy,

wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,
dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,

dokonanie odbioru koncowego robot,

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

dokonania przegladow — przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gmin¢ Miasto Boguszow-Gorce za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciggu 14 dni od ich otrzymania,
a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1. przejecie Terenu budowy, w tym:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu budowy, robot
tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie
zaplecza budowy,

w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia biurowego na
narady,

doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt niezbednych mediow (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokrycie kosztéw ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktdore majg by¢é prowadzone Roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktére moga stanowi¢ czes¢ Terenu budowy,

umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zapewnienie petlnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony os6b i mienia, a w szczegdlnosci
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigeciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujagcym dostawy/Roboty na Obiekcie
na odr¢bne zlecenie Zamawiajacego.

2. zapewnienie stalego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczego6lnos$ci Kierownika budowy/robot przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzony zas§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem
waznosci.

3. zapewnienie materiatow i1 urzadzen budowy niezbg¢dnych do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu, w jakim

wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4., przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstepu na Teren budowy Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru,

nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie,

pracownikom organoéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.
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5. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru Ilub
Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz w tygodniu,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji
Zadania.

6. w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego doj$cia do nieruchomosci sasiadujacych z Terenem
budowy.

7. podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony Srodowiska na Terenie budowy oraz unikanie szkod lub
nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow,
wynikajacych ze sposobu dziatania.

8. jezeli to bedzie konieczne — opracowanie projektow: organizacji ruchu zastepczego, zagospodarowania i organizacji
Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
10. prawidlowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

11. zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

12. utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwloczne usuwanie zbednych materiatow,
w tym odpadkow, §mieci, urzadzen prowizorycznych.

13. po zakonczeniu Robot usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego Terenu
budowy 1 jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14. udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzgcie.

15. informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiaréw materiatow,
konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

15. na zadanie Zamawiajacego przerwanie Robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczenie wykonania Robot przed ich zniszczeniem.

17. dokonywanie obmiaréw robot zgodnie z Przedmiarem robot.

18. realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot.

19. niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

20. wykonanie odkrywki elementow robo6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych robdt nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

21. zapewnienie wlasciwej koordynacji robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

22. zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy.

23. zapewnienie petnej obstugi geodezyjne;.

24. wspolpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu budowy
w wodg i energi¢ elektryczna.

25. ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26. zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszeh w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robdt, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli beda wymagane
przepisami prawa.

27. prowadzenie dziennika budowy nawet w przypadku jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

28.poinformowanie wszelkich organéw i instytucji, wymaganych przepisami prawa, o prowadzeniu i zakonczeniu
Robot.

29. spelienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organow i instytucji, w tym decyzji Starosty Powiatowego w zakresie wycinki i nasadzen.

30. umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacych.

§8
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

1. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegélnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczeSniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

2. Po zawarciu Umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupelnienie harmonogramu,
o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
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3.  Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznoéci od faktycznego postepu Robdt oraz
wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obciazaja
Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okolicznos¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia obejmujacych co
najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacjg Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczego6lnosci obejmujace

nastepujace ryzyka:
a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad, osuni¢cie si¢
ziemi),

b. katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotoéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji I dedykowanego
ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej ogdlnej
wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla rob6ét kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatlow powigkszonego o wartosé
materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz 500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartos$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez

ograniczenia liczby zdarzen.

4. Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wiasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.



PROJEKT

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych,
w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed rozpoczgciem wszelkich
robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodow optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem
terminu jej platnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okre§lonym w ust. 6 lub nie przedtozy dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub
jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio réwniez w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia.

§11
Materialy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce

i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci
i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawag z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku —

w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robodt
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej
jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreSlenia jakosci Roboét, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robot jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na
Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgsci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych
przepisOw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywaé si¢ bedzie na zasadach okre$lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamoéwienia zamierza
powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie
przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub Roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejsze;j
Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za |[Wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za Wady wynikajacy
z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru maja prawo wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane:

1) niespehniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) niespehniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa Roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na Roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na Roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw, o ktorych mowa
w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzeditozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie
z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na Roboty budowlane
lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 1 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérym powierzenie
wykonania cze$ci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych robdt lub dotrzymania termindw,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme¢ pisemna i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13
Opédznienie Robdt.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opoznienie
robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi op6znienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$é jego
sporzadzenia. Jezeli takie opoznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robdt w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych robét stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstgpienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robot na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnos$ci odbiorowych powstanie
protokét zdawczo-odbiorezy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie robot i na tej podstawie rozlicza si¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oprdznienie Terenu budowy z oséb, maszyn,
urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rdwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§15
QOdbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czgSciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Roboét (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robot oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie pdzniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
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6.

PROJEKT

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowsg, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiagcy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych robot
1 zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, i Inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze
zachodzi¢ koniecznos$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na pi§mie 21 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej
Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czesci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zalagczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:
5.1. Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
5.2. Czese I:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robo6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardow, odbioréw czgsciowych, odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekojmi za
Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.
5.3. Czese I
a) o$wiadczenia Kierownika budowy/robét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 57 ust. 1 pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu, dziennik
budowy,
¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.),
d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.
5.4. Czes¢ III:
a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany 1 kopie rysunkéw wchodzacych w skltad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy
opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie takiej
dokumentacji,
¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego cho¢by obowigzek
jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kencowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci protokotow
technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik rob6t powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednocze$nie
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.



3.

PROJEKT

W ciggu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiaréw

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru

i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie

wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rdwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawece.

§17
CzynnoSci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca

i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpié
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru koncowego robot”
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia
czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ begdzie datg odbioru koncowego.

Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji
i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem sa
niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikte w nastegpstwie niewlasciwego uzytkowania
i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada
Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu
kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢
w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez
Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez



PROJEKT

Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie

ustalonymw § 161§ 17.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmdéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunigciu wad
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej
osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru,
ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek opdznienia.

9. Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na piSmie usunigcie
wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru
usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron
biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzvtkowanie.

Oprocz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 1 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢é komplet dokumentoéw
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§19
Rekojmia za Wady.

1. Ustala si¢g, ze okres rgkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy)
i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za Wady wylacznie dla elementow
odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementdéw, na ktoérych stwierdzono Wady,
okres r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia Wad i uznania za
nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie rekojmi za
Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkodg¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania rgkojmi za Wady, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow technologicznych
wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
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10.

PROJEKT

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usuni¢gcia Wad. Inspektor nadzory sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na pismie usuni¢gcie Wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uplywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. Zh (STOWNIC: ..o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: coeeeverevecnrnenenenecnnnee Zh (stownie: ... ) w formie
pieni¢znej, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t1).: ..ceceecesssssssessnsoscnses zZd (stownie: ... ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do
....................... (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.i ..ceieveiieiiieiiiiiiiieieenn. zb (stownie: ... ) jako
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d .....cceevevevneininnnne. (termin zakonczenia
przedmiotu Umowy plus 61 dni) do .e.evvveeeniiniierniieennnnes (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61

dni plus okres rekojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia, ktore

wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego

akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopehienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni

zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czesé, tj.: 30 %, po uptywie

okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do usunigcia,

zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad i uznania calego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady,
tj pozostalej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi
za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, to
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia Wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za
Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto

Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru konicowego robot (przedmiotu

Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady w wysokosci 1 na okres

obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.
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§21
Rozliczenie Umowy — faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 platne bedzie czgéciami i rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
,Protokotami czesciowego wykonania Robot” zataczanymi kazdorazowo do faktur czgsciowych za wykonane
Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym,
nie czgsciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgéciowego wykonania robdt nie moze by¢ uznane jako odbidr tej
czesci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania platnosci przejsciowej na rzecz
Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych, o ktorych mowa w ust 1, nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Konficowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robdt objetych niniejsza Umowa i1 podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
wad 1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badZ zostanie dokonana pod warunkiem wptlaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiagcej rownowartos¢ kosztu usunie¢cia wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrdécona Wykonawcy
w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usuniecia, ktdre jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przyshuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkowa wadliwie
wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czgSci przedmiotu niniejszej] Umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajagcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca badz dalszym
podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej kwocie ich
wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzymaniu przez nich
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych
im odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy
wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 Roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktéry w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PROJEKT

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawce do
faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw bioracych
udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasniecie wszelkich roszczen pomigedzy Wykonawca
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych umoéw o podwykonawstwo wraz
z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie
wszystkich dowodow zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci przedstawienie
wszystkich o$wiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z rozliczeniem
naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz
z terminami wymagalno$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie roszczen z tytutu
zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) =zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej kwoty
wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oSwiadczen, o ktérych mowa
w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce¢ i podwykonawcdéw, bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o wygasnieciu wszelkich roszczen
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokoSci
kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajaca z o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wykonawcy
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sadowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 22, stanowié
bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigcie wszelkich roszczen
zwiagzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytulu rgkojmi za Wady przystugujacych
Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku
gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz
z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Inspektorowi nadzoru, ktory
w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty
Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidtowo
sporzadzone, niekompletne lub zawieraja btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowigzany jest
ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktérej mowa w zdaniach
poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na Roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nicujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikoéw VAT, a w razie braku
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. W tym
przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze nie stoi
W sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie 1 wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF: ...,
Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370

Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastgpi po udokumentowaniu przez Wykonawcg zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, zgodnie =z warunkami zawartymi w Umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowatl wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towarow i ushug VAT, posiada NIP .......
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgltoszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastgpi za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorcag w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 935 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
z podzn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest .............ccceovvviieinniiininnnn..

§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwloke w przystapieniu do wykonywania robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu roboét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwloke w usuni¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
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jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokoSci
50,00 zt (slownie: piecdziesiat zlotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany
zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —w wysokos$ci 150,00
zt (stownie: sto pi¢édziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty
zwickszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto
pigédziesiat ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 % naleznej
niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami
z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezaplacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaplacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zgdanie Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie

dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,

12) za brak przedlozenia Zamawiajacemu dowoddw, o ktorych mowa w § 27 ust. 5 pkt 1-4 Umowy, zatrudnienia
na umowe o prace osob wykonujacych prace wskazane w § 27 ust. 1 1 2 Umowy, w wysokosci 100,00 zt za
kazdy rozpoczgty dzien op6znienia w przekazaniu dowodoéw zatrudnienia na umowg o prace,

13) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisdéw zobowigzujacych podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 27 ust. 11 2,
w wysokosci 100,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

W przypadku opdznienia rozpoczecia robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych w ustawie Prawo

zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgséci

Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg¢Sciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos$¢.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnoscei:
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1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa, standardow
i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwiazane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lno$ci praw patentowych
i innych praw wtlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie
szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materialow, maszyn
i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organdéw nadzoru lub
urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza wykonanych robot, za
wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robot, materiatdéw i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnosSci

zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,

sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak

réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robét odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji robot objetych Umowg inaczej
niz to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
albo zastosowaé inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji projektowe;j

i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatosc,
wartos$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te bedg pozadane zwtlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemna pod
rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie

pisemnych aneksow podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktorych mowa ustawie Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi
z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemozliwiajg
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu zamdwienia zostanie przesuni¢ty o liczbe dni, ktorych Roboty nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji 1 innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram wykonywania Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z koniecznoscig zmiany okresu realizacji
zadania.
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4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robét lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie
z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowe]j naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od dnia wejscia
w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana 0s6b bgdacych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegolnionych w § 5 ust 1 Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

10) Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty warunki udziatu
w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka
zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamowienia podwykonawcom,
jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w

szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych

ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla

Zamawiajacego,

c¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej

pierwotnie w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tgcznie nast¢pujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogl przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy
wykonaweca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

17) Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progdw okreSlone w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

4. W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wplyna lub beda mogly mie¢ wpltyw okoliczno$ci zwigzane

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegodlnosci:
nieobecnosci pracownikow lub o0s6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2. decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19,
naktadajagcych na Wykonawce obowigzek podjecia okre§lonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

3. polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
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o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z i zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
4. wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,
5. innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.
- wprowadzenie zmian wymaga przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okolicznos$ci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub
dokumenty.

§ 26
QOdstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy
w tym przypadku moze od Umowy odstagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgéci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opodznienia rozpoczgcia robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji robdt w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta Wykonawcy
oraz umowa zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspoltfinansujaca Zadanie — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej

stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutu

odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia, na co Wykonawca wyraza zgode.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji robot wykonanych
na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru rob6t wykonanych na dzien odstapienia
i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy

o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia

1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.
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Powyzszy obowiazek w szczegolnosci dotyczy czynnosci zwiazanych z:
1) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

2) realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac chodnika.

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich os6b wykonujacych czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 112 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane

w ust. 112 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, Nr PESEL pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11) — 13) Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ traktowane bgdzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci.

§28
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie

z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéow ma obowigzek
zagospodarowania powstatlych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowigzujaca ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpad6éw niebezpiecznych.

2.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bgda transportowa¢ odpady powstate w

wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegodlnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do stosownego rejestru, o ktorym mowa w
tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 756).
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§29
Ochrona danvch

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z2016 1. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub
w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniac, nie przekazywac, nie przetwarzac, nie wykorzystywac dla
celéw wlasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich innych informacji lub danych
przekazanych w zwiazku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustatl i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem formie
i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow whasnych lub 0s6b trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dziatania lub
zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustgpach powyzej spetnia wymr. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).0gi okreslone
w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bgda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych lub
informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego, nie poézniej niz w dniu
nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.
7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonala naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
na zasadach og6lnych.
8. W zwigzku z realizacja wymogdw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych o0s6b reprezentujacych Wykonawcg oraz osob dziatajacych pod
kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy jest Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych - kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl Iub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.
3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia,
w celu wypelienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzadzenia - obowigzki wynikajace z obowigzujacych przepisOw prawa w tym prawa podatkowego, oraz w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku
wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamdowien publicznych.
4) W przypadku oséb dzialajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.
5) Dane osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu
Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.
6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktéorych mowa
w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych tj. 10 lat.
7) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wytacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisOw prawa,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane moga by¢
ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umowe na $wiadczenie ustug serwisowych dla systemow
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych.
10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia i wykonywania
Umowy.
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9. Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem Iub nadzorem
Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§30
Postanowienia koncowe.

1. Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane begda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Zalaczniki stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczegolnoéci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
5. Zataczniki:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
3) Zatacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
4) Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK MIASTA

Sporzadzit: M. Grzesiak
74 849 311 wew. 75
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