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ST-00 Roboty budowlane- wymagania ogólne 

 CPV 45 000 000-7 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

Temat :  

REMONT BUDYNKU KAPLICY W KWIATONOWICACH 

 

Adres zadania: KWIATONOWICE, DZ. EWID. NR 375 

 
 

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 i 1.3. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) w zakresie: 

- Ustawienie rusztowań, 

- Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu, 

- Rozbiórka istniejącego łacenia połaci dachowej, 

- Oczyszczenie elementów konstrukcji więźby dachowej, 

- Wymiana, uzupełnienie lub nadbicie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, 

- Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej, 

- Inne niezbędne prace demontażowe i rozbiórkowe wynikające z technologii robót, 

- Wykonanie nowego łacenia połaci dachowej, 

- Pokrycie dachu gontem, 

- Murowanie ściany szczytowej oraz gzymsów, 

- Wykonanie uzupełnień podbicia okapu dachu, 

- Rozebranie rusztowań, 

- Skucie oraz wykonanie nowych tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych w poziomie przyziemia, 

- Skucie i wykonanie nowych posadzek wewnętrznych 

- Wykonanie ścianki fundamentowej dociskowej wraz z wykonaniem żelbetowych 

podposadzkowych belek spinających, 

- Wykonanie nowego chodnika z płyt piaskowca, 

- renowację stolarki okiennej, 

- Wymiana stolarki drzwiowej, 

- Utylizacja materiałów z rozbiórki, 



- Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

− Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie  
lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

− Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez zaplecze budowy.  

− Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

− Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

− Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

− Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

− Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

− Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania  
ze szczegółowym opisem. 
 

1.5 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

1. ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45 000 000-7 



2. ST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1 
3. ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE 

PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE CPV 45260000 
4. ST-3 POKRYCIA Z GONTU  
5. ST-04 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE; KOD CPV 45262300 – 4 

                                                                                     

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje, przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 

oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 



zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

  

 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,  

aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy  w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  



od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie zamawiający. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  

i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i ST. Użyte nazwy materiałów lub producentów należy przyjąć takie same lub 

równoważne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do 

Robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej.  

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  

na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,  

a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 
6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 



 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp  

do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi  

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które : 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 



podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzania, wstrzymywania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie 
wykonywania robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na zlecenie wykonawcy, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  

w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

 



 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 



 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności  

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa Płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej  

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

− ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
 
 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 



− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

11. Przepisy związane z wykonaniem robót. 

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosować się  

do obowiązujących przepisów prawnych w tym do : 

Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016  
z późn. zm) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie ppoż. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1229) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 
2086) 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) 
 

Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzg.  dok. proj. (Dz. U. Nr 38 
poz. 455) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 



− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198 poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

 

 
 
 
 
 

 
ST- 01 Roboty rozbiórkowe 

 
CPV 45111300-1 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

polegających na rozbiórce pokrycia dachu z gontu, wymiana stolarki drzwiowej, skucie tynków, 

rozbiórce posadzek oraz chodników, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują następujące czynności: 

- rozbiórka pokrycia dachu z gontu,  

-wymiana stolarki drzwiowej,  

-skucie tynków,  

-rozbiórka posadzek, 

-rozbiórka chodników,  

-utylizacja materiałów z rozbiórki  
 



2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do w/w robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie 

robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. Transport 

Zdemontowane elementy wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne 

– samochodami skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

- rozbiórka pokrycia dachu z gontu  
Rozbiórkę pokrycia dachu z gontu należy przeprowadzić na całym obiekcie wraz zdeskowaniem. 
 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
Drewnianą stolarkę drzwiową należy zdemontować w całości na poziomie parteru. Ościeża należy 
wykuć z muru i złożyć w wyznaczonym przez Zarządcę miejscu.  
 
- skucie tynków, 
Tynki należy skuć od wewnątrz oraz od zewnątrz do wysokości około  100 cm powyżej posadzki oraz 
poziomu terenu. Należy usunąć zaprawę fugową do głębokości około 2 cm. Rozluźnione elementy 
przemurować. 
W ścianach na całą ich grubość należy wykuć otwory dla przeprowadzenia belek spinających. 
 

-rozbiórka posadzek, 

 

Posadzki należy rozebrać na całej powierzchni kaplicy wraz z pogłębieniem na kruszywo. 

 

-rozbiórka chodników,  

 Chodniki i opaski wokół ścian kaplicy z betonowych płyt chodnikowych należy w całości rozebrać 
wraz z podbudową. 
 
- Utylizacja materiałów z rozbiórki. 

Utylizacji materiałów z rozbiórki należy poddać w całości z zakresu poddanych robót objętych 

niniejszym opracowaniem. 

W czasie prowadzonych robót materiały z rozbiórki należy usuwać na bieżąco z racji ograniczonego 

miejsca na ich składowanie jak również bezpieczeństwa i estetyki wokół czynnego obiektu. 

Materiały należy segregować i przewozić do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.  

Przed przystąpieniem do wywozu wykonawca wskaże miejsca utylizacji inwestorowi oraz 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jak również po ich przewiezieniu przedstawi stosowne 

dokumenty potwierdzające ich przyjęcie. 



 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 10. 

 
 
 
 
 
 

ST-02Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

 
CPV 45260000 

 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót 

polegających na lokalnej wymianie fragmentów konstrukcji więźby dachowej, renowacja oraz 

impregnacja zniszczonych elementów konstrukcji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują następujące czynności: 



- Lokalna wymiana, renowacja oraz impregnacja istniejących zniszczonych elementów konstrukcji. 

 

2. Materiały 

- Drewno iglaste, okorowane, klasy C-24, o wilgotności nie większej niż 15%-18%. -  Środek ochronny 

do drewna. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

3. Sprzęt 

Do w/w robót może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie 

robót. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

Lokalna wymiana, renowacja oraz impregnacja istniejących zniszczonych elementów konstrukcji. 

Elementy dotknięte korozją– podlegają renowacji. W przypadku uszkodzeń lokalnych (punktowych) 

należy wykonać lokalne flekowanie. Elementy o znacznym stopniu zniszczenia należy wymienić w 

całości. Nowy element konstrukcyjny powinien mieć przekrój co najmniej taki jak oryginalny. 

Stosować drewno  konstrukcyjne C24 wysuszone i impregnowane. 

Należy zastosować środek ochronny do drewna z możliwością dopuszczenie do stosowania w 

pomieszczeniach do przebywania ludzi i zwierząt. Środek należy przed zastosowaniem uzgodnić. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00."Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót 

Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  pkt. 10. 



ST-3 POKRYCIA Z GONTU 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych drewnianych podczas PRAC REMONTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA 
WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU KAPLICY W KWIATONOWICACH.  
Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt 1  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanychmateriałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniamiInżyniera.  
2. MATERIAŁY  
pokrycie – gont drewniany  
Wykonuje się je z drewna iglastego świerkowego.  
1. Formy: w kształcie klina lub równoległe.  
2. Nachylenie słoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu  
3. Tolerancja włókien - Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi  
bocznej w odstępie 300mm od stopki gont: włókna biegną równolegle do krawędzi bocznych).  
4. Prostopadłość na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokości tylko 2 mm, 
niezależnie od szerokości gontu.  
5. Sęki – Niedopuszczalne.  
6. Kolor- Dopuszczalne : różnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych właściwości drewna.  
7. Pęcherze żywiczne -niedopuszczalne  
8. Ślady owadów- Niedopuszczalne  
9. Rysy, pęknięcia- niedopuszczalne  
10. Wymiary graniczne: długość, szerokość: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% 
długości + 25mm - 5 mm dla całej ilości Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej 
samej szerokości.  
11. Wilgotność gontów stan powietrzno-suchy do 20% wilgotności  
Mocowanie:  
Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską główką lub karbowane, spiralne . Muszą one być 
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontów 
tradycyjnych należy stosować gwoździe ocynkowane dł. min. 7-8 cmi średnicy 2,2 mm. Nadają się 
również zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN 17440) o średnicy 
min. 1,5 mm i szerokości grzbietu 10 i 12 mm.  
Łączniki muszą być wystarczająco długie, aby wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość ok. 24 
mm.  
Zalecane długości gwoździ: 7-8 cm.  
Grubość trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szerokość 10 -12 mm ) 
Zabezpieczenie:  
Należy zaimpregnować przed grzybami, owadami i ogniem. Preparaty nanosi się pędzlem, wałkiem 
lub natryskuje na ułożony gont. Gont jeszcze nie ułożony można poddać krótkiej kąpieli w roztworze 
impregnatu. Od spodu gont można impregnować impregnatami wodnymi, od góry – impregnatami 
lakierowymi wodnorozcieńczalnymi, barwiącymi drewno. W miejscach, gdzie gonty stykają się z 
innymi materiałami mogą wystąpić różne przebarwienia. Możliwa jest np. korozja materiałów, które 
mają kontaktz drewnem. W tym wypadku ważne jest, aby sprawdzić wzajemną tolerancję 
stosowanych materiałów z drewnem, z którego zostały wykonane gonty. Przy gontach drewnianych 



impregnowanych należy sprawdzić tolerancję stosowanych materiałów ze środkami ochronnymi do 
drewna.  
 
 
3. SPRZĘT  
Specjalistyczny sprzęt dekarski.  
 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Do wykonania pokrycia z gontu należy zatrudnić fachowców, najlepiej brygadę polecaną przez 
producenta czy dystrybutora - doświadczonych dekarzy, wyposażonych nie tylko w wiedzę ale też w 
odpowiednie narzędzia.  
Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. 
Odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien 
być większy niż 15- 50 mm.  
Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 do 40 
mm.  
Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone 
włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. Jeżeli istnieje 
techniczna konieczność, to wtedy możliwe jest mocowanie gontów 
za pomocą zszywek i gwoździ z użyciem odpowiedniego przyrządu do wbijania, który został 
skonstruowany specjalnie do tego celu. W czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między 
gontami odstępy tzw. fugi ruchome. Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów, od 
wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna podczas 
okresu użytkowania. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, tym szersze powinny być fugi. 
Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynieść min. 
30 mm. Odstęp między rzędamigontów zależy od części gontu narażonego na działanie pogody ,a 
także od długości gontów i od nachylenia połaci dachu .  
Osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między rzędami gontów . Łaty 
nośne mocuje się zazwyczaj na łatach zabezpieczających lub krokwiach za pomocą gwoździ wg normy 
DIN 1151 lub za pomocą podobnych łączników jak np. śruby, zszywki itp. Wielkość gwoździ zależy od 
grubości łat i powinna odpowiadać normie DIN 1052. Przy bezpośrednim mocowaniu łat do 
konstrukcji nośnych gwoździe muszą być przynajmniej 2.5 raza dłuższe odgrubości łaty. Po wykonaniu 
pokrycia dachowego  
należy zabezpieczyć gont preparatem hydrofobowym i p.poż.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno być dobrej jakości, bez zgnilizny i z minimalną liczbą sęków ; 
łączniki – dostosowane do rodzaju drewna i jego grubości, oraz rodzaju użytego środka 
impregnującego- jeżeli jest konieczne zabezpieczenie impregnatami należy przedstawić odpowiednie 
deklaracje zgodności. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia daszków. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót. 



Sprawdzenie materiału – niedopuszczalne jest aby były ślady pleśni, zgnilizny, penetracji owadów.  
Sprawdzenie mocowania gontu,  
Sprawdzenie odstępów między rzędami i gontami sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1m2 pokrycia obejmuje: zakup i dostawę materiałów, montaż gontu. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
DIN 68119 Gonty drewniane DIN17440 Łączniki ze stali nierdzewnej DIN1151 Mocowanie na 
gwoździe DIN68800 Ochrona chemiczna  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta. 
 

 

 

ST-04 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE; KOD CPV 45262300 – 4 
1.Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i konstrukcyjnych żelbetonowych przy realizacji prac. 
  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i żelbetowych 
 -wykonanie deskowań, 
-przygotowanie zbrojenia, 
-wbudowanie mieszanki betonowej, 
-warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Beton zwykły  
-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych, 
Mieszanka betonowa  
-mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy  
-mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy  
-mieszanina cementu, wody. 
Zaprawa  
–mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/c  
–wskaźnik wodno - cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania  
–pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych. 



 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz 
ST-00 i poleceniami Inspektora  
Nadzoru. 
-beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
-stal zbrojeniowa  
–wg PN-EN 10080:2005 
-roztwór asfaltowy do gruntowania, 
-lepik asfaltowy na zimno, 
-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 
-drewno okrągłe na stemple budowlane, 
-deski iglaste obrzynane, 
-emulsja asfaltowa izolacyjna, 
–zgodnie z projektem,  
-inne drobne materiały pomocnicze. 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz 
wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. 
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta –dostawcy. 
-zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h, 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 
transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i konstrukcyjnych 
żelbetowych. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 
-wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża 
-trasy oraz odeskowanie fundamentów. 
 
2. Materiały 
Elementy w których występuje beton i żelbeton:  
a.Chudy beton pod ławy betonowe,  
b. Beton pokładowy,  
c. Beton w elementach konstrukcyjnych: ławy betonowe, ściany betonowe cz. podziemnej, wieńce,  
Używać tylko rodzaju betonu (klasa) oraz zbrojenia opisanego w projekcie. Każde odstępstwo od 
zamiany klasy czy wymiarów elementów wymaga zgody Projektanta. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
-betonowóz 
-wibratory 



-maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 
-prościarka 
-nożyce mechaniczne 
-giętarka mechaniczna 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00 
."Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 
-samochód z naczepą do transportu stali zbrojeniowej, 
-betonowóz,  
-samochód skrzyniowy 
 
5. Wymagania szczegółowe wykonania Robót 
5.1. Wykonanie deskowań 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy lub szalunków systemowych.  
Deskowania z tarcicy należy wykonaćz desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, 
kurzui błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się  
strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 
1mm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie 
palnikiem. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień  
normy PN-B-03264:2002. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN 
-B-03264:2002. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 



Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie 
lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym  
drutem wiązałkowym: 
-przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 0 mm, 
-przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. Rozstaw  
zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-
03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.3 Wbudowanie mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich  
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie. 
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupów, 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.  
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być 
przedzabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
 6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
5.3.1.  
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m. 



2. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry 
może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 
stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich  
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki 
betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia.  
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
-w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
-szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 
-w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 
-w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca  
zmianę konsystencji mieszanki, 
-w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 
pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane: 
-data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
-wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
-daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
-temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
6. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 
7. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie  
powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej. 
8.Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwalana użycie 
9. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora niepowinna 
być większa niż 1, 5 
-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej 
nie powinnabyć większa od 1, 25 długościbuławy wibratora ( roboczej jego części). Wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5  
–10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
10.Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 –20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie –12 cm. 
11. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanekbetonowych. 
12. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie  



w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki  
mieszanki. 
13. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
14. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 
wibratorywgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1, 47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych  
o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory 
wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW ) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 –0,8 m. 
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0, 8 m i o rzadko 
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania 
wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 
około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna 
być większa niż : 
-25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
-12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,  
Wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
15. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu. 
15.1.6. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 
być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie: 
-dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru  
wody z mieszanki betonowej, 
-łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
-dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
-łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
-możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
położenia elementów i montażu zbrojenia. 
1. 7. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 
5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną,  
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej  
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się  
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna  
być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 



W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest  
wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
 
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym 
mrozem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania i zabe 
zpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania 
przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych  
powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia  
ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres  
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
 
5.5 Pielęgnacja betonu 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie-
zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – 
wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
-chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego, jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie 
zimowym –mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i  
miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej  
wilgotności, przez co najmniej: 
-7 dni  
–przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
-14 dni –przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24  
-przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 



-przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać beton bezpośrednio po 
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po 
zakończeniu naparzania  
powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 
świeżego betonu powinny  
odpowiadać następującym wymaganiom: 
-utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu, 
-utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 
-środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 
nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny  
równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
6. Zakres kontroli i badań 
6. 1 Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru  
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 
-sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
-sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
-sprawdzeniu stateczności deskowania, 
-sprawdzeniu szczelności deskowania, 
-sprawdzeniu czystości deskowania, 
-sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
-sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
-sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
-sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
-sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzorui potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2 Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach.  
Kontrola jakości składników betonu 



a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i 
wytrzymałości na ściskanie, 
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany 
zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolnecementu przed użyciem go do 
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie, jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych 
obejmująca oznaczenia: 
-zawartości pyłów mineralnych, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych, 
b) w przypadku, gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami 
norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i 
pod warunkiem, że  
mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do 
betonów, 
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego 
17.3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych. Nie należy badać wody wodociąg 
owej. 
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta, 
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a 
ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), 
termin ważności. 
 
6.3 Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu . 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm państwowych. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej. 
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością, nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie 
sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest 
rozformowany. 
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż: 
± 1cm wg stożka opadowego –dla konsystencji plastycznej, 
± 2 cm wg stożka opadowego –dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be –dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno 
się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagę 
szczonej mieszanki. 
3.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą SST. 



6.4 Kontrola procesu wykonywania betonu 
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 
-temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 
-ciśnienie –w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
-podciśnienie –przy odwadnianiu próżniowym, 
-inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
3.6.3.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących, jakości betonu. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN2061:2003  
3.6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja 
postanowieniami normy PN-EN 206-1: 2003 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3.Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
-kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
-sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
-sprawdzeniu betoniarki, 
-sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
-sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
-sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapówrobót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-dla betonu –1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowana ilość 
betonu 
-dla zbrojenia i konstrukcji –1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). Do 
obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną  
18 odpowiednio przez ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar 
wynikający z Dokumentacji Projektowej bez  
spawów. 
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót.  
Wszystkie „prace towarzyszące” i „roboty tymczasowe” niezbędne i konieczne do  
wykonania umownego zakresu robót opisanego w CPV nie podlegają oddzielnym obmiarom i 
wycenom, a Wykonawca winien wykonać umowne zakresy robót zgodnie z Projektem, PN-EN, 
zasadami „sztuki budowlanej” i zapisami w niniejszej Specyfikacji. Ponadto w Umowie z Wykonawcą 
(umowa ryczałtowa 



8. ODBIÓR ROBÓT.  
-sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących 
jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników 
-sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
-dokonać szczegółowych oględzin robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Ogólne 
wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zapisami w Umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 
2016;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 
881)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.PN-EN 12390-2: 2001 Badania betonu 
Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  
Zasady ogólne. 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu. 
Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement. Część 2. Ocena zgodności. 
Kruszywa do betonu. 
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw  
- 
Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren  
- 
Wskaźnik kształtu. 
Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.PN-EN 480-
1-12: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 



Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
żebrowane.PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju. 
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 


