WZOR UMOWY

Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.8.2023
nr zad. 2023/01

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ...........ccceveennnnn. 2023 r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasta Zakopane majgcg swg siedzibe
przy ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajagcym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar

Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
tresci ofert nr BZP.271.....2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje dg wykonania roboty budowlane, ktoérych szczegotowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 8.
2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na remoncie drogi gminnej nr 420186K
ul. Kosciuszki w Zakopanem w km od 0+180,00 do km 0+570,00 wraz z wymiang o$wietlenia
ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego

nr 2023/01 ,,Modernizacja ul. Kosciuszki”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) w zakresie branzy drogowej i elektrycznej,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) branzy drogowej i elektrycznej,

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen
na roboty budowlane,

4) przedmiary robot,

5) projekt statej organizacji ruchu,

6) przedmiotem zamowienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamowienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdélnosci:

1) Zakres podstawowy zamowienia obejmujgcy m.in.:

a) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

b) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
przedmiotowych robo6t budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnieh i dokumentéw
pozwalajgcych wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

c) zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
jezeli zachodzi taka koniecznosé,
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m)

v)

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych

do realizacji zamdwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacja
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,

demontaz znakéw drogowych nie podlegajgcych ponownemu zamontowaniu wraz z ich

wywozem na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

frezowanie warstw bitumicznych wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

rozbiérke warstw: bitumicznych, betonowych i kamiennych elementéw oraz nawierzchni

przeznaczonych do wymiany lub regulacji wysokosciowej wraz z wywozem z terenu

budowy,

wykonanie wszelkich robot ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz

z wywozem urobku z terenu budowy, korektg wysokosci oraz nachylenia, itp.,

wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, tj.: wykopdw, podtozy, kanatéw,

przykanalikow, studni rewizyjnych z pierscieniami odcigzajgcymi, studzienek sciekowych

z wlazami, obsypek, zasypania wykopodw, itp.,

przygotowanie odpowiedniego podfoza oraz podbudowy pod elementy oraz nawierzchnie

przeznaczone do wymiany lub regulacji wysokosciowej,

wykonanie nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych pfatnych i ogdlnodostepnych

ze zjazdem, oraz fragmentu drogi dla pieszych i roweréw (w obrebie wyniesionego

przejscia dla pieszych) polegajgcej w szczegdlnosci na:

- wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy / nawierzchni: jezdni,
miejsc postojowych ptatnych i ogélnodostepnych ze zjazdem oraz fragmentu drogi
dla pieszych i roweréw (w obrebie wyniesionego przejscia dla pieszych),

- utozeniu siatki stalowej do wzmocnienia nawierzchni jezdni,

- wykonaniu warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych na: jezdni, miejscach
postojowych pfatnych oraz fragmencie drogi dla pieszych i roweréw (w obrebie
wyniesionego przejscia dla pieszych),

- wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na: jezdni miejscach
postojowych ptatnych i ogélnodostepnych ze zjazdem i fragmencie drogi dla pieszych
i rowerow (w obrebie wyniesionego przejscia dla pieszych),

wykonanie nawierzchni: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw oraz zjazdow

z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa

tamanego, stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki kamiennej na podsypce cementowo-

piaskowej oraz podbudowie betonowej i z kruszywa tamanego, stabilizowanego

mechanicznie,

wykonanie regulacji wysokosciowej: kraweznika, bezpiecznika i obrzeza na podsypce

cementowo-piaskowej i na fawie betonowej z oporem w obrebie wyniesionego przejscia

dla pieszych, jezeli bedzie zachodzita taka koniecznos$¢,

wykonanie przetozenia $cieku ulicznego z kostki kamiennej na odpowiedniej podbudowie,

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej oraz z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie przy przejsciach dla pieszych: nawierzchni z kostki integracyjnej betonowej

w Kkolorze zottym z wypustkami oraz ptyt granitowych w miejscu $cieku ulicznego,

zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej,

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, geotermalnej, itp.),

regulacje wysokosciowg studzienek urzadzen podziemnych (kratek sciekowych, wiazéw

kanatowych, studzienek, skrzynek, zasuw, hydrantéw, itp.) oraz z ich ew. wymiana

(wraz z dostawg niezbednych skrzynek, zasuw, wtazdéw, nakryw studni, itp.),

wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru zéttego na stupach

i stupkach zlokalizowanych w ciggach dla pieszych),

wykonanie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe),
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w) wykonanie czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego przeset metalowych wraz
ze stupkami istniejgcych barier (na skrzyzowaniu),

x) dostosowanie / profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejgcych zjazdéw
z nieruchomosci przylegtych do nowych parametréw drogi,

y) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terendéw zielonych oraz rekultywacja
terenow zielonych w bezposrednim sgsiedztwie elementéw drogi,

z) wykonanie dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, tj.: wykopdw, podiozy,
rur ostonowych, kabli, uzioméw, muf, fundamentéw, stupdw, wysiegnikdw, opraw, obsypek,
zasypania wykopow, itp.,

aa) wykonanie wszelkich niezbednych sprawdzen, pomiaréw, badan i odbiorow,

bb) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, #gcznie
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczag, opatrzong klauzulg przyjecia
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

2) Zakres Prawa Opcji zaméwienia obejmujgcy dodatkowo m.in.:

a) demontaz oswietlenia ulicznego (stupy, wysiegniki, oprawy, fundament, kable, itp.) wraz
Z wywozem ha miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

b) wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, zabezpieczajgcych, rozbiérkowych,
demontazowych i ziemnych niezbednych do realizacji zamowienia wraz z wywiezieniem
i utylizacjg materiatéw i urzgdzen pochodzacych z rozbiérki,

c) wykonanie oswietlenia ulicznego, tj.: wykopdéw, podtozy, rur ostonowych, kabli, uzioméw,
muf, fundamentoéw, stupdw, wysiegnikéw, opraw, obsypek, zasypania wykopéw, itp.,

d) wykonanie wszelkich niezbednych sprawdzen, pomiaréw, badan i odbioréw,

e) opracowanie dokumentacji powykonawczej (jak w ww. pkt 1 lit. bb)).

. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochyilnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby oséb
niepetnosprawnych.

. Zakres robét objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktdcen.

. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktdre sg konieczne bgdz potrzebne
dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami).
Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny
zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia
przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

. Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest
do wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktére nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych

w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego uzytkowania
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami)
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla
niniejsza umowa.
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11.Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne decyzje
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiadac polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedga to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzgdzen oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéow uwiarygodniajgcych te materiaty
lub urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
po zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajace
stosowanie rownowaznikéw.

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

8. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungc je lub wykonaé
na nowo.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzagdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw
instalacji, sieci i urzadzen, przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz dofgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie rowniez w ww. zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych,
rozbudowanych lub wybudowanych rurociaggéw kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
i przedstawienie protokotéw sprawdzen, prob i badah przebudowywanych, rozbudowywanych
i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

10.Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujga odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg, a dostawcami mediéw lub zarzadcami nieruchomosci, na ktérych
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realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji
zamowienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem medidw niezbednych
do wykonania zamoéwienia. W szczegolnosci do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot zaméwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

12.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata
mu przekazana.

Podwykonawcy
§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce =z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesSci umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czes$cig
dokumentaciji dotyczgca wykonania robdét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie

14 dni od przedstawienia mu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy. Jezeli w tresci przedstawionej umowy ustalono termin
zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 17 ust. 5 pkt 4).

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury
lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 17 ust. 5 pkt 4).

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki, tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie uméw przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 12.

11.Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych
w § 3 okreslonow § 17.

12.W_stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 ust. 8 - 13
z zastrzezeniem, ze odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.
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Obowiazki Zamawiajacego

1.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy (zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robdét
budowlanych, stuzagcych do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego),

4) odebrania wykonanych robaét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 11 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, wskazanego w § 22 ust. 1.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§5
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob kohAcowych i odbioréw

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu rob6ot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koncowego robaot.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robo6t wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposdéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
inspektorowi nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowacji lub utylizacji tych materiatéw.
Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

10.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:
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1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno =zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez
nr PESEL, adreséw pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opftacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

11.W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

12.W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwitoki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

13.Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwiloka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 10, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

0 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 podstawie odstgpienia.

14.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenia
go do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié finansowanie wynikajace
z zapisow § 12 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy nalezy sporzadzi¢:

a) tak, aby nie stwarza¢ podczas wykonywania robot budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu
dostepnosci terenu budowy dla pojazdéw i pieszych w szczegdlnosci pojazdédw komunikacii
zbiorowej (buséw), statych mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw
przedsiebiorcow, itp.,

b) zgodnie z zapisami specyfikacji warunkéw zaméwienia, zwanej dalej SWZ i uzgodnieniami
dotyczacymi tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) z uwzglednieniem prowadzenia robét etapami tak, aby zakonczyé roboty w wymaganym
terminie oraz zapewniajgc w okresie wakacyjnym ciggtos¢ ruchu samochodowego i pieszego
poprzez organizacje objazdéw, przejazdéw i dojazddw,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego

rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia

i organizaciji rob6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomos$ci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie

rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren

budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci

od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,

tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okre$lonego w § 1 z najwyzszg

starannosciag, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1), oraz jego

odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,
niezwtocznego wykonania robo6t zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysoko$ci co najmniej 1 300 000,00 zi,

z jednoczesnym zachowaniem nastepujacych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie¢ do terminu zakonczenia robdt okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 2),tj. dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem

na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu oso6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.

w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

15.W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajagcg odpowiednie dla robdt
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robot budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzor i koordynacje prac podwykonawcow,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy
do momentu odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,
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10) prowadzenie robét w sposdb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catlodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robat,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

16.Wykonawca os$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana
w § 22 ust. 3.

17.Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegodlnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej
oraz narzedzia.

18.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

19.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§22ust.2i 3.

20.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajacym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 22 ust. 1.

21.Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

22.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia rob6t oraz ze warunki prowadzenia robot sg mu znane.

23.Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

24.Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s6b sprawujgcych nadzoér ze strony Zamawiajgcego.

25.0 zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcegdo i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

26.W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

27.0bowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robot
(plac budowy) — dotyczy w szczegodlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej
(buséw) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu oraz opracowanie, wdrozenie i monitorowanie systemu kontroli dostepu tych
pojazdéw. Obowigzkiem Wykonawcy jest tez wykonanie wszelkich niezbednych urzadzen,
zabezpieczen, sygnalizacji oraz czynnosci dozoru i monitorowania dostepu tak, aby umozliwic¢
sprawne przemieszczanie sie pojazdow komunikacji, mozliwie minimalizujgc ryzyka zwigzane
z prowadzeniem robét budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajagcych, niezbednych do realizaciji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakow
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zwigzanych z tymczasowg organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, skladowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynno$ci organizacyjnych
na kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego Ilub innych jednostek, stuzb i organéw
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

28.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez

Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym

w chwili przekazania placu budowy.

29.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagaja
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
oraz dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlno$ci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewni¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.
30.Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
31.W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze

i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

32.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia danych

i informacji ustawg wymaganych.

33.Jezeli wymagaja tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz osdéb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw

Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy.

34.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,

dotyczgce pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody

polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Nadzér inwestorski
§6
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 22 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdbw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
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a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

c) $rodkdédw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1)  wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw
wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznoséci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacii
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy
nie stosujg przepiséow bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.
Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi
Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika budowy.

Termin realizacji Umowy

1.

§7

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie roboét budowlanych nastgpi od dnia 16 sierpnia 2023 r., po protokolarnym

przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy,
2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie:

a) do dnia 30 wrzesnia 2023 r. - dla zakresu podstawowego zaméwienia,

b) do dnia 31 pazdziernika 2023 r. - dla zakresu zamdwienia z Prawem Opciji.
Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zalgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pozniej
niz przed przystgpieniem do robot.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§8
W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opodznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakohczenia robot bgdz ich poszczegolnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 7 ust. 3.
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodoéw
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okre$lonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.
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4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,

ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow
dla unikniecia takich wydarzeh. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia,
jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Prawo Opcji

§9

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z Prawa Opcji polegajgcego na zwiekszeniu

zakresu $wiadczenia Wykonawcy w zakresie zadania opisanego w § 1 ust. 4 pkt 2).

Realizacja Prawa Opcji uzalezniona bedzie od posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw
finansowych po otwarciu ofert. Oswiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji przekazane zostanie
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Realizacja zakresu zamowienia objetego Prawem Opcji stanowi jednostronne uprawnienie
Zamawiajgcego, z ktérego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji prac
opisanych zakresem Opciji.

Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z realizacji zakresu zamowienia objetego Prawem Opciji,
nie powoduje zadnych roszczen po stronie Wykonawcy.

Realizacja zakresu zamoéwienia w ramach Opcji przebiega¢ bedzie na zasadach oraz warunkach
okreslonych w umowie.

Realizacja zakresu Prawa Opcji nastgpi w terminie obowigzywania Umowy wskazanym
w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszej umowy.

Odbioér przedmiotu Umowy

1.

10

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:§
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy,
3) odbior usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowo$ci
pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robot i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robdt wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.
Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu rob6t budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca skltada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.
Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robot budowlanych w ramach zadania nr 2023/01 o nazwie
,Modernizacja ul. Kosciuszki”

12/23



7. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 5 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego
na stronie tytutowej dokumentacji powykonawcze;.

8. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejsciowymi, w zalezno$ci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamowienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wypfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy.

10.Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 12 ust. 11 i w zaleznosci od =zaistnienia
poszczegdlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 9.

11.Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia.

12.0dbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

13.W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
14.Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

15.Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiadciwych jednostek i organdw, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

16.Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pézniej niz do 14 dni przed jego datg.

17.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

18.W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§ 11
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:
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a) dokonaé¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
lub zada¢ wydiuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji — jezeli wady nie sg istotne,
tj. nie uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
jak réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 13 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz

do zagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

§12
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI: oo, z netto (stownie:
........................................... zt), powigkszone o podatek VAT ..... % w kwocie ............... zt
(stfownie: .. ..o zt), co stanowi fgcznie kwote ...l zt brutto
(stfownie: .....ooiviii zh).
w tym
1) Zakres podstawowy:
-wartos¢ brutto ...l Zh(Stownie: ... zh)
-warto$¢netto ... Zb(Stownie: ... zh)
- podatek VAT (....%)..coeveieiiiinnnn. Zb(Stownie: ..o zt)
2) Prawo Opciji:
-warto$€ brutto ... Zb(Stownie: ..., zh)
-warto$¢netto ... zb(stownie: ... zh)
- podatek VAT (.....%).ccoevieiiniannnes zb(stownie: ..o, zh

Wynagrodzenie wskazane w pkt 2 bedzie nalezne w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnien, wskazanych w § 9 umowy i realizacji przez Wykonawce robét, stanowigcych przedmiot
Prawa Opciji zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 2) umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2023 (ptatne na podstawie
maksymalnie dwoch faktur).

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajacych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100% ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

Naleznosci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5i 17 do 20.

Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w cze$ciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodow
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 10 ust. 9.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
1) koszty robo6t i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowe;j,
niezbednych do wykonania poszczegdlnych asortymentow robdt wyszczegdlnionych w TER,
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ktére sg niezbedne dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz

obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy,
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentdéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

11.Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementdw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem wartos$ci tych robét.

12.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

13.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedokfadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentaciji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy
zaleca szczegé6lowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu
budowy.

14.W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robdét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdinej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposéb:

a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét
do warto$ci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do warto$ci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposob wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$é
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci
lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zaméwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementow rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20%
kwoty, o ktérej mowa w ust. 1.

15.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej Umowy.

16.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 11 i 13 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposob tam opisany.

17.Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okre$lona w ust. 1.
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18.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

19.Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robét umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 10 ust. 9i § 12 ust. 7 i 8. Podstawag zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

20.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 19.

21.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

22 .Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

23.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

24 Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni
§13
1. Jezeli podczas wykonywania robo6t budowlanych lub w trakcie odbiorow zostanie ujawniona wada,
zaréwno w skltadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak rowniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi, tj. Wykonawca:
1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem
naprawczym,
2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB,
3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposéb opisany w ust. 5
i przedtuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy
nawierzchni.
2. Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia
wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:
1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaliowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,
2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,
3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okres$lonej
W recepcie.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robo6t w zakresie warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
4. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych, tj. z uwzglednieniem
tolerancji, wartosci w zakresie:
1) grubosci warstwy,
2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawartosci lepiszcza,
4) wskaznika zageszczenia.
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5.

6.

Warto$¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.
Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.

Gwarancja i rekojmia

1.

14
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ -§miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koAcowego catego przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 13 ust. 1 pkt 3) okres gwarancji dla elementu
wydiuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.
Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.
Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.
Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

10.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usuniecia wady.

§ 15

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac

od dnia podpisania protokotu odbioru kor\cowego robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy
od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w robotach
inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 16

. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie

pisemnej w terminie 7 dni.

. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy

0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
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9.

Do zachowania termindéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych termindéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytulu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komis;ji.

10.Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.
11.W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub

rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1.

17
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare u?nowna w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wartosSci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczeshiejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 z} za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi
lub jej zmiany,
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw
ochrony indywidualnej, ktorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:
1) hetmdéw ochronnych,

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robot budowlanych w ramach zadania nr 2023/01 o nazwie
,Modernizacja ul. Kosciuszki”

18/23



2) S$rodkow ochrony twarzy,
3) $rodkdw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwitoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto, tj. kwote ............ zt.

10.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. ........uuene. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét,
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia {j. ............. zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

11.Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

12.Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13.Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

14.Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajgcego.

15.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16.Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17.£3czna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1.

18.Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

18

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umow§a w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dziehh zwtoki w rozpoczeciu odbioru koricowego, zgodnie
z § 10 ust. 6, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 10 ust. 16, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

4. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.
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§19
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zapfacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

20

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Eodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robo6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacja warunkéw zamowienia oraz
ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t objetych
Umowa i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

21

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce o?az Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegobtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzenh, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.
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Informacje kontaktowe

§ 22

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
ulica: ul. Kosciuszki 13

kod miejscowosé: 34-500 Zakopane

NIP 736 000 77 98

Regon 491893279

osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek, Katarzyna Siarzewska
Tel. 0 18 20 20 495

e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

NaZWa: tiiiiiiiiiirce v e

ulica: .o

kod, miejscowosC: ........oiiiiiinnn.

NIP: o,

osoba reprezentujgca WyKonawee — ..........cooviiiiiiiiii
tel e

3. Kierownik Budowy:

1)
2)
3)

NAazwisKo, iMi€: ..vvvveririririrarinenaes
tel e
[ 1 T S

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator

1)
2)
3)

NAZWISKO, IMI€: «.vueeeiiiiiiiiiieeeans
tel e
€-Mail: v e

Postanowienia koncowe

§ 23

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 22 Umowy nie stosuje sie zapisu ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okre$lonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow

wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi

spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢

kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego,

zmiany o0sOb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy,

inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej

réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow,

utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi

lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
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c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych (co najmniej
7-odniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majacych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, odstepujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

[) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikacji warunkéw zamowienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez ww. organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdéwienia w postaci:

a) konieczno$ci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzahh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
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inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wad dokumentaciji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartoS¢ netto wynagrodzenia
nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robo6t budowlanych,
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkow
zamoéwienia, a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamowienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

w

§ 25

. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.

Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 26

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowiehA umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 27

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1) Sposob wyliczenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

3) Wzo6r Dokument Gwarancyjnego.
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