GR.271.47.2020 Budowa 4 zadan o$wietlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorzgcka gmina Gniezno

Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt
UMOWA ........... 2021
zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
dla pierwszej/drugiej/trzeciej/czwartej czgsci zamowienia

pomigdzy : Gming Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowanag przez Wojta Gminy
Gniezno — Marig Suplicka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
N prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ................c.cocoiiiiiiiiiiin. ,
zwanym dalej Wykonawca,
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm.), zgodnie z
przeprowadzonym w dniu .......... 01.2021r. przetargiem nieograniczonym o wartosci powyzej 30 000 euro, a ponizej wartosci
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.

§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa 4
zadan o§wietlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorz¢cka gmina Gniezno

Roboty budowlane wykonane beda zgodnie ze ztozona oferta przetargowa z dnia ......01.2021 r. na zasadach ustawy Prawo
zamOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia (zwana dalej: SIWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowe.

2. Szczegdtowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji stanowigcej zatacznik do SIWZ.

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawcg osobiscie* - z udzialem podwykonawcow w zakresie
TODOT¥: e s R

§ 3 - Termin wykonania zaméwienia
1. Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania terenu placu

budowy Wykonawcy nie wczesniej niz 3 dni od dnia podpisania umowy
2) termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy — do dnia 30 czerwca 2021r.

§ 4 - Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy o
zamOwienie publiczne,

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci danych osobowych udostgpnionych przez Wykonawce w

zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego, zabezpieczenie terenu robot oraz organizacja zaplecza budowy;
2) zapewnienie na wlasny koszt transportu materiatow z rozbiorki i odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.);

3) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i
posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach
publicznych Wykonawca musi uzyskaé¢ zezwolenie od wtasciwych wiadz, stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie zezwolen na przejazd pojazdow nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 764) Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

4) zakupienie na wilasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materialéw potrzebnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich warto$ci przez Zamawiajacego. Zastosowane materialy musza
odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o
Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest zobowiazany dostarczac
Zamawiajacemu w szczegolnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty,
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$wiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow, wyniki badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewlasciwa jakos¢
materiatéw i nienalezyte wykonanie robot;

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materiatow, odpadow i $mieci;

6) zapewnienie w czasie robot - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezytego tadu i porzadku,
zapewnienie ochrony znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym;

7) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych
funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego;

8) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow. Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

10) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

11) ponoszenie odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow bhp, ochrong ppoz. i dozor mienia na terenie robot - na
wlasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z
prowadzonymi robotami;

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) uzyskanie przed rozpoczgciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii,
uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych;

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot objetych umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczgciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oraz instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot;

17) wykonanie i przedtozenie dokumentacji powykonawczej protokotami odbioru technicznego, wszelkimi wymaganymi

probami zakofnczonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzglednie konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania
w uzytkowanie, zachowaniem warunkow okreslonych z zgloszeniu robdt/decyzjach pozwolenia na budowe;

18) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych — wg wskazan Zamawiajacego;

19) ponoszenie kosztow zuzycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediow;

20) przekazanie na dzien odbioru koncowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

21) przygotowanie kompletu dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia wykonania robot budowlanych oraz uczestniczenie w

odbiorach przez odpowiednie stuzby oraz nadzor budowlany;

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na niego w umowie, w przepisach
prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

4. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: prace fizyczne zwigzane z
robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamowienia.

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umow o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4. Kopia umowy o prace powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z osobami wykonujacymi czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiazku zatrudnienia Pracownikow na podstawie umowy o pracg.

§ 6 — Ubezpieczenie
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1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstatle w mieniu
nalezacym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkod¢ w mieniu 0sob trzecich.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na caly okres realizacji zadania na kwotg nie mniejsza niz 500 000 zt.

§ 7 - Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokoscCi: ceueuenenenen.. zl (stownie zlotych: c..cuvvininininnnnn groszy). (netto ............ zh).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robot objetych § 1 niniejszej
umowy.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WyKonawcey: ce.eeeeevececnrenennn

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektorych robot (na

podstawie wyraznego o§wiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy
wystapia okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowa. W
razie catkowitego zaniechania robo6t danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w
kosztorysie ofertowym za te roboty przedtozonym Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W razie czgSciowego zaniechania
robot danego rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu, ktory to
obmiar potwierdzony bedzie przez Wykonawce robot, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

6. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po protokolarnym
odbiorze robot.

7. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét koncowego odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot ).

8. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dokumenty okreslone w § 12 ust. 20 umowy.

9. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych Podwykonawcom;

2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przyshugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami

zaplaty ostatniej faktury/rachunku.

10. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaplaty.

11. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Gniezno — biuro obstugi klienta
13. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§ 8 - Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;
b) koncowy.
2. Odbiory robot zanikajacych oraz ulegajacych zakrycie dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a) i b) Inspektorowi Nadzoru.
4. Wykonawca zglosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowo$¢ do ich odbioru koncowego pisemnie

Zamawiajacemu z okresleniem daty zakonczenia robot.

5. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennikéw budowy i potwierdzeniu tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez osobg
Kierownika budowy).

7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
1) pismo potwierdzajace gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,
2) o$wiadczenie Kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, sztuka budowlana,

odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
oraz, ze teren budowy zostat uprzatnigty,
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3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialty zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot,

4) inne niezbe¢dne dokumenty potwierdzajace wymagania techniczne i jako$ciowe,

5) instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;

6) dokumentacje powykonawcza, zaakceptowang przez Inspektorow nadzoru, w uktadzie branzowym wraz z odbiorami
branzowymi, probami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym — w 1 komplecie drukowanym;

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej

8. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego

zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

9. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie do 14 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu ich usunigcia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktore nie
nadaja si¢ do usunigcia albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot

okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajacego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia
poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robot na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia, z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje si¢ dat¢ stwierdzona w protokole odbioru koncowego bez uwag.

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy
1.Zamawiajacy zapewnia na swoj koszt nadzor inwestorski.
2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 10 - Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) 0,05% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;
2) 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Strony przewidujg mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstapieniu od umowy z tytutu
jej niewykonania przez Wykonawcg w calo$ci lub czgsci;

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1 za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien
zaptaty do dnia zaplaty wynagrodzenia;

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 2;

5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 12 ust. 81 9;

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty wynagrodzenie;

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rgkojmi, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii uméw o pracg oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5w
wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 6 umowy za kazda osobg.

2. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez zgody

Zamawiajacego (cesja).
4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej
na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego
w §7 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiajacego.
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§ 11 - Odstapienie

1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo
pisemnego wezwania, trwa dluzej niz 7 dni;

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach i Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robot, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 3
niniejszej umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze wezwac

go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je
uzasadniajacej, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 3.

4, W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
podstawa wyceny wykonanych robot budowlanych jest protokdt inwentaryzacji stanu wykonanych i zaawansowania robot oraz
ceny zawarte w wycenionych przedmiarach robot.

4) podstawa zaptaty wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci robot budowlanych stanowia protokoét
inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robot,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Odstapienie dotyczy umowy w czgséci niewykonane;.

§ 12 — Podwykonawstwo
1. W przypadku powierzenia okreslonej czgsci robdt podwykonawcy, stosuje si¢ ponizsze zasady.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, wraz z wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy okre$la nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych
niespelnienie powodowac bedzie zgloszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na
zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia/maksymalnej wartosci umowy z tytulu
wykonywania robot;

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie stron wedlug zasad okreslonych w niniejszej
umowie;

5) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaly okreslone);
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6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre§lony w umowie z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac
lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiodr czgsciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
8) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w

szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

10) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej

11) termin wystawienia i dorgczenia faktury jest dtuzszy niz 5 dni od daty podpisania protokotu odbioru.

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastapi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgltasza pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 4 bedzie réwnoznaczne z
odmowa udzielenia zgody.

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia
do realizacji zadania.

7. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawca
lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowana przez
Zamawiajacego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Whylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 10,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pismie pod rygorem niewaznosci.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow jak za wiasne. Na
roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego peing
odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ wlasciwa koordynacj¢ robot powierzonych poszczegdélnym podwykonawcom.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcag.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.



GR.271.47.2020 Budowa 4 zadan o$wietlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorzgcka gmina Gniezno

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i protokotami
odbioru;

2) dowodow zaplaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z
faktur podwykonawcow. Dowodem zaplaty jest kopia polecenia przelewu;

3) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcow wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaplacie wymagalnego naleznego
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokonaé zaptaty kwoty naleznej
Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz, pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

22. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu przyczyny odmowy zaplaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystapienia o uzasadnienie przez Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoélowego zbadania wywiazywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy
z podwykonawca, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych o§wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow
umownych.

23. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego

naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.

24. Wykonawca zobowiazuje si¢ koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla
Zamawiajacego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

25. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych

mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego stanowi podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13 - Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwaranciji na roboty budowlane na okres ..... miesiecy od daty
protokolu odbioru koncowego bez uwag. Wykonawca udziela Zamawiajacemu podstawowej gwarancji na urzadzenia
mechaniczne liczone od dnia protokotu odbioru zgodnie z gwarancja producenta, na okres nie krétszy niz 24 miesiace.

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag.

3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie zamowienia w momencie odbioru jak i powstatych w
okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczno$¢ przegladu
gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokol.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej albo wytacznie z
winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na adres e-mail ......................... powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.

10. Po uptywie terminow ustalonych na usunigcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ realizacj¢ ze $rodkdw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartos¢ zabezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do zaptaty kwoty uzupetniajace;.
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11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zadach ogoélnych.
§ 14 — Zabezpieczenie
1. Strony potwierdzaja, ze Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zt
(stownie: ........ groszy) w formie ..............

2. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca zobowiazany
jest niezwlocznie przedtuzy¢ wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe na wydtuzony okres.

3. Jezeli Wykonawca nie wypelnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy odpowiedniej jego czgsci.

4. Zamawiajacy zwroci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru robot (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata czgs¢ w wysokosci 30 %
zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po upltywie okresu re¢kojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi si¢ na caly
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastgpujacych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione acznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej,

2) zostaty spetnione acznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidzieg,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
soba innych istotnych zmian umowy,

4) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamOwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastgpujacym zakresie oraz na nastgpujacych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastgpujacych przypadkach:

a) wydhuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow atmosferycznych polegajacych na

intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu itp. oraz w przypadku wystapienia klgsk zywiolowych panujacych w trakcie
realizacji umowy, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ z nalezytg starannos$cia, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot
lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o
uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej;
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c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiajacego, dziatan osob po stronie Zamawiajacego, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia;

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatan osob trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$§¢ wykonania robot dodatkowych, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robdt objetych umowg podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotow niebezpiecznych, szczatkow

ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodno$ci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowoduja przerwe w pracach na okres
dluzszy niz 2 tygodnie;

i) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami,

j) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

k) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz opoOznienie to nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktéore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

m) rezygnacji przez Zamawiajacego z czg$ci robot,

n) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych , gruntowych i budowlanych
istniejacego budynku,

o) wystapienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych, niewybuchéw,

niewypatoéw lub wykopalisk archeologicznych,

p) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak dostgpnosci materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

q) wystapienia sytuacji, utrudniajacej wykonanie robot niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze wzgledu na
zasady wiedzy techniczne;.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian
w obowiazujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wpltyw na wykonanie zaméwienia,

3) warunki oraz termin platno$ci, w szczegdlno$ci w przypadku konieczno$ci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze
wzgledu na interes Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych
wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bylaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecznos¢
wstrzymania prowadzonych przez wykonawce robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej
dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwiazku z konieczno$cia opracowania i uzgodnienia
rozwigzan niezbednych do wilasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie
okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych,

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwos$cia prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajace zmiang terminu;

6) pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony

rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec,
obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dzialania wojenne (bez wzglgdu na to czy wojna zostata wypowiedziana),
inwazje, dziatania wrogow zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny
domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub
Zamawiajacego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
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c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych , w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzglgdni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robodt lub ich kolejnosci. W przypadku, gdy zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego bgdzie miata wplyw na realizacj¢ postanowien umownych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
tre$ci umowy w zakresie zmierzajacym do uzyskania zgodnosci zapiséw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT oraz przypadkach, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jesli zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamOwienia przez wykonawce. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na zmiang
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany powszechnie obowiazujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ obowigzkow
umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang tre§ci umowy w zakresie zmierzajacym do uzyskania zgodnos$ci zapisow umowy z
obowigzujacym prawem.
8. Zamawiajacy dopuszcza zamiang treSci umowy w przypadku wystapienia oczywistych omytek i bledow pisarskich
poprzez ich poprawienie, tzn. przekreslenie bigdnej tresci i wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiajacego
oraz Wykonawcg.

§ 16 - Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r.
poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia
inaczej, oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zaltaczniki:

- harmonogram rzeczowo — finansowy — zal. nr 1;
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