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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dalej: „OPZ”) 

  

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 
                                                                              

2. Nazwa zamówienia. 

Remediacja terenu Szańca Zachodniego w ramach projektu pn.: Remediacja terenu Szańca 

Zachodniego w Gdańsku w Nowym Porcie. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
 

1)   Etap nr 1 - przeprowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego (historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi) terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie 

zgodnie z wydaną decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 

28.07.2023 r. znak: RDOŚ-Gd-WZS.515.4.2023.MB.5. Decyzja RDOŚ w Gdańsku stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. 

Prace remediacyjne prowadzone będą na terenie działek gminnych o numerach 288/6; 

288/7; 288/8; 288/9; 288/10; 288/11; obręb 61. Prace prowadzone będą  na podstawie 

załączonej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalającej 

plan remediacji. Teren prowadzenia prac jest terenem po byłej bazie paliw, o łącznej 

powierzchni 4,5115 ha. Obecnie obszar ten stanowi nieużytek. Infrastruktura byłej bazy 

paliw została dawno temu zdemontowana. Teren znajduje się poza obszarami 

chronionymi, Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych oraz obszarami Natura 2000. 

„Szaniec Zachodni” objęty jest ochroną konserwatorską (ekspozycja „E”, nr rej. zabytków 

woj. pomorskiego 1013) i znajduje się w obrębie zabytkowego zespołu urbanistycznego 

osady portowej, a także w obrębie portu morskiego w Gdańsku. 
 

2)    Etap nr 2 - prowadzenie monitoringu poremediacyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczych (sprawozdań) z monitoringu wykonanego w latach 2024, 2025, 2026 

(jeden pomiar na dany rok kalendarzowy). Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego będzie składał dokumentacje powykonawcze 

(sprawozdania) z prowadzonego monitoringu do RDOŚ, zgodnie z decyzją RDOŚ 

stanowiącą załącznik nr 2 do OPZ (w szczególności w terminach z niej wynikających). 

 

3.2. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Szczegóły przyszłego sposobu użytkowania terenu podaje MPZP nr 0405. 

Zgodnie z docelowym zamierzeniem teren ma zostać przygotowany pod przyszły park miejski.  

 

3.3. Obszar objęty zamówieniem wymaga  usunięcia gruntu zanieczyszczonego związkami 

ropopochodnym (remediacja).  
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3.4. W ramach przedsięwzięcia uzyskano decyzje derogacyjne RDOŚ, dotyczące chronionych 

gatunków i siedlisk zwierząt i roślin, które stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego OPZ.  

 

3.5. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących elementów: 

   

          a) w sekcji IV (dz. 288/8 i 288/11 obręb 61): 

− usunięcie zanieczyszczonego gruntu , 

− wykonanie bariery pionowej (iniekcja) i poziomej (ułożenie bentomaty), izolującej     

otoczenie, 

− szczerpywanie i odpompowywanie wolnego produktu ropopochodnego , 

− z powstałego wykopu pobranie próbek gruntu (8 próbek z dna i 8 próbek ze ścian), 

− wypełnienie wykopu nawiezionym niezanieczyszczonym materiałem (gruntem), 

b) W sekcji III (po południowej stronie): 

− na dł. ok. 30 m wykonanie 15 otworów i wprowadzenie preparatu bakteryjnego, 

− tydzień przed i po aplikacji do każdego otworu zostanie zassany utleniacz. 

c) Konieczność wycinki drzew w ilości ok. 20 szt. w obszarze prowadzonych prac remediacyjnych 

- jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

        d) Na całości terenu (10 sekcji) – tj. na 4,5115 ha prowadzenie monitoringu poremediacyjnego 

polegającego na:  

− poborze raz w roku próbek gruntu z każdej z 10 sekcji z punktów zbliżonych do   

     centrum sekcji,  

− wykonaniu  pizometrów, 

− poborze raz w roku próbek gruntu w rejonie 11 pizometrów, 

− poborze raz w roku próbek wody z każdego z 11 pizometrów. 

      e) Prace remediacyjne należy prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie geologii    

             oraz ochrony środowiska, 

f)  Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac ziemnych –    

     zgodnie z zapisami decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   

     (która stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego OPZ) na prowadzenie badań    

     archeologicznych, w związku z remediacją;  

g) Zapewnienie nadzoru saperskiego w trakcie wykonywania prac. Jeżeli zajdzie taka     

    potrzeba, Wykonawca zobowiązany oczyścić teren, na którym prowadzi prace     

    remediacyjne z  ewentualnych przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych.   

    Raporty z prowadzonego  nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu   

     na bieżąco. 

h) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjach  

    derogacyjnych, które stanowią Załączniki nr 3 i nr 4 do OPZ. 

       i) prowadzić nadzór przyrodniczy w trakcie usuwania odpadów oraz podczas remediacji. 

 

 

3.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji sporządzone raporty, wymagane 

sprawozdania. Wykonawca będzie zobowiązany do naniesienia ewentualnych uzupełnień, 

wyjaśnień do uwag organów i przekazania ich ponownie Zamawiającemu, w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwag lub stanowisk organów, nawet po dokonaniu zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia za tę część przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały 

powinny po zaakceptowaniu przez Zamawiającego być przekazane w wersji papierowej i 

elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach, w wersji otwartej i zamkniętej. W przypadku, 

gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie 

materiały i dane wyjściowe do sporządzenia opracowań, a koszty z tym związane uwzględni w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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Koszty nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, saperskiego, geodezyjnego, geologicznego i 

prac z tym związanych ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 

 

 

 

 

3.7. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w opracowaniu „Projekt planu 

remediacji” Hydrogeotechnika Sp. z o.o., luty 2023r. oraz w decyzji nr RDOŚ-Gd-

WZS.515.4.2023.MB.5 z dnia 28.07.2023 r. ustalającej plan remediacji, z zastrzeżeniem, że  

prowadzenie monitoringu poremediacyjnego w przedmiotowym zamówieniu jest wymagane                     

w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia Etapu nr 1.  

 

Materiały i dane wyjściowe stanowią następujące Załączniki do OPZ: 
 

zał. 1 Mapka z zaznaczoną lokalizacją terenu Szańca Zachodniego; 

zał. 2 Decyzja RDOŚ-Gd-WZS.515.4.2023.MB.5 z dnia 28.07.2023 r. ustalająca plan remediacji 

wraz z załącznikiem graficznym. 

zał. 3 Decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6401.124.2023.AN.2 z dnia 11.08.2023 r.  

zał. 4 Decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6401.125.AN.2 z dnia 17.08.2023 r. 

zał. 5 Opracowanie „Projekt planu remediacji”, Hydrogeotechnika Sp. z o.o., luty 2023r. wraz z 

załącznikiem. 

zał. 6 Decyzja PWKZ ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 14.07.2021r. pozwalająca na prowadzenie 

badań archeologicznych; 

zał. 7 wymagania dotyczące tablic informacyjnych; 

zał. 8 wzór umowy na „ochronę drogi”; 

zał. 9 zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją prac 

w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

 

3.8. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

3.9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu – planu remediacji w zakresie przyjętej technologii wykonania.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 

techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
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spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w projekcie – planie remediacji (o ile są tam wskazane), o której mowa powyżej, przy czym 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania 

parametrów materiałów określonych w dokumentacji – nie gorszych, służących do tego samego 

celu oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

norm i standardów, jak również przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

prac. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji, uzgodnień i opinii, przepisów prawa i wiedzy technicznej, dla uzyskania 

finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

4. Warunki prowadzenia prac:  

 

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania prac stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

4.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przy współudziale Zamawiającego zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów, z zapewnieniem możliwości 

udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem prowadzenia prac i układem 

drogowym lub osób korzystających na podstawie innego tytułu prawnego (np. najemców).                      

W przypadku wystąpienia uszkodzeń sąsiednich obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia prac, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na obiekty 

sąsiednie poprzez: 

− ewentualny pomiar geodezyjny osiadań, 

− stan zarysowań budynków. 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia prac w okresie 

trwania prac, jeśli będzie taka potrzeba, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od 

potrzeb i postępu prac projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. W projekcie organizacji ruchu na czas prac Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

− wykonywanie prac pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków, w rejonie 

prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów handlowych. 

− zapewnienie dojazdu służbom komunalnym oraz pojazdom uprzywilejowanym do wszystkich 

budynków objętych inwestycją i zorganizowanie prac w taki sposób, aby uzyskać jak 

najmniejszą uciążliwość ruchu pieszego i samochodowego.  

Harmonogram wyłączeń czasowych poszczególnych odcinków roboczych na danej ulicy, jeśli 

zajdzie taka konieczność, należy uzgodnić z Radą Dzielnicy. 

Koszt ww. opracowania należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać do Biura Komunikacji Społecznej na wskazany adres e-

mail: drmg-bks@gdansk.gda.pl Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

4.4. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

mailto:drmg-bks@gdansk.gda.pl
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem, w przypadku konieczności wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca zawiadomi: 

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

c) Właściwego Komendanta Policji: 

− Komenda Miejska Policji – mailem na adres: komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl  

− Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie: 

− Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w przypadku całkowitego wyłączenia 

jezdni z ruchu; 

− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 

zamknięcia jezdni. 

 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

prac w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” – Załącznik nr 9 do OPZ. 

 

4.5. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu objętego pracami i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ, lub uzyskania od zarządcy drogi dokumentu 

potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu prowadzonych prac, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi Załącznik 

nr 8 do OPZ. 

c) Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

drogi”.  

 

4.6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac związanych z remediacją 

gruntu oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.7. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy prac zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi 

załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych prac z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić 

czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego. 

mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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4.8. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w terminie 14 dni od daty zawarcia 

umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania prac, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac, zgodnie z przekazaną dokumentacją, 

decyzją ustalającą plan remediacji.   

 

4.9. Program zapewnienia jakości winien zawierać co najmniej: 

a) Organizację wykonania prac, w tym termin i sposób prowadzenia prac, opis technologii 

wykonywanej izolacji zanieczyszczeń. 

b) Oznakowanie prowadzonych prac. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów prac. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonanych prac. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na terenie objętym remediacją z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

gruntu itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów prac. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 

realizacji prac remediacyjnych, do dnia odbioru końcowego Etapu nr 1, oznakowania i 

zabezpieczenia terenu realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.11. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i 

jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca prac w czasie realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych pracach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem okresu zleconego Wykonawcy 

monitoringu poremediacyjnego) zakres prac, określony w decyzji nr RDOŚ-Gd-

WZS.515.4.2023.MB.5 z dnia 28.07.2023 r., projekcie planu remediacji, przepisach prawa, wiedzy 

technicznej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

4.13. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych 

lub montażowych i uzyskania, w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te czynności i prace oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac i czynności należy ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.14. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie wydarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.15. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac obejmujący teren Szańca Zachodniego. 

4.16. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
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a) dozór terenu objętego pracami i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie terenu, w tym ewentualne ogrodzenie i oświetlenie placu, dostawę wody, 

czy energii elektrycznej, 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) odwodnienie wykopów na czas realizacji zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych, 

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemi zanieczyszczonej, gruzu, karpin, odpadów stałych, 

podkładów kolejowych itp.). 

 

4.17. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami 

wytwarzanymi w czasie prac, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w 

warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnienia ich sprawnego odbioru.  

b) Odpady niebezpieczne, a takimi będzie wydobyty w ramach remediacji grunt, należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do  firm zajmujących się 

ich unieszkodliwianiem. 

c) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie wywozu 

odpadów na legalne składowiska – karty przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach. 

Koszty wywozu wraz z utylizacją, czy złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.18. Prace ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą rozliczone jedynie 

po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.19. Odległość dowozu materiałów masowych (np. czystego gruntu) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.20. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia ewentualnego złomu na legalne składowisko: koszty 

ww. wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

 

4.21. W zakresie gospodarki zielenią: 

a) Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia prac, należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami pni, korzeni i konarów. 

b) Gatunki chronione należy wydzielić i oznakować, w celu ochrony podczas prowadzonych prac. 

c) Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z obszarem prowadzenia prac ogrodzić 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 – 2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu 

stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych teren 

ogrodzony powinien obejmować powierzchnię równą rzutowi koron. Jeżeli takie rozwiązanie 

będzie niemożliwe, bezwzględnie na cały okres prac pnie drzew oszalować deskami, wypełniając 

przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi, zrolowaną jutą, czy rurkami drenarskimi, 

które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. 

d) Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej 

jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów. Dolna część 

każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach korzeniowych), będąc 

lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypać 

ziemią; oszalowanie należy otoczyć opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ). Opaski zastosować w 

odległości co 40 – 60 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. 

e) Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew do pozostawienia wykonywać wyłącznie ręcznie. 

f) Powstałe wykopy w sąsiedztwie drzew zasypać warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej. 

g) W przypadku kolizji konarów drzew z pracą maszyn, w wyniku której może dojść do uszkodzenia 
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mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy podwiązać do gałęzi położonych powyżej. 

Jeżeli jest to zabieg niewystarczający w ostateczności lokalnie usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, 

a rany po cięciach zostaną zabezpieczone środkiem impregnującym z dodatkiem środka 

grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche przed wykonaniem zabezpieczenia. 

4.22. W zakresie ochrony środowiska: 

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania. Celem nadzoru przyrodniczego 

jest rozpoznanie w granicach objętych remediacją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc 

rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać 

zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności: 

a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności ornitologicznego, 

herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. – stosownie do potrzeb) przed 

rozpoczęciem prac remediacyjnych, zgodnie z decyzjami derogacyjnymi RDOŚ. 

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie pełnomocnictwa 

Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych 

przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do prowadzenia prac a wynikłych po 

przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli zajdzie taka konieczność. 

c) Nadzór nad wykonywaniem prac bez szkody dla gatunków chronionych oraz nadzór nad 

ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych (ślimak winniczek, płazy) z terenu 

realizowanego zadania. W razie konieczności zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich 

zwierząt poprzez wykonanie np. płotków wygradzających. 

d) Pomoc Wykonawcy w zakresie wiedzy specjalistycznej. 

e) Dysponowanie, w zależności od potrzeb, ekspertami z zakresu przyrodniczego, takimi jak - 

ornitolog, botanik, ichtiolog etc. 

f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prowadzonych prac. 

g) Kontrola realizacji przez Wykonawcę zaleceń ochronnych, w przypadku konieczności ich 

stosowania. 

h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność na 

terenie budowy na liście obecności nadzoru przyrodniczego.  

i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich ewentualnych dodatkowych opinii i uzgodnień, decyzji 

potrzebnych przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

 

4.23. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu objętego remediacją. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu prac. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

 

4.24. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych 

wymagań: 
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a) Prowadzić prace zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

b) Zabezpieczyć ludzi w środki ochrony indywidualnej. 

c) Prowadzić systematyczne prace porządkowe w rejonie terenu objętego pracami oraz 

utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie w należytym stanie technicznym i czystości. 

d) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych 

z pracami; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów. 

e) Przyjąć technologię i organizację prac, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu prac, dróg dojazdowych oraz wykonanych prac. 

f) Użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w 

tym: 

− Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

g) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

h) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, do prowadzenia prac w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

objętego pracami. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu Szańca Zachodniego 

oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

− Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy pracach 

jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, w tym ciężarówki 

spełniające europejskie normy spalin; 

− Najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu. 

− Spełnienie wymagań ustawy Prawo Budowlane. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. 

− Spełnienia wymagań Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

− Spełnienia wymagań Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

− Spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

− Spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 

z decyzji i opinii. 

i) Po zakończeniu prac teren z ewentualnym zapleczem doprowadzić do stanu 

uporządkowanego. 

j) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie 

realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
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4.25. W zakresie odszkodowań:  wszystkie sprawy związane z: 

− wejściem na tereny prywatne; 

− likwidacją szkód spowodowanych przez prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach 

umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia; 

− likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe utrzymywanie 

przekazanego terenu objętego pracami; 

− odszkodowaniami za ewentualne zniszczenia nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości; 

− odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych prac; 

− odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży lub 

innych terenów lub obiektów; 

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie mogą wystąpić podczas 

prowadzenia prac, w związku z czym Wykonawca w każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy 

osoby trzecie poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, będzie zobowiązany do ich 

naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis z natury i 

dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed daty zajęcia nieruchomości, 

protokół szkód sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego do spraw wyceny, 

jednakże kwota należnego odszkodowania nie będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty 

opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia 

własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.  

4.26. Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, osoba 

umocowana ze strony Wykonawcy dążyła do zawarcia z właścicielem nieruchomości/zarządcą 

terenu umowy, w której zagwarantuje się, iż zapłata odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia 

z tytułu poniesionej szkody. Do Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu egzemplarza podpisanej umowy 

wraz z potwierdzeniem zapłaty odszkodowania. 

4.27. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawartą 

umową. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze szkodami powstałymi 

na skutek prowadzonych prac przez Wykonawcę będą likwidowane na jego koszt lub 

przez jego ubezpieczyciela. 

4.28. Przed rozpoczęciem prac (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów planowanych izolacji 

pionowych i poziomych wokół wyznaczonych zanieczyszczonych obszarów. Akceptacja ww. 

materiałów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych materiałów.  

4.29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek, w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową gruntu, 

materiałów do izolacji. 

4.30. W ziemi mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane urządzenia 

należy traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić 

jednoznaczną identyfikację ewentualnych kabli. W takim przypadku należy się liczyć z 

wykonaniem niezbędnych pomiarów i badań. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich prac i zobowiązań, wynikających z warunków prowadzenia prac, w tym również: 

a) Zaplecza budowy i tymczasowych składowisk. 

b) Wykonania dodatkowych opracowań np. rysunków zamiennych projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych oraz uzyskania wymaganych prawem 

zezwoleń itp. 
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c) Uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci, w celu wykonania prac. 

d) Usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia bezprzewodowego zasilania 

odbiorców na koszt Wykonawcy. 

e) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu prac. 

f) Tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb prowadzonych prac. 

g) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu objętego remediacją oraz obiektów 

sąsiadujących z terenem prac i układem drogowym stanowiącym dojazd do terenu 

objętego remediacją. 

h) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu objętego pracami oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie prac w należytym stanie technicznym i czystości 

na bieżąco. 

i) Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego, przyrodniczego, geodezyjnego, 

geologicznego. 

j) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

k) Umów przyłączeniowych, usunięcia ewentualnych kolizji energetycznych, uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru prac, jeśli zajdzie taka konieczność. 

l) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac. 

m) Odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac. 

n) Ogrodzenia, czy całodobowego dozoru terenu objętego pracami przed dostępem osób 

niepowołanych. 

o) Opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia prac, jeśli będzie to potrzebne. 

p) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem terenu 

wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

q) Zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia prac. 

r) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, przekazania kart przekazania 

odpadów. 

 

4.32. W zakresie montażu tablicy promocyjnej: 

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia prac. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji prac brutto oraz termin zakończenia prac na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja 

tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl  

− Dodatkowo po zakończeniu prac, do dnia odbioru końcowego prac objętych Etapem nr 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem 

graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  

− Po upływie roku od dnia odbioru końcowego prac objętych Etapem nr 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem 

wszystkich jej elementów i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

− Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy 

w okresie do dnia odbioru końcowego prac objętych Etapem nr 1 Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl  

− Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią Załącznik nr 7 do OPZ. 

4.33.       Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia, w tym do     

         wykonania izolacji pionowej i poziomej gruntów zanieczyszczonych oraz urządzeń nie    

          mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji. 

                 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi     

                 wynikające z obowiązującego prawa, w tym z: 

a) Ustawy – Prawo budowlane 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

4.34.        Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi     

           wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na terenie objętym   

          pracami. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

a) Wystąpienie wypadku. 

b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie prac. 

c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego 

lub nadziemnego. 

d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

e) Itp. 

4.35.        Wszelkie prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione     

          w planie remediacji, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i    

praktyki winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy OPZ wraz z 

załącznikami, a ich koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

 
 

Załączniki do OPZ 
 

zał. 1 Mapka z zaznaczoną lokalizacją terenu Szańca Zachodniego; 

zał. 2 Decyzja RDOŚ-Gd-WZS.515.4.2023.MB.5 z dnia 28.07.2023 r. ustalająca plan remediacji wraz z 

załącznikiem graficznym. 

zał. 3 Decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6401.124.2023.AN.2 z dnia 11.08.2023 r.  

zał. 4 Decyzja RDOŚ-Gd-WZG.6401.125.AN.2 z dnia 17.08.2023 r. 

zał. 5 Opracowanie „Projekt planu remediacji”, Hydrogeotechnika Sp. z o.o., luty 2023r. wraz z 

załącznikiem. 

zał. 6 Decyzja PWKZ ZA.5161.488-2.2021.SS z dnia 14.07.2021r. pozwalająca na prowadzenie badań 

archeologicznych; 

zał. 7 wymagania dotyczące tablic informacyjnych; 

zał. 8 wzór umowy na „ochronę drogi”; 

zał. 9 zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją prac w pasach 

drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
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