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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ORAZ UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH 
DECYZJI I POZWOLEŃ NA REALIZACJĘ ORAZ ODDANIE DO UŻYTKOWANIA 
INWESTYCJI P.N.: ”PRZEBUDOWA UL. 3-GO MAJA (DP NR 1526W I DG NR 150833W) 
W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA ORAZ OBSZARU SKRZYŻOWANIA Z UL. 
OKULICKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM” 

Zamawiającym jest: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki. 

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 1526W i drogi 
gminnej nr 150833W, które stanowią ciąg ulicy 3 Maja oraz w pasie drogi powiatowej ulicy 
L. Okulickiego. Inwestycja znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie grodziskim, 
mieście Grodzisk Mazowiecki na działkach: 

• obr. 0025, dz. nr ew.: 41/3, 41/4, 38/4, 38/3 

• obr. 0026, dz. nr ew.: 61/3, 61/4, 138/1, 138/4, 138/3, 138/2, 137/4, 137/5 

• obr. 0029, dz. nr ew.: 1/6, 5/1, 1/3, 1/5, 5/7, 69/5 

• obr. 0030, dz. nr ew.: 34/5, 34/6, 1/1, 1/2, 88/2, 4/1, 11/6 

 

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji 
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Przebudowa ul. 3 Maja zakłada zwiększenie długości dodatkowego pasa na wlocie 
wschodnim skrzyżowania oraz zmianę organizacji ruchu w celu poprawienia 
przepustowości, w szczególności przepustowości wlotu wschodniego. Zmiana organizacji 
ruchu będzie polegać na wprowadzenia na wlocie wschodnim skrzyżowania tylko 
możliwości jazdy na wprost (tj. w ulicę 3 Maja) oraz skrętu w prawo (tj. w ulicę L. Okulickiego 
w kierunku na wiadukt) bez możliwości skrętu w lewo (tj. w ulicę L. Okulickiego w kierunku 
do centrum). Z uwagi na tą zmianę konieczna będzie również przebudowa wlotu 
zachodniego skrzyżowania, tak aby dopasować tory ruchu pojazdów do nowej organizacji 
ruchu. Przebudowie jezdni oraz zmianie organizacji ruchu będą towarzyszyć niezbędna 
przebudowa chodników, przebudowa zjazdów, przebudowa kolidujących z nowym układem 
drogowym sieci uzbrojenia terenu, wycinka drzew będących w kolizji (wykonawca powinien 
dążyć do minimalizacji koniecznych do wycięcia drzew oraz krzewów).  

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego zgodnego z USTAWĄ z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (projektu zagospodarowania terenu, 
projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego),  

• uzyskanie wynikających z przepisów: zgód, opinii, uzgodnień, prawomocnych 
decyzji i pozwoleń pozwalających na realizację inwestycji, 

• sporządzenie projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót dla wszystkich branż zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

• sporządzenie oraz zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu 
zmiany w stałej organizacji ruchu, 

• sporządzenie oraz zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu 
czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót, 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym 
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich pozwoleń 
i uzgodnień umożliwiających użytkowanie przebudowanego obiektu. 
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1.1 Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 

Zamówienie obejmuje przebudowę ulic 3 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą L. 
Okulickiego.  

W zakres przebudowy wejdą: 

• przebudowa jezdni ulic 3 Maja, w tym wlotów skrzyżowania z ulicą L. Okulickiego, 

• przebudowa drogi dla pieszych - chodników, 

• przebudowa zjazdów zwykłych, 

• przebudowa odwodnienia drogi w zakresie niezbędnym z uwagi na zmianę 
lokalizacji krawędzi jezdni, 

• przebudowa sieci elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego) w zakresie 
niezbędnym z uwagi na zmianę lokalizacji krawędzi jezdni oraz przebudowę 
chodników, tak aby docelowa lokalizacja urządzeń znajdowała się poza skrajnią 
jezdni oraz drogi dla pieszych - chodnika, 

• przebudowa sieci teletechnicznej w zakresie niezbędnym z uwagi na zmianę 
lokalizacji krawędzi jezdni oraz przebudowę chodników, tak aby docelowa 
lokalizacja urządzeń znajdowała się poza skrajnią jezdni oraz drogi dla pieszych 
- chodnika, 

• przebudowa pozostałych sieci uzbrojenia terenu jeśli na etapie wykonania 
projektu budowlanego wykonawca zidentyfikuje taką konieczność, 

• wykonanie docelowej organizacji ruchu, w tym przebudowy sygnalizacji drogowej 
w zakresie niezbędnym wynikającym z opracowanego przez wykonawcę projektu 
zmiany stałej organizacji ruchu.  

Projektowanie przebudowy dróg, w szczególności ich parametry geometryczne, należy 
oprzeć na m.in. na 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• nieobligatoryjnie - wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) wzorców i 
standardów, w tym: 

o WR-D-10 Sieć dróg i ruch drogowy 
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o WR-D-20 Odcinki dróg 

o WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 

o WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

o WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 

o WR-D-70 Wyposażenie techniczne 

Do projektu konstrukcji nawierzchni wykonawca jest zobowiązany, przy spełnieniu 
zapisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, korzystać z: 

• KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I 
PÓŁSZTYWNYCH 

• KATALOGU WZMOCNIEŃ I REMONTÓW NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓ 
ŁSZTYWNYCH 

Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia: 

• klasa drogi ul. 3 Maja i ul. L. Okulickiego (zgodnie z MPZP): Z – zbiorcza, 

• prędkość do projektowania dla drogi: standardowo 50 km/h, dopuszcza się 30 lub 
40 km/h, 

• parametry geometryczne należy przyjmować w oparciu o powyższe zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 
r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

Przy projektowaniu należy kierować się zasadą uniwersalnego projektowania – 
planowana inwestycja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników i przynosić 
korzyści wszystkim członkom społeczeństwa poprzez równy dostęp z uwzględnieniem 
potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Stan istniejący 

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogowy dróg powiatowych oraz gminnych – ulic 3 
Maja oraz ulicy Okulickiego. Istniejące zagospodarowanie stanowią droga publiczna wraz 
ze skrzyżowaniem. Jezdnia dróg z uwagi na obszar skrzyżowania jest poszerzona o 
dodatkowe pasy do skrętów. Skrzyżowanie ma postać skrzyżowania zwykłego. Ruch na 
skrzyżowaniu sterowany jest sygnalizacją drogową. Droga posiada drogi dla pieszych oraz, 
lokalnie, drogę dla rowerów. Sąsiedztwo pasa drogowego stanowią w większości 
zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Obsługa terenów przyległych do pasa drogowego 
jest realizowana poprzez zjazdy zwykłe. W pasie drogowym zlokalizowano liczne sieci 
uzbrojenia terenu, w tym sieci napowietrzne. Droga posiada oświetlenie oraz odwodnienie 
(kanalizacja deszczowa). W pasie drogi, w terenach zielonych, znajdują się nasadzenia – 
drzew oraz krzewy.  

 

 

Zdj. 1 Widok na wlot zachodni skrzyżowania (ul. 3 Maja – droga gminna) 
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Zdj. 2 Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. L. Okulickiego (widok z kierunku wlotu zachodniego) 

 

Zdj. 3 Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. L. Okulickiego (widok z kierunku wlotu wschodniego) 
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Zdj. 4 Widok na wlot wschodni skrzyżowania (ul. 3 Maja – droga powiatowa) 

 

Zdj. 5 Widok na chodnik na wlocie wschodnim – napowietrzne sieci uzbrojenia terenu do przebudowy 
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Zdj. 6 Widok wlotu wschodniego w kierunku skrzyżowania 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Do niniejszego PFU dołączono koncepcję przebudowy, która dla Wykonawcy jest 
obligatoryjna w zakresie: 

• długości przebudowy dróg (dopuszcza się większą długość przebudowy),  

• minimalnej długości dodatkowego pasa na wlocie wschodnim (dopuszcza się 
większą długość dodatkowego pasa), 

• ilości pasów ruchu na poszczególnych wlotach oraz obsługiwanych przez nie 
relacji, 

• lokalizacji drogi dla pieszych (dopuszcza się niewielkie odstępstwa w zakresie 
lokalizacji), 

• szerokości drogi dla pieszych (dopuszcza się zwiększenie szerokości), 

• lokalizacji zjazdów zwykłych, 

• szerokości jezdni zjazdów zwykłych (dopuszcza się zwiększenie szerokości), 
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• zakresu przebudowy sieci uzbrojenia terenu (dopuszcza się zwiększenie zakresu 
przebudowy oraz rodzaju sieci). 

Wszystkie przyjęte ostatecznie przez Wykonawcę parametry techniczne powinny 
spełniać wymagania: 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

• nieobligatoryjnie - wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) wzorców i 
standardów. 

Zakres oraz sposób przebudowy sieci uzbrojenia kolidujących Wykonawca ustali z 
gestorami poszczególnych sieci poprzez uzyskanie warunków technicznych przebudowy. 

Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP), którego zapisów Wykonawca jest zobligowany przestrzegać. MPZP został przyjęty 
uchwałami rady miejskiej: 

• UCHAWAŁA Nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 
czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A” 

• UCHWAŁA Nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia13 lipca 
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują formy ochrony przyrody.  

Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z 
przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz 
zainteresowanych stron. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową 
i wszelkie niezbędne opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym. 
W przypadku technicznej możliwości chodnik należy zaprojektować i przebudować z 
zachowaniem istniejących drzew (z ewentualnymi lokalnymi zawężeniami szerokości). W 
przypadku braku możliwości zachowania istniejącego drzewostanu, wykonawca ograniczy 
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wycinkę do niezbędnego minimum. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi z 
wnioskiem o wycinkę do właściwego organu oraz uzyska pozwolenie na wycinkę.  

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach 
publicznych na czas budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji 
ruchu będzie na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia 
projektu przez organ zarządzający ruchem i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenia 
poszczególnych etapów tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je 
Zamawiający przy udziale zarządcy ruchu, zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są 
zgodne z zatwierdzonym projektem. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej 
sprawności technicznej istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia aż do odbioru ostatecznego 
wykonanych robót przez Zamawiającego. W miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, a także poinformuje o tym Zamawiającego wraz z 
przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w 
sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez 
Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich 
dokumentów. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez 
transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. Wykonawca zapewni stały 
dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których dotychczasowe 
drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. Projekt czasowej organizacji ruchu 
powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o zmianie 
organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, 
przedstawiające informacje dotyczące Robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych 
instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
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nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu 
wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska 
potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w 
bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo, skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 
dokumentują. Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów oraz 
wyposażenia na i z placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych 
w zakresie dopuszczalnych nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do 
wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 
dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg 
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo 
przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 
dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu 
Budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i 
potwierdzony u zarządcy drogi. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt 
używane do wykonywania robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. W 
przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wydać mu 
polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te 
roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku 
prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek 
zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 
jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 
drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zamówienie ma na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania ulic 3 Maja oraz L. 
Okulickiego poprzez wydłużenie dodatkowego pasa ruchu na wlocie wschodnim 
skrzyżowania oraz zmianę organizacji ruchu polegającą na usunięciu relacji skrętu w lewo 
na wlocie wschodnim (zgodnie z załączoną koncepcją: rys. 01). Przebudowie jezdni oraz 
zmianie organizacji ruchu będą towarzyszyć niezbędna przebudowa chodników, 
przebudowa zjazdów, przebudowa kolidujących z nowym układem drogowym sieci 
uzbrojenia terenu, wycinka drzew będących w kolizji (wykonawca powinien dążyć do 
minimalizacji koniecznych do wycięcia drzew oraz krzewów i w tym zakresie może dokonać 
korekty koncepcji rys. 01 z zachowaniem wytycznych ujętych w pkt. 1.1.PFU). 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Z uwagi na rodzaj obiektu nie podaje się szczegółowych własności funkcjonalno – 
użytkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 | S t r o n a  

 

 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania a także złożenia wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie wykonywania robót wraz z 
otrzymaniem zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno 
– budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. Jeśli w ramach wykonywanego 
zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację dla fragmentu inwestycji, która nie 
wymaga wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę to dokumentacje taką Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18). Powinien obejmować wszystkie 
przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany w wersji 
elektronicznej na pamięci typu pendrive w formacie PDF oraz plikach edytowalnych (tj. doc, 
xls, dwg itp.). 

Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Projekty 
wykonawcze należy opracować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I 
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29). Projekty wykonawcze należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży.  

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze 
oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na pamięci typu pendrive w formacie 
PDF oraz plikach edytowalnych (tj. doc, xls, dwg itp.). 
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Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać 
dane wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Należy przyjąć 
odległość wywozu ziemi z wykopów do 10km. Przedmiary robót należy wykonać w 3 
egzemplarzach dla każdej branży.  

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na pamięci typu pendrive w formacie PDF oraz 
plikach edytowalnych (tj. doc, xls, dwg itp.). 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

SSTWiORB powinny zawierać dane wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla 
każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu SSTWiORB oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na pamięci typu pendrive w formacie PDF oraz plikach 
edytowalnych (tj. doc, xls, dwg itp.). 

Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy 
opracować w 3 egzemplarzach. 

Projekt czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje, zaopiniuje oraz zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na 
czas trwania robót budowlanych. Jako założenie do czasowej organizacji ruchu dla każdego 
z etapu robót należy przyjąć możliwość przejazdu przez skrzyżowanie na kierunku PD-PN, 
tj. na kierunku wiadukt kolejowy – ul. L. Okulickiego.  
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Projekt SOR 

Wykonawca opracuje, zaopiniuje oraz zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu dla 
obszaru objętego robotami budowlanymi a także obszaru, w którym przebudowa 
skrzyżowania spowoduje konieczność zmiany w stałej organizacji ruchu.  

2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Plac budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, 
możliwości urządzenia czasowego zaplecza budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Wykonawca uwzględni wycinkę oraz potencjalne nasadzenia kompensacyjne w kosztach 
realizacji Inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 
2003r. Nr47, poz.401.). 

2.3 Architektura 

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się obiektów architektonicznych czy też 
obiektów małej architektury.  

2.4 Konstrukcja nawierzchni 

Zamawiający wymaga by konstrukcje nawierzchni spełniały wymogi określone w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz KATALOGU 
TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH oraz 
KATALOGU WZMOCNIEŃ I REMONTÓW NAWIERZCHNI PODATNYCH I 
PÓŁSZTYWNYCH. 

Nawierzchnia jezdni – KR3: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA8S - gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 5 cm, 
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• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 7 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie - 
gr. 20 cm 

• podłoże E2≥100 MPa, Is≥0,97 lub odpowiednie wzmocnienie podłoża do 
wymaganych parametrów 

• obramowanie jezdni należy projektować z krawężników betonowych 15x30 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 

• krawężniki na przejściach dla pieszych należy obniżyć z zastosowanie 
krawężników skośnych do maksymalnie 1 cm, 

Nawierzchnia chodników: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie - 
gr. 15 cm, 

• obramowanie chodników należy projektować z obrzeży betonowych 8x30 na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15, 

• w obrębie przejść dla pieszych w odległości 0,5m od krawędzi jezdni należy 
zaprojektować rząd płytek ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi w kolorze 
żółtym oraz zastosować płytki kierunkowe, 

• konstrukcję chodników należy projektować uwzględniając możliwość postoju na 
nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów utrzymania 
czystości w mieście. 

Nawierzchnia zjazdów: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie - 
gr. 20 cm, 

• podłoże E2≥80 MPa, Is≥0,97 lub odpowiednie wzmocnienie podłoża do 
wymaganych parametrów 
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• obramowanie zjazdów należy projektować z oporników betonowych 12x25 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Konstrukcja pobocza jezdni oraz zjazdów: 

• pobocze należy projektować jako umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z 
kruszywa C50/30 lub materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał 
rozbiórkowy z frezowania wymieszany w proporcji 50/50 z kruszywem) gr. 
minimum 15cm. na szerokości wymaganej przepisami.  

Kolor oraz rodzaj kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zachowania dolnych warstw nawierzchni jeśli 
Wykonawca wykaże, że spełniają wymagania nośności oraz zagęszczenia. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstw bitumicznych jedynie w miejscach gdzie 
poszerzana jest nawierzchnia. Warstwy ścieralna SMA8S, wiążąca AC11W oraz 
podbudowa AC16P powinny być wykonane na całej powierzchni jezdni objętej przebudową. 

2.5 Wykończenia i zagospodarowanie terenu 

Prace wykończeniowe będą obejmować wykonanie oznakowania pionowego i 
poziomego, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą terenów zielonych oraz 
przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP), którego zapisów Wykonawca jest zobligowany przestrzegać. MPZP został przyjęty 
uchwałami rady miejskiej: 

• UCHAWAŁA Nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 
czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A” 

• UCHWAŁA Nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia13 lipca 
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D 

2 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z 
Zamawiającym. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

USTAWA z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane. (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 
2023.04.12) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18) 

 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. 
z dnia 2022.08.16) 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 
2022.08.12) 

WZORCE I STANDARDY, wydane na podstawie art. 17 ust. 3 USTAWY z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 

 

USTAWA z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515 ze 
zmianami) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23 września 2003 r. w sprawie  
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26) 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),  

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. 
z dnia 2022.12.09),  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. 
Nr47, poz.401.) 

oraz pozostałe potrzebne do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
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4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający jest posiadaniu następujących materiałów, które mogą stanowić pomoc w 
oszacowaniu kosztu wykonania przedmiotu Zlecenia jednak nie mogą stanowić podstawy 
do projektowania: 

• opinia Starosty Powiatu Grodziskiego nr WK.7126.2.24.2023 dotycząca 
załączonej koncepcji zagospodarowania terenu, 

• wypisy i wyrysy z MPZP dla działek objętych zamówieniem, 

• mapa zasadnicza.  

Wszelkie opracowania i dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu Zamówienia, takie 
jak: 

• mapa do celów projektowych, 

• opinia geotechniczna, 

• inwentaryzacja zieleni, 

• uzgodnienia branżowe 

oraz pozostałe, potrzebne do wykonania przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać we własnym zakresie. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

• Koncepcja zagospodarowania terenu 

o Rys. 00 – Plan orientacyjny, SKALA 1:12000 

o Rys. 01 – Koncepcja zagospodarowania terenu, SKALA 1:500 

o Rys. 02 – Koncepcja zagospodarowania terenu. SUT wskazane do 
przebudowy, SKALA 1:500 


