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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania: ,,Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim” w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi i
elektrycznymi w budynku szkoty w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 6..
1.1. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do rob6t zwigzanych z zadaniem jak w pkt 1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajacy:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32 A Plac Jana Pawta Il Nr 1

Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robét budowlano-montazowych i obejmuja
wykonanie remontu wewnetrznej instalacji c.o., wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz niezbednie instalacje
elktryczne. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji oraz obiektéw i urzadzen, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wymienionych wyzej sa: wykopy, przekucia, kucie bruzd z ich
odtworzeniem, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem itp. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi
prace geodezyjne.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot.

1.4.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

- Projekt budowlany : ,,Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim” w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
w budynku szkoty w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 6

Branza sanitarna — projekt wykonawczy remontu instalacji c.o.

Branza sanitarna — projekt wykonawczy remontu instalacji wod-kan

Branza budowlana — projekt wykonawczy remontu tazienek

1.4.2  Spis szczegOtowych specyfikacji technicznych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna : ,,,,Remont instalacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Grodzisku
Mazowieckim” w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszacymi
robotami budowlanymi w budynku szkoty w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zondka 6.

Nazwa i adres jednostki projektowej : KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek

96-100 Skierniewice, ul. Cicha 1

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5. Teren budowy
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy

Budowa znajduje si¢ na terenie INWESTORA
Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w og6lnych
warunkach umowy .

W ramach zaplecza dla robét budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczone przed kradziezg i pozarem wyposazone
w ogrzewanie i oswietlenie pomieszczenia na zaplecze dla w/w robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia rob6t

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za to by z jego winy nie nastapito uszkodzenie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r
wydanym przez Ministra Infrastruktury.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami



przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbhudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Przygotowanie dokumentdw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robat,

2) szczegO6towy program i plan ptatnosci,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci,

oraz inne dokumenty i projekty konieczne do realizacji robot.

1.10. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot

1.11. Szczegdtowy program i plan platnosci.

Szczegbtowy program i plan ptatnosci musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego programu wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Program winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy program bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.11.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11.3 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesce 0godlng opisujaca:

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego zespotu pomiarowego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych  przez wykonawce), sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiardw, ustawienia
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjag umowy;



b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow, sposob zabezpieczenia i ochrony
materiatdw i urzadzen przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie sposéb i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw
rob6t, sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.02). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawcg;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych element6w robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego
realizacjg umowy;,

- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét szczeg6lnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.12.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét,
stanowigcy zatacznik do umowy.

1.12.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertdw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.13. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.14. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.14.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentdow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i
zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

1.14.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po szes¢ (6) egzemplarzy wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktdre nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element.

Data przekazania.



O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1.14.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy program i plan ptatnosci,
zgodnie z wymaganiami umowy. Program ten w miarg postgpu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowiagzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

1.14.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.14.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostana uwzglgdnione
w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Whykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego ukiadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wrhasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami
czescel, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smardw i zalecana czgstotliwoscia smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i odwietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catosé urzadzenia, ukladdw sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

1.15. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow



umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzagdzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1. Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbhudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy
szczegOtows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrédia nie bedzie znaczye,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2..2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjag umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2. 3. Atesty materialdéw i urzadzen.

Materiaty stosowane do budowy powinny mieé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nic podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany".

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.



2. 4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy
rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzagdzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2. 6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robo6t.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegGtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robGt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolInie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
Uumowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robGt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
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wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawcg, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajacy
realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jakosci materiatéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prdbek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjs umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Uumowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawcg usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjag umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomaoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT.
Obmiary rob6t prowadzi si¢ w celu okreslenia ilosci wykonanych robét oraz kosztu ich wykonania.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w umowie lub w innych jednostkach ustalonych z zarzadzajacym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych gdziekolwiek w umowie nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?, jako dlugosé¢ pomnozona przez redni przekréj. losci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania

miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.3. Rozliczenie robot.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociagowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robGt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurocigg6w i armatury,

- wykonanie prob cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu rurociggdw i uzbrojenia pod gruntem.

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociggowych do stanu pierwotnego.

8.0dbiodr robdét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ Rob6t lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu — Przejecie czgsci Robot,

- odbiorowi koncowemu = Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Przy przekazywaniu wykonanych robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

— projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw i préb,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych,

— ewentualng ocene rob6t wydang przez odbierajace roboty Zaktady(Np. PGK, Zarzadca Drogi itp.).

©

. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci podana jest w umowie

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

— 1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych 2. PN-EN 752-1:2000
— Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
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2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

3. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana Al)

6. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

7. PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw
grawitacyjnych
8. PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

9. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

10. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

11. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

12. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
14. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czgé¢ 1: Guma

15. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Cze¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas wykonywania robét
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych dla rob6t ziemnych i drogowych,

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21 7 1969 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokryé¢ malarskich - KOR-3A.
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

1.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja przeznaczona do ogrzewania pomieszczen o parametrach 75/55°C. Wykonana z rur ze stali weglowej
niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika potaczen Press i grzejnikow stalowych
ptytowych. Regulacja przez regulatory roznicy cisnienia, zawory termostatyczne z nastawg. Projektowana Instalacja
bedzie posiadata dwa obiegi grzewcze.
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1.1.2.INSTALACJA WOD-KAN
Instalacja dostarczajaca wodg na cele socjalne oraz odprowadzajaca scieki bytowe poza budynek. Wykonana z rur PCV
i rur stalowych ze stali nierdzewnej Inox -- technika potaczen Press.

1.1.2.INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Niezbedne roboty w fazienkach zwiazane z wymiang oswietlenia i z montazem wentylatorow.

2.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z :
» dokumentacja projektowa
» specyfikacja 0gdlng
» uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru
» Prawem Budowlanym

3.MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatléw podano w ST-00.

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach:

- rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewnetrznie, Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa -
technika potaczen Pres do instalacji c.o.,

- rurociagi stalowe do instalacji i c.t. i w.ezt

- ksztattki instalacyjne

- uzbrojeni instalacji grzewczej ( grzejniki stalowe panelowe, zawory odcinajace i regulujace)

- izolacje cieplne,

- wezet cieptowniczy

- Materiat urzadzen, elementdw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.

4.SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i
higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkdw Kontraktu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd skrzyniowy do 5t
- samochdd dostawczy 0,9t
- przyczepa do przewozenia rurociggdw i uzbrojenia
- zuraw samochodowy
- wciggarka
- spawarka elektryczna.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub
pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych i innych
fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatow
oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Podczas transportu urzadzenia instalacyjne chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Urzadzenia beda sktadowane w
zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementdw,
konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

6.WYKONYWANIE ROBOT
6.1.Instalacje centralnego ogrzewania i wod-kan

6.1.1.Roboty podstawowe.

Rurociagi taczone przez potaczenia Pres montowa¢ zgodnie z Instrukcja Producenta oraz zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL .

Potaczenia spawane moga by¢ wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy potaczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie¢ spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem w przewodzie,
- stosowac spoiny czotowe ciagle z pelnym przetopem,
- nie stosowa¢ jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usuna¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubosci cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o
grubosci scianek wigkszej od 4mm, lecz o srednicy nie przekraczajacej 100mm. Sposoby ukosowania brzegéw do
potaczen czotowych ujgte sa w normie PN-M-69013. Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowaé
druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych materiatdw nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
instrukcjami spawania. Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do taczenia wyrobdw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i
pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego
zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania tgczonych brzegow,

- elektrod stosowanych do wykonywania scieg6w spoiny.
Przed uktadaniem przewodo6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewngetrzna sciana rury i wewnetrzna
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dla rur z tworzyw sztucznych nie stosowac
materiatéw bitumicznych. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé
tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 0.3m dla rur o
srednicy 15-20mm.
Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koncach ,,bosych” moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.
Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ min 3+5cm.
W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do scian co 1,0m w poziomie i w pionie;
dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym.
Potaczenia gwintowane przewoddw z armatura nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowa¢ srodki poslizgowe
zalecane przez producenta.
Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji przewody biegnace wzdtuz scian zewngetrznych nalezy zaizolowac
termicznie prowadzac je w otulinach z pianki poliuretanowej.
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia,
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i
gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy. Roboty izolacyjne nalezy
rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢
wykonania izolacji nie powinna si¢ roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do
+10mm.

6.1.2.Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Sposéb

przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelnosci sa podane w normie. Niezaleznie od

wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia

préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temp. jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
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- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé¢ jego
poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywaé dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania cisnienia (wlasciwa prdoba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstgpach co 30
minut,

- caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci
poszczegolnych jego odcinkdw.
Cisnienie prdbne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1IMPa
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa Pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma. Po zakonczeniu proby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

6.1.3.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji sanitarnych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementdw konstrukcji itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b¢dzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

6.1.4.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia instalacji sanitarnyhc przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych
wzmaocnione.

6.2.1.Roboty elektryczne

We wszystkich obszarach objetych opracowaniem nalezy usunaé istniejaca instalacje elektryczna, oswietleniowa

i gniazd wtykowych. Nowe instalacje w scianach wykona¢ podtynkowo.

OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE: Instalacja elektryczna oswietlenia. Oswietlenie pomieszczen sanitariatow wykonaé
jako LED-owe. Oprawy dobra¢ zgodnie z charakterem pomieszczen, moc i typ oprawy podano w przedmiarze robét
elektrycznych. Catos¢ instalacji oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3/4/5*%1,5 mm2, prowadzonym w tynku.
Nalezy zastosowa¢ osprzet melaminowy podtynkowy, nalezy zainstalowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Laczniki
manewrowe oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od podtogi.

INSTALACJA WENTYLACIJI: W sanitariatach wentylatory tazienkowe beda zatagczane tym samym tacznikiem co
oswietlenie. Przyjeto wypusty przewodami typu YDY 4x1,5 mm2 jak dla wentylatoréw 1-fazowych.

UWAGI KONCOWE Catoé¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
zwracajac szczegdlng uwage na koordynacje robét z pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i
montazowymi. Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ skutecznosci ochrony od porazen,

ciagtosci instalacji ochronnych a wyniki pomiaréw zaprotokotowa¢ i przekazaé Inwestorowi.

6.2.2. Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary instalacji elektrycznych

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0Ine zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00, ,,Wymagania Ogoélne” oraz w —Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych".2.

Wszystkie elementy robét instalacji sanitarnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami;
- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm;
- poprawnosci o0znaczenia;
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- kompletnosci wyposazenia,;

- poprawnosci montazu,

- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;

7.2.Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia oraz rurociagi powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robdt:

- Kontrole i badania robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowag:

- - badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- - odchylenia osiowego elementow,

- - badanie zgodnosci $rednic,

- - badanie spadkéw,

- - badanie wydajnosci.

- sprawdzenie i badanie rurociagu po utozeniu, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

7.3.Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby po montazowe i sprawdzic:

- szczelnosé rurociagOw i urzadzen
- regulacje i skutecznos¢ dziatania zamontowanych urzadzen
- prawidtowos¢é montazu urzadzen.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie zgodnosci robét

z Dokumentacja Projektows.
W czasie odbioru rob6t powinny zosta¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robét
- Dziennik Robdt

- dokumenty uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty odbiordw czesciowych

- certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcdw materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodetg.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Rob6t
dotyczacymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowej

- protokoty odbiordw czesciowych
- protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

8.0BMIAR ROBOT
Nie wystepuje
9.0DBIOR ROBOT

9.1.0g06lne zasady odbioru robét
Stosowane sg odbiory robGt czesciowe i ostateczne

9.2.0dbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
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- stan rowu wykopu

- utozenie rurociggow w wykopie wykonanie oston na kablach

- wykonanie podsypki pod rurociag

- wykonanie nadsypki rurociagu

- wykonanie pomiardw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjng .

- Roboty wymagajace odbioréw czgsciowych to roboty ziemne zwiazane z likwidacja zblizen i
skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z rurociggiem oraz wszelkie prace i konstrukcje
wsporcze tymczasowe do wyniesienia rurociggéw ponad wykop celem umozliwienia bezkolizyjnego
montazu rurociagu.

9.3.Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu prob funkcjonowania obiektéw. Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektows
obowigzujgcymi normami i przepisami.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociaggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspolne wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | Bl 13/93
poz. 75

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potagczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogolne

PN-EN20225:1994 Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-B-10725/1997 Wodociagi-Przewody zewnetrzne.- Wymagania i badania.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN-805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia- Terminologia

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania.
PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.
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PN-76/E-05125:
PN-91/E-05009/704:
PN-90/E-06401:

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje placéw budowy i Rob6t rozbidrkowych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody

PN-EN 13244

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE)

PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999:
PN-B-10736:1999:

PN-91/B-01811:

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-85/H-74306:

Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-91/M-34501:

PN-92/M-34503:
PN-90/E-06401:

WTWIiOR

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggdw.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych t.11. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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