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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét, zwanych dalej WWiORB-
00 Wymagania Ogdlne sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robodt, ktére
zostang wykonane w ramach dla ,,Modernizacji oczyszczalni sciekéw w Narewce”
Uzupetnienie Wymagan 0Ogdlnych stanowia WWIiORB szczegbétowe zawierajgce opis
wykonania robdot z poszczegdlnych zakreséw. Jezeli w WWIORB w punkcie dotyczacym
szczegotowych warunkéw wykonania robdét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji stanowigcej przedmiot Robét, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi
oraz odnosnymi aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnosnymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkédw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania
Robdt (wszystkie branze) opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z dalszymi WWiORB
szczegotowymi.

Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca winien znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami, wydane przez wtadze centralne i miejscowe, ibedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego
prawa w trakcie prowadzenia iukoniczenia Robét. Istotnym elementem wytycznych, o
ktéorych mowa powyzej sg wszelkiego rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Zgodnosc robot z wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy,

Oferta, Warunki Ogdlne, Warunki Szczegdlne, Koncepcja) oraz poleceniami Inzyniera
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Kontraktu. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzagdzenia winny byé
zgodne z Kontraktem i zatwierdzone przez Inzyniera. Cechy Materiatdw i Urzadzen musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy
Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w wymienionych dokumentach,
ao ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy
podlegaty weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do uruchomienia iprzekazania instalacji i
urzadzen do rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie Dokumentdw przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

wynikajgcej z Kontraktu.

Zgodnos$¢ Robot z normami

Normy winny by¢ traktowane jako obligatoryjne, stanowigce integralng czes¢ warunkow
Umowy i winny by¢ stosowane w potgczeniu z wykonawstwem

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania réwniez innych Polskich Norma, takze tych
nie wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz norm krajow UE, ktére majg zwigzek z
realizacjg Robdt oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi wymaganiami
zawartymi w SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci i wymagan Norm

Polskich oraz europejskich.
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W sytuacja uzasadnionych normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i uzyska jego pisemng zgode. Szczegbétowa
lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé, dostepna jest na
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/)

Program Robot

Zgodnie z wymaganiami Warunkéw Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu Wykonawca
przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Program Robdt, ktéry winien uwzgledniac
w szczegolnosci ograniczenia wynikajgce z faktu, ze Roboty prowadzone beda na terenie
eksploatowanej oczyszczalni sciekdw.

Inzynier Kontraktu

Funkcje Inzyniera Kontraktu, petnita bedzie firma wyloniona przez Zamawiajgcego.
Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane
dotyczace Inzyniera i jego personelu.

Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni sciekdw jest firma: Gmina Narewka ul.
Biatowieska 1, 17-220 Narewka, Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszystkich
biezacych uzgodnien z Uzytkownikiem w sprawach dotyczacych realizacji Kontraktu. Po
podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcg, Zamawiajacy przedstawi liste Personelu Uzytkownika
upowaznionego do biezgcych uzgodnien.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na witasny
koszt i we wiasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania przez caty
okres trwania Kontraktu wszelkich koniecznych polis ubezpieczeniowych. Koszty zawarcia
wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane

dotyczqgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-00 Wymagania ogdlne 6

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze WWIORB zwane w dalszej czesci takze ,,Warunkami”, nalezy odczytywac i rozumiec
jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robot.

WWIiORB-01 Roboty geodezyjno-kartograficzne

WWIiORB-02 Roboty rozbiérkowe

WWIiORB-03 Roboty ziemne.

WWIiORB-04 Roboty drogowe.

WWIiORB-05 Roboty betonowe i murowe

WWIiORB-06 Roboty montazowe

WWIiORB-07 Roboty wykonczeniowe

WWIiORB-08 Wyposazenie technologiczne

WWIiORB-09 Instalacje technologiczne i sanitarne

WWIiORB-10 Sieci technologiczne i sanitarne

WWIiORB-11 Roboty elektryczne

WWIiORB-12 AKPiA

WWIiORB-13 Zielen

1.3.  Zakres robét objetych WWiORB

W zakres Zamoéwienia wchodzi m.in:
— wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Zamdéwienia, wraz
z niezbednymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich wpiecie do istniejacej
infrastruktury;
— przekazanie do eksploatacji ukoriczonej i w petni dziatajgcej oczyszczalni $ciekdw;

— przeprowadzenie prob i szkolen.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne polskimi normami, Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdt i postanowieniami Kontraktu. Wymienione ponizej okreslenia w kazdym przypadku
nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

Rozruch (Préby Koncowe) - zespét nastepujacych po sobie czynnosci majgcych doprowadzic¢
do uzyskania wymaganego efektu okreslonego w zakresu Robét objetych Kontraktem oraz

przygotowania formalnego obiektéw do przekazania do eksploatacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, zapewnienie
odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc
z wymaganiami oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich
elementdw w planie i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi na Rysunkach oraz przekazywanymi na pismie przez Inzyniera.

Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia Robdt
zostang, jesli bedzie tego wymagac Inzynier, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie i Rysunkach, a takze w odnos$nych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Inzyniera odbywaé sie bedzie na podstawie

przekazanych przez Wykonawce, w dwdch egzemplarzach, dokumentdw okreslajgcych
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szczegbtowg metodologie prac budowlanych, opisujgcych proponowane technologie
budowlane wraz z Programem wykonania Robdt. Na poparcie proponowanych metod
i technologii Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne obliczenia dotyczgce wykonania
Robdét Tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopdw oraz szalowanie betonu, jesli
to konieczne.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate Inzyniera przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan kontraktowych odnosnie dbatosci
o cato$é Robot, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

Zgodnosc¢ z wytycznymi

Wykonawca obowigzany jest do S$cistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych
zawartych w Zatwierdzonym wytycznych. W przypadku zajscia konieczno$ci wprowadzenia
zmian, Wykonawca winien wnioskowac o nie ze stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie
po powzieciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie zmiany wytycznych mozliwe beda
tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci lub korzysci dla Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Kontraktu, do
zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Sprawozdawczosé i dokumentacja . Raporty i zdjecia z postepu

Wykonawca bedzie informowat Inzyniera i Zamawiajgcego o stanie realizacji Kontraktu
poprzez miesieczne raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiajgcego
i/lub Inzyniera Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ raport specjalny, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Wszystkie materialy przekazywane winny by¢ w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej
(papierowej). Raporty miesieczne podlegajg Zatwierdzeniu przez Inzyniera. Wykonawca

winien dostarczac raporty zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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Dokumentacja Robot

Inzynier opracuje forme i tres¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji
Robét, takich jak Prosba o informacje, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien
oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robét. Formularze dokumentacji
Robdt beda podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Inzynierem, Wykonawcg i

Uzytkownikiem.

1.5.1. Dostepnosc Terenu Budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawo do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Warunkami. Wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, itp., winny byé
zrealizowane i wykonane wedtug niniejszego WWIiOBR. Cato$¢ powyziszej dokumentacji
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera pod katem wymagan zamieszczonych w niniejszych
Warunkach i pozostatych dokumentach Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostana
dofaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyskat wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz pozyskat informacje, z
uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do uporzadkowania Terenu Budowy po
zakoriczeniu Robot.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekdw. Na wykonanie
wszystkich prac polegajgcych na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca winien
wystepowac ze stosownym wnioskiem na piSmie do Zamawiajgcego, z kopig do Inzyniera.
Whioski te powinny by¢ przedtozone na co najmniej pie¢ dni roboczych przed planowanym
terminem robat.

Do robdét mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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1.5.2. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiasciciela przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.
Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia uporzgdkowanego terenu

I przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

1.5.3. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy wolne obszary oczyszczalni $ciekéow dla
potrzeb zorganizowania Zaplecza budowy, o ile teren ten nie bedzie podlegat zabudowie w
ramach inwestycji, stosownie do przyjetej przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
zawierajgcej plan zagospodarowania oczyszczalni. Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, sale konferencyjng (narad), pomieszczenia sanitarne,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace, potrzebne dla wykonania zamdéwienia.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ obstuge obiegu dokumentéw w wersji elektronicznej a
takze zapewni¢ sprzet do przetwarzania materiatdw papierowych do cyfrowej archiwizacji
danych w formacie CD/ DVD oraz powielania mato- i wielkoformatowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca powinien odpowiednio i w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oznakowac
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji roboét.

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,

wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.
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Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym i in.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikow
i medidw energetycznych na i do Zaplecza oraz Terenu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odbidr sciekdw, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien.

Zasilanie po stronie Zamawiajgcego z podlicznika lub licznika gtéwnego zgodnie z umowg
podpisang przez Wykonawce z miejscowym Zaktadem Energetycznym.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy odptatne podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j
Ponadto Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne podtgczenie do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekdw
winno nastepowaé na podstawie wskazan wodomierza badz wodomierzy zamontowanych

przez Wykonawce.

1.5.4. System ppo:.

Wykonawca winien opracowac system ochrony przeciwpozarowej Zaplecza i Terenu Budowy
zgodnie z przepisami ppoz. i wymaganiami lokalnymi w nastepujgcym zakresie:

m sie¢ hydrantowa,

m urzadzenie przenosne.

Sie¢ hydrantowa winna by¢ przytagczona do sieci wodociggowej o przepustowosci i cisnieniu
zgodnym z przepisami p.poz. w Polsce oraz zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Hydranty
nalezy zainstalowaé¢ w prawidtowe] lokalizacji wraz z wezami p.poz. o dtugosci minimum
20 m. Weze strazackie winny by¢ przechowywane w fatwo dostepnym miejscu. Gasnice
(CO2, suche oraz materace gasnicze) nalezy rozmiescic i zainstalowa¢ w réznych miejscach

Terenu Budowy zgodnie z przepisami

1.5.5. Przekazywanie Terenu Budowy

Przekazywanie Terenu Budowy winno by¢ dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoty
przekazania okreslonych segmentéw budowy bedg zawieraty zatgczniki graficzne

przedstawiajgce teren przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania.
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Przekazywanie terenu winno nastepowac komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Inzyniera i
Zamawiajgcego. Kazdorazowo cze$¢ terenu oczyszczalni wydzielona na Teren Budowy winna
by¢ w petni chroniona. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawié¢ wzdtuz ogrodzenia w stosownej
odlegtosci pomiedzy nimi. Na bramie nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy przed
niebezpieczenstwem wkraczania na Teren Budowy. Wymogi te nalezy traktowac jako
minimalny standard zabezpieczenia Terenu Budowy. Powyisze s$rodki ostroznosci nie

zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo Terenu Budowy.

1.5.6. Drogi budowlane i parking

W ramach Robot Wykonawca powinien wykonac¢ drogi dojazdowe do wszystkich stanowisk
budowlanych. Minimalna szeroko$¢ dréog powinna wynosi¢ 4,0 m, a ich nawierzchnia winna
by¢ przystosowana do ruchu pojazdéw o catkowitym ciezarze 45 t. We wszystkich obszarach
kluczowych dla wykonania Robdt nalezy wykonaé place manewrowe. Ponadto nalezy takze
wykonac ogrodzenie drég dojazdowych, placéw manewrowych oraz parkingéw.

Usytuowanie drég i odlegtosci od obiektéw budowlanych powinny zapewni¢ bezpieczne
i tatwe manewrowanie réznych typéw pojazdéw niezbednych do realizacji inwestycji.
W koniecznych przypadkach nalezy wykonac¢ tymczasowe wjazdy na teren budowy w celu
utatwienia dostepu personelowi i sprzetu. Jesli zaistnieje taka potrzeba, nalezy wykonaé
rampy roztadowcze w poblizu otworéw przygotowanych do transportu urzadzen. Spadki
drég za wyjatkiem ramp nie powinny przekraczaé 1:10.

Place manewrowe powinny umozliwi¢ pojazdom wykonywanie manewréw w celu dojazdu
do miejsc roztadowania. Ponadto w ramach Robét nalezy wykonaé parking lub parkingi w

zakresie niezbednym do prawidtowego przeprowadzenia tych Robot.

1.5.7. Oswietlenie zewnetrzne

Tam, gdzie niezbedne, nalezy wykonaé oswietlenie zewnetrzne wokot obiektéw oczyszczalni
i budynkéw oraz wzdtuz drég na Terenie Budowy. Na kluczowych obszarach nalezy

zastosowac oswietlenie projektorowe.
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1.5.8. Uksztaftowanie krajobrazu oraz pas zieleni

Teren Budowy nalezy uksztattowad przestrzennie i wysokosciowo w taki sposdb, aby unikngc
standw powodziowych generowanych sptywami powierzchniowymi. W koniecznych
przypadkach nalezy wykonac¢ kanalizacje deszczowa.

Wykonawca winien uzupeni¢ uksztattowanie zieleni w dostosowaniu do otaczajgcego
srodowiska. Nalezy zwréci¢ uwage na wykonanie lokalnych zazielenionych i zadrzewionych
niewielkich wzniesien terenu w celu ograniczenia widoku na obiekty budowlane. Nie
dopuszcza sie usuniecia jakichkolwiek drzew i krzewdw bez zgody Inzyniera.

Jezeli zasianie trawy ze wzgledow praktycznych nie bedzie korzystne, woéwczas nalezy
wykonaé powierzchnie zwirowe (z kruszywa tamanego). Zwir winien zawiera¢ posortowany i

wyptukany, ttuczen o srednicy minimum 12 mm.

1.5.9. Oznakowanie

W ramach Robét Wykonawca winien ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne oraz
ostrzegawcze w okolicy wjazdu na budowe oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz
wewnatrz budynkow (kierunki, przejscia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.).
Wszystkie projekty znakéw przed ich wykonaniem powinny by¢ przedstawione do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie znaki winny by¢ dostatecznie duze, tak aby
zapewniona byta ich czytelnosé.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r.), do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy Informacyjnej zawierajgcej nastepujace informacje, jak: rodzaj budowy,
nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony witasciwego organu nadzoru budowlanego,
nazwe, adres i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel.
Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz numery tel.

Alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.
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1.5.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie Terenu Budowy, takich jak rurociagi,
kable, itd. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢d
Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast
poinformowac Inzyniera o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i jest zobowigzany do wspdtpracy przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdziniej - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt,
Wykonawca na swdj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do stanu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen winno nastgpi¢ najpdziniej cztery

godziny od ich wystgpienia.

1.5.11. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska,
a w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

— Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

W okresie realizacji - do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca winien podejmowac wszystkie

sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
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ochrony srodowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca winien zwraca¢ szczegdlng uwage na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu i/lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska. W ramach Robét Wykonawca winien wystapi¢ o stosowne
zezwolenia i uzgodnienia okreélone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usunie¢
poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykoniczania Robdt Wykonawca winien utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej a wody opadowe z terendw zanieczyszczonych,
przed ich odprowadzeniem do sSrodowiska, winny by¢ oczyszczone zgodnie z przepisami
prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.
Nie bedzie akceptowane uzycie materiatdw majacych wptyw na trwate zmiany Srodowiska,
ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w normach.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty niebezpieczne tylko w czasie budowy (a ktdrych charakter
niebezpieczny zanika po zakonczeniu budowy, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatébw Wykonawca musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odnosne przepisy.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca winien w taki sposéb opracowaé¢ harmonogram robdt, aby uniemozliwié

wystgpienie niekontrolowanych skazed gruntu; Wykonawca winien posiada¢ srodki



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB-00 Wymagania ogdlne 16

chemiczne powodujgce neutralizacje ewentualnych wyciekdw z maszyn budowlanych w
sytuacji wystgpienia awarii urzgdzen prowadzgcych prace ziemne.

W razie wystgpienia awarii pojazdéw i maszyn wykonujacych prace ziemne i wylania
substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiadaé¢ odpowiednie S$rodki
neutralizujgce, a skazona ziemia winna by¢ usunieta i przekazana do unieszkodliwienia
firmom posiadajgcym zezwolenie na transport odpaddw niebezpiecznych, zgodnie

z wydanymi zezwoleniami.

1.5.12. Wycinka drzew i innych nasadzen

Wykonawca winien unika¢ kolizji z drzewami i innymi nasadzeniami a ich wycinke traktowa¢é
jako ostateczne rozwigzanie, dla ktérego nie ma innego, racjonalnego wyboru.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace wycinki
i przesadzania drzew i innych nasadzen.

W okreslonych przypadkach Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania drzew i innych nasadzen oraz
zagospodarowania odpaddow powstatych w wyniku tych dziatan.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi
i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego Wykonawca ma prawo i
obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia nasadzen przewidzianych do pozostawienia. Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew i nasadzen objeta bedzie karg administracyjng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew i nasadzed s wifasnoscig

Zamawiajgcego.

1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i winien utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401);

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien opracowaé i wdrozy¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) podczas wykonywania robdét budowlanych,

ktory w szczegdlnosci winien zawiera¢ wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— - warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych, utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— - sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,

— - przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— - organizacji pracy na budowie,

— - sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien
utrzymywacé sprawny i wymagany przez odpowiednie przepisy sprzet przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekt po modernizacji musi spetnia¢ wszelkie wymogi pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego wynikajgce z obowigzujacych przepisow na dzien przekazania

obiektu do eksploatacji .

1.5.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢
zabezpieczenie Terenu Budowy, a mianowicie:

a) dostarczyé i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,

znaki itp.);

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym;

c) usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét.
W okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i przejecia Robét Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robodt poza
Terenem Budowy, a w szczegdlnosci winien utrzymac warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do
pracy, a takze winien zabezpieczy¢ Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w Cenie kontraktowej. Koszty

zabezpieczen i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca
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2. MATERIALY.

Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do Robét
powinny spetnia¢ wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawe o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia
21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2012, Nr 114, poz. 760) oraz Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013, poz.
898). Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach
Statych powinny byé nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Wykonawca
nabywac je bedzie wylacznie od dostawcéw, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktéw,
przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczes$niej podobnymi pracami lub
poswiadczone wyniki testéw.

Materiaty do wykorzystania w celu wykonania Robdét winny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Inzynier moze zatwierdzi¢ jedynie te materiaty ktére posiadajg co najmniej jedno
zn/w:

1. Certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi WWIORB, lub Polskimi
Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r

Materiaty nalezy dobieraé¢ w taki sposéb, aby byly odporne na mogace wystgpi¢c w
poszczegdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki eksploataciji.
W szczegdlnosci nalezy zapewnié, ze:

- produkty i materiaty wystawione na kontakt z woda pitng nie beda stanowié
zagrozenia toksykologicznego, umozliwiaé rozwoju mikrobdw ani wywotywac zmian
smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; bedg posiadaé¢ wydany przez wtasciwg
instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikujg sie do zastosowania

w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng;
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- produkty i materiaty narazone na kontakt ze S$ciekami lub $Srodowiskiem
kanalizacyjnym nie mogg by¢ biodegradowalne,

- czesci zuzywajace sie winny byé tatwo dostepne.
Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a
wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby
roznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250mV. Nalezy zastosowac powlekanie
galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.
Wszystkie materiaty i ich wykoniczenia winny posiada¢ dtugg zywotnos¢ i odpornosé na
otaczajgce warunki klimatyczne. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych nalezy dobieraé¢ w taki sposéb, aby ich wtasciwosci nie ulegty pogorszeniu
w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.
Jezeli zdaniem Inzyniera, jedna z cze$ci ruchomych wykazywaé bedzie zbytnie zuzycie lub
niezdatnos¢ do celu, w ktérym zostata zainstalowana, to winna by¢ ona wymieniona jako
obarczona wadg w materiale lub wykonawstwie.
Wszystkie czesci narazone na bezposredni kontakt ze $ciekami, osadami winny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na korozje np. stali kwasoodpornej nie gorszej niz
AlSI304, a tam gdzie ze wzgledow technologicznych jest to wymagane nalezy zastosowac stal
AISI316.
Pozostate elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do
obstugi urzadzen, nie majace kontaktu ze sciekam lub osadem wykonane bedg
z odpowiedniej stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Wszystkie elementy sktadowe Urzadzen winny spetniaé system norm. Wymagana jest petna
zamiennos$¢ identycznych elementéw. Wszystkie elementy Urzadzen, w ktérych moze zajs¢
koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegdétowe, by mozna byto jednoznacznie
opisaé urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesci.
Na kazdym z elementow Urzgdzen winna by¢ podana odpowiednia informacja o jego
potozeniu w schemacie ukfadu sterowania sposéb opisu podlegat bedzie zatwierdzeniu

przez Inzyniera.
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Nazwy producentdéw urzadzen i materiatéw, ktére majg byé zastosowane w obiektach, wraz
z parametrami technicznymi, $wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostanag
przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi petnej informacji odnosnie do
wszystkich proponowanych urzadzen i materiatéw, zgodnie z nastepujacymi szczegdtami:
- nazwe i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
- numery i tytulty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej
instytucji normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz
z kopiami dokumentéw, gdy wymaga tego Inzynier,
- probki materiatdbw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce,
reprezentatywne dla ich ogdlnej jakosci,
- dokumenty producentéw dotyczgce débr i wytwarzanych elementow,
- informacje pozwalajace wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniaja
warunki Wymagan Zamawiajacego,
- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegélnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy u Inzyniera wniosek o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen (wniosek
materiatowy) w trzech egzemplarzach, przed ztozeniem zaméwienia u Dostawcy. Informacje
we wniosku powinny byé przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Zatwierdzenie przez Inzyniera trwaé powinno do
dwodch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datg
Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zamowien.
Po zatwierdzeniu Urzadzen i materiatdw przeznaczonych do wigczenia w zakres Robot
Wykonawca przekaze do zatwierdzenia rysunki szczegétowe i instalacyjne. Wykonawca
winien dostarczy¢ w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamdwienia na
Teren Budowy Wykonawca winien:
- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk
dostawcdéw, zaktadéw producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach
badawczych. Inspekcje i proby mogg by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego

przedstawiciela,
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- przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy
i producenta oraz kopie certyfikatow préby,

- przedstawi¢ szczegdty dotyczgce identyfikacji wysytki.
W przypadku gdy Urzadzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
i wplynie to na niezadowalajacg jako$s¢ wykonania Robdt Inzynier moze odrzucic¢
proponowane Urzadzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i Materialy Wykonawca
niezwtocznie zdemontuje i zastgpi je innymi, spetniajgcymi wymagania okreslone w WWiORB
na swoj koszt.
Kazda zmiana dostawcy Urzadzenia lub Materiatdw w stosunku do Wykazu Dostawcow
wymaga akceptacji Inzyniera. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian pokryje

Wykonawca.

Pochodzenie wyrobow budowlanych

Wszystkie Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do realizacji Robét podlegajg zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi, nie pdzniej niz na 3 tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiatéw i Urzadzen, wraz
z odpowiednimi $wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnosci, probkami do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie jednych materiatébw z danego 7zZrédta, nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia innych materiatoéw z tego samego Zrddta, ani, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta uzyskajg zatwierdzeni Inzyniera.

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzed, w celu
udokumentowania, ze materialy lub urzadzenia uzyskane z zaakceptowanego 7zrddfa
w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwolen od wtascicieli
i odpowiednich wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych,
wigczajgc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca winien przedstawié¢ Inzynierowi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych ilaboratoryjnych wraz z proponowang metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszelkich materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét, w tym: optaty, transport
do miejsca sktadowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostajg po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie nalezy wykorzystaé do Robét lub odwiezé na odktad odpowiednio do
wymagan Aktu Umowy oraz wskazan Inzyniera. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw, miejsc pozyskania piasku, zwiru nalezy formowac w hatdy i wykorzystac
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja wszelkich Zrodet materiatow bedzie zgodna z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja dostawcow urzgdzen i materiatow

Wytwdrnie oraz Dostawcy Materiatow i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji danej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Inzynier, przeprowadzajgc inspekcje, winien mieé zapewnione warunki:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie
przeprowadzania inspekcji;
- wolny dostep w dowolnym czasie w godzinach pracy zaktadu, do tych czesci zaktadu
produkcyjnego/wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja Urzadzen przeznaczonych do
realizacji Robot.

Materiaty lub Urzgdzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce

usuniete z Terenu Budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. O ile Inzynier
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wyrazi zgode na wykorzystanie tych materiatéw do innych robét niz, te do ktérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przez Inzyniera przewartosciowany.

Wszystkie Roboty, w ktérych znajdujg sie Materiaty niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych Robdt
i odmowag zapftaty za nie.

W przypadku, gdy Roboty zostang wykonane przy uzyciu Materiatéw lub Urzadzen
niezgodnych z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz wptynie to na niezadowalajacg jakos
Robét, to materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdét materiatéw stwarzajgcych
zagrozenie dla Srodowiska. Stosowanie materiatéw emitujgcych promieniowanie w stopniu
wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez
Inzyniera. Do realizacji Robd6t nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek regenerowanych
i odzyskiwanych materiatow.

Ochrona i opakowanie w transporcie

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urzgdzenia, Materiaty i elementy prefabrykowane
winny byé chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy
Materiatéw i prefabrykatéw, pokrywanych powtokg malarskg w zaktadzie producenta winny
by¢ w celu ochrony umieszczone przed wysytkg w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji
drewnianej (np. z ptyt pilsSniowych przykreconych do drewnianej ramy). Ze szczegdlna
starannoscig nalezy pakowac aparature elektryczng. Winna by¢ ona pakowana oddzielnie w
zamkniete worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem
materiatu higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich srodkéw zapobiegajgcych wilgoci.
Skrzynie musza mie¢ wytrzymatg konstrukcje z piérem i wpustem oraz wewnetrznymi
i zewnetrznymi fatami. Kazda skrzynia winna by¢ oznakowana numerem Kontraktu, adresem
Terenu Budowy i innymi wskazanymi oznaczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wszelkich ubytkéw w powtokach ochronnych
powstatych w czasie transportu. Sposdb naprawy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen
i Materiatéw, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty
winny byé zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do wykonania Robdét i byty dostepne do kontroli Inzyniera. Wykonawca zapewni
przechowanie Materiatow i Urzgdzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za Materiaty i Urzadzenia sktadowane na Terenie Budowy
ponosi Wykonawca.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowaé w taki sposdb aby

zapewnic:

ochrone przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

lub przewozone, odpowiednig ochrone w czasie transportu i przetadunku;

- rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekraczaé
wysokosci sktadowania do 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur
o $rednicach wiekszych ( o ile wymagania producenta nie stanowig inaczej);

- rury o réznych srednicach sktadowaé oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach winny znajdowac sie na spodzie. Te
same wymagania dotyczg uktadania rur w czasie transportu;

- sktadowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

- zakonczenia rur winny byc¢ zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami;

- nie dopusci¢ do sktadowania w sposdb, ktory moégtby powodowaé odksztatcenia,
w miare mozliwosci sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- nie dopuszczac do zrzucania elementdw;

- niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kregéw i innych Materiatéw po podtozu;

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych, wptywajacych na wrazliwos¢ Materiatdbw na uszkodzenia

mechaniczne;
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- ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, s$rodki do czyszczenia
i odttuszczania itp.) powinny by¢ skftadowane w sposdéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;
- zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki i kleje.
Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dfugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od innych Zrddet ciepta.

Wariantowe stosowanie materiatow lub urzgdzen

Jezeli zaproponowane rozwigzania dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
Materiatow lub Urzadzen w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomié
Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pdzniej niz 3 tygodnie przed
planowanym uzyciem Materiatu, lub w okresie dtuiszym jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany Materiat nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Czesci zamienne

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty okres Prob Koncowych
i do czasu przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szczegdtowa liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajgcych sie, dla ktérych nalezy utrzymywacd statg rezerwe na terenie oczyszczalni
sciekow.

Poczgtkowe dostawy smarow i innych substancji ulegajgcych zuzyciu

Wykonawca ponosi koszty dostawy chemikalidw innych materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych w czasie trwania rozruchu i préb eksploatacyjnych az do momentu Przejecia
Robdét przez Zamawiajgcego. Po stronie Zamawiajgcego pozostajg koszty dostarczenia
mediow takich jak energia elektryczna, woda itp.

Wykonawca winien dostarczy¢ poczgtkowe ilosci olejow, smaréw, elektrolitu itp. materiatow
potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urzadzen, winien rowniez zapewnic
ich dostawy do czasu zakoriczenia Ruchu Prébnego.

W czasie Eksploatacji Prébnej po przejeciu Robdt przez Zamawiajgcego koszty medidw

ponosi Zamawiajgcy.
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Deklaracje Wtasciwosci  Uzytkowych wyrazajgcg  wifasciwosci  uzytkowe wyrobdéw
budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi Materiaty uzyte do budowy powinny by¢é nowe i spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowac materiaty zgodne z WWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce Zrédta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie
powodujgcego zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania Robot. W przypadku
braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé wykonanie Robét w terminie przewidzianym
w Kontrakcie oraz w sposoéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢
zgodny z normami dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczajgcych
sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany

i niedopuszczony do Robot.

. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé jedynie takie $rodki transportu, ktore nie

wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robét, wtasciwosci przewozonych Materiatéw
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oraz stan drdg. Liczba wykorzystywanych srodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne
prowadzenie Robdét oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego
i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnos$nych
przepiséw ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom
Kontraktu beda, na polecenie Inzyniera, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do
wykorzystania przy prowadzeniu Robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych,
wodnych, dojazdach do terenu Budowy, beda na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na wiasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczen drég publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej

odtworzeniem i wykona je na wiasny koszt.

. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien dostarczy¢ na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z
Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca winien utrzymywac
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz winien
przechowywa¢ w magazynie lub odpowiednio rozmiesci¢ wszelki sprzet i nadmiar
materiatow. Wykonawca winien sprzgta¢ i usuwaé¢ z Terenu Budowy wszelki ztom, gruz
i odpady. Wykonawca winien wytyczy¢ Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow

odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt
i winien naprawi¢ kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robét.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest, aby wykonywanie Robét objetych Kontraktem odbywato
sie z zastosowaniem jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych, technicznych i

technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
Robdt i materiatéw. Wykonawca winien zapewnié odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Roboét. Wykonawca powinien wykonac¢ wszelkie testy
niezbedne dla wykazania zgodnosci wykonanych Robdét z Wymaganiami kryteriami
i gwarancjami zawartymi w dokumentach Kontraktu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca winien przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier winien mie¢ zapewniony nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
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bedg tak powazne, ze grozi¢ bedg ujemnym wptywem na wyniki badan, wowczas Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inzynier winien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Wykonawca powinien pobrac i poddaé analizie wszystkie préby. W razie potrzeby
proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.
Jesli, zdaniem Inzyniera, wystgpit znaczny btad w sposobie poboru préb albo w metodzie
oznaczania, w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen, to préba ta lub oznaczenie nie
bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badani. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
winien przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier. Pojemniki do
pobierania prébek winny by¢é dostarczone przez Wykonawce i podlegajg zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

winny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane - w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary winny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego
badania, wOwczas dopuszcza sie stosowanie wytycznych krajowych albo innych procedur

zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca winien powiadomic Inzyniera
o rodzaju miejscu i terminie wykonania tych czynnosci. Po przeprowadzeniu pomiaru lub
badania Wykonawca winien przedstawi¢ na piSmie uzyskane wyniki do akceptacji Inzyniera.
Podczas badan Wykonawca powinien wykazag, ze:

e wykonane roboty umozliwiajg uzyskanie wymaganych standardéw jakosci $ciekow

oczyszczonych oraz, ze skratki, piasek oraz osad spetniajg standardy wydajnosci;

e wykonane roboty sg w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera o pozytywnym rezultacie badan.
Badania powinny zawiera¢, co najmniej:

e inspekcje i testowanie u producentéw (testy w fazie zakupu),

* inspekcje i testowanie podczas budowy,

e testy na zakonczenie,

e testy po zakonczeniu.
Wszystkie testy, metodyka poboru materiatéw, $ciekéw, odpaddw z procesu ich
oczyszczania, a takze zapisywanie wynikédw badan powinny by¢ zgodne z polskim prawem.
Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych badan i préb
jakichkolwiek obiektdw, materiatéw czy innych fragmentéw Robot.
Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca winien zawiadomi¢ pisemnie Inzyniera

o dacie swojej gotowosci do przeprowadzenia badan i préb.

6.4. Inspekcje i badania u Wykonawcy lub Producenta (badania w fazie zakupu)

Wszystkie gtéwne urzgdzenia oczyszczalni Sciekéw, takie jak co najmniej: pompy, panele
sterowania, urzadzenia i oprogramowanie dla AKPiA, urzadzenia do napowietrzania,
odwadniania osadu i inne, powinny by¢ poddane badaniom realizowanym przez Wykonawce
pod nadzorem Inzyniera przed wydaniem z magazynéw dostawcy. Wszystkie takie badania i
testy powinny by¢ przeprowadzone w maksymalnym stopniu w réznych warunkach pracy.

Testy urzgdzen i oprogramowania AKPiA powinny obejmowac i wykazywac wszystkie aspekty
funkcjonowania systemu AKPiA/sterowania. Testy paneli sterowania u producenta nalezy
przeprowadzi¢ wyltgcznie po zakonczeniu testéow urzadzen i oprogramowania AKPiA

z wynikiem satysfakcjonujgcym Inzyniera.
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6.5. Inspekcje i badania w trakcie budowy

Badania w trakcie budowy powinny obejmowac co najmniej wszelkie szczegdétowe badania
i pobor prébek materiatéw stanowigcych element robét trwatych.
Wszystkie obiekty zatrzymujgce wode, wiaczajgc w to dachy budynkéw powinny byé
przetestowane w zakresie szczelno$ci. Wszystkie rurociggi powinny by¢ testowane
cisnieniowo. Na zakonczenie budowy, wewnetrzne powierzchnie zbiornikdw, rurociggéw,
studni, itp. Powinny by¢ doktadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usungc z nich caty olej,
piasek i inne zanieczyszczenia. W ramach préb przedrozruchowych, po dostarczeniu energii
elektrycznej do paneli sterowania, Wykonawca winien przeprowadzi¢ nastepujace testy - do
uzyskania stanu wtasciwego i poprawnego dziatania:
e testowanie kierunku obrotu kazdego elementu obrotowego wbudowanego na
oczyszczalni,
e testowanie kazdego zaworu i zasuwy z ustawianiem krancéwek i wytgcznikow
przecigzeniowych,
e testowanie w petli kazdego urzagdzenia pomiarowego,
e testowanie alarmow.
Roboty powinny by¢ nastepnie poddane posrednim fazom testowania:
e odbidr jakoSciowy robét i robdt przeznaczonych do dalszego zakrycia,

e odbidr czesciowy.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca winien bez zbednej zwtoki przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami

badan, nie pdzniej jednak niz w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier pobierze prébki materiatéw i bedzie prowadzit badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. llos¢ préb pobranych przez Inzyniera wynosic¢ bedzie 5 % ilosci préb zbadanych

przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
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niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prdbek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdét na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce.

6.8. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzgdzenia, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1), i ktére spetniajg wymogi
WWIORB;

- Swiadectwa pochodzenia materiatéw z krajéow cztonkowskich Unii Europejskiej oraz
panstw objetych umowg w sprawie zaméwien rzagdowych (GPA - Government
Procurement Agreement).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez wywtyczne, kazda
partia dostarczona do Robdt winna posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby winny by¢ one poparte wynikami badan przez niego
wykonanych. Kopie wynikow tych badan winny by¢ dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Na dokumenty budowy sktadajg sie:
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1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia
odbioru.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezgco i winny
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy winny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania terenu budowy Wykonawcy,
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez Wykonawce

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
winny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dokumentéow wymienionych w punktach 1)+2)
powyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e pozwolenie wodnoprawne,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e korespondencje na budowie.

o
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy winno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Cze$¢ ogdlna

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi,
w tym Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru dokonuje Inzynier w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie normami i innymi uzgodnionymi wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze kontynuowac¢ Robot bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od

zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3.  Warunki Przejecia Robét

Przejecie Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Procedura przejecia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego

celu;
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- Warunkiem koniecznym Przejecia Robét jest przeprowadzenie préb koncowych
zakonczonych pomysinie;

- Uzyskanie gwarantowanych parametrdow sciekdw oczyszczonych;

- Uzyskanie gwarantowanych kosztow eksploatacji sciezki Sciekowej;

- Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru (przejecia) winna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera;

- Przejecie Robét nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera;

- Inzynier wystawi Protokdét Odbioru Robodt stwierdzajgcy zakorczenie Robdt po
zweryfikowaniu odbioru (przejecia);

- Inzynier w trakcie odbioru (przejecia) Robdt dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiaréw, Prob

Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami.

8.4. Dokumenty Przejecia Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdt jest Protokét Odbioru
Koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Do
Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
- Instrukcje eksploatacji oczyszczalni sciekdw.
- Sprawozdanie z rozruchu.
- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekéw do odbiornika.
- Pozwolenie na uzytkowanie.
- Dzienniki Budowy.
- Protokoty préb i pomiaréw poszczegdlnych instalacji i systemdéw oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych sciekdw i osadéw.
- Atesty, Swiadectwa i certyfikaty na uzyte Materiaty.
- Dokumentacje techniczng zainstalowanych maszyn i urzadzen.

- Protokoty odbioru wydane przez organy:
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o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
o Panistwowej Inspekcji Pracy,

o Panistwowej Inspekcji Strazy Pozarne;.

Rysunki (dokumentacje) dla wykonanych robdt towarzyszacych (np. przetozenia linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru tych robét.
- Rysunki powykonawcze - geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
uzbrojenia terenu;
- Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i/lub Prawo Budowlane.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru technicznego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin Przejecia Robdt. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajace
zarzadzone przez Inzyniera bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego lub
instytucje dziatajacag z jego upowaznienia. Termin wykonania robét poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.5. Odbidr Ostateczny ( korncowy ) Robot

Odbidr Ostateczny Robét jest zespotem czynnosci majgcych na celu zakoniczenie Kontraktu.

Protokdt Odbioru Ostatecznego bedzie podstawe do uwolnienia gwarancji bankowych
udzielonych przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub innego zabezpieczenia finansowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Odbidr Ostateczny Robét przeprowadza Komisja
Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem Wykonawcy. Podstawa
przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego sg pozytywne wyniki Testéw Odbiorowych
Ostatecznych  potwierdzajgcych  utrzymanie  gwarantowanych  parametréow  oraz
potwierdzenie usuniecia wszelkich wad i usterek zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi.

Testy przeprowadzone przez Zamawiajgcego bedg wykonane dla zakresu analogicznie, jak
dla Testéw Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba ze Zamawiajacy uzna, iz Testy Ostateczne

nie sg niezbedne. Sprawozdanie z przeprowadzonych Testow Odbiorowych Ostatecznych
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wraz z wynikami pomiaréw winno by¢ dostarczone Wykonawcy w ciggu jednego miesigca od
daty przeprowadzenia pomiaréw. Uznaje sie, ze Odbiér Ostateczny zostat dokonany, jezeli
Zamawiajgcy wystawit Wykonawcy protokét takiego odbioru, potwierdzajacy utrzymanie
gwarantowanych parametréow w okresie czasu wynikajgcym z wymagan niniejszego

Kontraktu i usuniecie wszelkich wad i usterek zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest znaé prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktére w
jakikolwiek sposdb zwigzane sg z Robotami oraz Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robdét. Catos¢ Robodt nalezy realizowaé

w systemie metrycznym ukfadu SI.

Zgodnosc¢ z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim
Prawem Budowlanym.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie rowniez na normy i i inne przepisy prawa, np.
dyrektywy europejskie. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
tych dokumentéw oraz biezgce ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia
zapisOw i wymagan aktéw prawnych oraz norm w trakcie realizacji Robét.

Catos¢ Robdt winna by¢ wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadajgcych
im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét. Jezeli
dla czesci Robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane
i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie. (EN).

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze wszystkie normy i akty prawne s3 dla
Wykonawcy obowigzkowe w stosunku rownorzednym z poleceniami Inzyniera, wymogami
montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno — Ruchowymi.

Wszelkie Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy
branzowe, instrukcje nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i czytaé¢ je tgcznie ze

Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca winien by¢ w petni zaznajomiony
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z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed

datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia sie:

(@]

o

europejskie aprobaty techniczne,

wspodlne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

Dostarczanie informacji

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane

zostaty w czesci informacyjnej w szczegdétowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.



