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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej WWiORB-

00 Wymagania Ogólne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach dla „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Narewce”  

Uzupełnienie Wymagań Ogólnych stanowią WWiORB szczegółowe zawierające opis 

wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w WWiORB w punkcie dotyczącym 

szczegółowych warunków wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek 

pozycji stanowiącej przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

oraz odnośnymi aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 

Robót (wszystkie branże) opisanych w niniejszym opracowaniu. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB 

szczegółowymi. 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne 

oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym 

opracowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego 

prawa w trakcie prowadzenia i ukończenia Robót. Istotnym elementem wytycznych, o 

których mowa powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez 

Wykonawcę na etapie zatwierdzania Dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, 

Oferta, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, Koncepcja) oraz poleceniami Inżyniera 
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Kontraktu. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 

zgodne z Kontraktem i zatwierdzone przez Inżyniera. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 

Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, 

a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i przekazania instalacji i 

urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

wynikającej z Kontraktu. 

 

 

 

Zgodność Robót z normami 

Normy winny być traktowane jako obligatoryjne, stanowiące integralną część warunków 

Umowy i winny być stosowane w połączeniu z wykonawstwem 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych Polskich Norma, także tych 

nie wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz norm krajów UE, które mają związek z  

realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i wymagań Norm 

Polskich oraz europejskich. 
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W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa 

lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na 

stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  (http://www.pkn.com.pl/) 

Program Robót 

Zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Robót, który winien uwzględniać 

w szczególności ograniczenia wynikające z faktu, że Roboty prowadzone będą na terenie 

eksploatowanej oczyszczalni ścieków. 

Inżynier Kontraktu 

Funkcję Inżyniera Kontraktu, pełniła będzie firma wyłoniona przez Zamawiającego. 

Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 

dotyczące Inżyniera i jego personelu. 

Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni ścieków jest firma: Gmina Narewka ul. 

Białowieska 1, 17-220 Narewka, Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszystkich 

bieżących uzgodnień z Użytkownikiem w sprawach dotyczących realizacji Kontraktu. Po 

podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą, Zamawiający przedstawi listę Personelu Użytkownika 

upoważnionego do bieżących uzgodnień. 

Gwarancje i Ubezpieczenia 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny 

koszt i we własnym zakresie.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania przez cały 

okres trwania Kontraktu wszelkich koniecznych polis ubezpieczeniowych. Koszty zawarcia 

wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

Tablica informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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1.2. Zakres stosowania  

Niniejsze WWiORB zwane w dalszej części także „Warunkami”, należy odczytywać i rozumieć 

jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 

WWiORB-01 Roboty geodezyjno-kartograficzne 

WWiORB-02 Roboty rozbiórkowe  

WWiORB-03 Roboty ziemne. 

WWiORB-04 Roboty drogowe. 

WWiORB-05 Roboty  betonowe i murowe 

WWiORB-06 Roboty montażowe 

WWiORB-07 Roboty wykończeniowe 

WWiORB-08 Wyposażenie technologiczne  

WWiORB-09 Instalacje technologiczne i sanitarne 

WWiORB-10 Sieci technologiczne i sanitarne 

WWiORB-11 Roboty elektryczne 

WWiORB-12 AKPiA 

WWiORB-13 Zieleń 

 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres Zamówienia wchodzi m.in: 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Zamówienia, wraz 

z niezbędnymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich wpięcie do istniejącej 

infrastruktury; 

− przekazanie do eksploatacji ukończonej i w pełni działającej oczyszczalni ścieków; 

− przeprowadzenie prób i szkoleń. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne polskimi normami, Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót i postanowieniami Kontraktu. Wymienione poniżej określenia w każdym przypadku 

należy rozumieć następująco: 

Rozruch (Próby Końcowe) - zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić 

do uzyskania wymaganego efektu określonego w zakresu Robót objętych Kontraktem oraz 

przygotowania formalnego obiektów do przekazania do eksploatacji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, zapewnienie 

odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z wymaganiami oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na Rysunkach oraz przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inżynier, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i Rysunkach, a także w odnośnych 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Inżyniera odbywać się będzie na podstawie 

przekazanych przez Wykonawcę, w dwóch egzemplarzach, dokumentów określających 
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szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujących proponowane technologie 

budowlane wraz z Programem wykonania Robót. Na poparcie proponowanych metod 

i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące wykonania 

Robót Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli 

to konieczne. 

Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Inżyniera przed rozpoczęciem wszelkich prac 

budowlanych. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań kontraktowych odnośnie dbałości 

o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

Zgodność z wytycznymi 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 

zawartych w Zatwierdzonym wytycznych. W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia 

zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie 

po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany wytycznych możliwe będą 

tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub korzyści dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Kontraktu, do 

zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Sprawozdawczość i dokumentacja . Raporty i zdjęcia z postępu 

Wykonawca będzie informował Inżyniera i Zamawiającego o stanie realizacji Kontraktu 

poprzez miesięczne raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego 

i/lub Inżyniera Wykonawca będzie obowiązany przedstawić raport specjalny, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wszystkie materiały przekazywane winny być w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej 

(papierowej). Raporty miesięczne podlegają Zatwierdzeniu przez Inżyniera. Wykonawca 

winien dostarczać raporty zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
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Dokumentacja Robót 

Inżynier opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji 

Robót, takich jak Prośba o informację, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez 

Zamawiającego formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień 

oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji 

Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, Wykonawcą i 

Użytkownikiem. 

 

1.5.1. Dostępność Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do Terenu Budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Warunkami. Wszelkie roboty 

przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, itp., winny być 

zrealizowane i wykonane według niniejszego WWiOBR. Całość powyższej dokumentacji 

podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera pod kątem wymagań zamieszczonych w niniejszych 

Warunkach i pozostałych dokumentach Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 

dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający wymaga, aby na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyskał wszelkie 

informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz pozyskał informacje, z 

uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do uporządkowania Terenu Budowy po 

zakończeniu Robót. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Na wykonanie 

wszystkich prac polegających na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien 

występować ze stosownym wnioskiem na piśmie do Zamawiającego, z kopią do Inżyniera. 

Wnioski te powinny być przedłożone na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym 

terminem robót. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
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1.5.2. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 

winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 

fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanego terenu 

i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

 

1.5.3. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy wolne obszary oczyszczalni ścieków dla 

potrzeb zorganizowania Zaplecza budowy, o ile teren ten nie będzie podlegał zabudowie w 

ramach inwestycji, stosownie do przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

zawierającej plan zagospodarowania oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną (narad), pomieszczenia sanitarne, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania zamówienia. 

Wykonawca winien zabezpieczyć obsługę obiegu dokumentów w wersji elektronicznej a 

także zapewnić sprzęt do przetwarzania materiałów papierowych do cyfrowej archiwizacji 

danych w formacie CD/ DVD oraz powielania mało- i wielkoformatowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie 

trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca powinien odpowiednio i w sposób uzgodniony z Zamawiającym oznakować 

wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót. 

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
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Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym i in. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych na i do Zaplecza oraz Terenu Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień. 

Zasilanie po stronie Zamawiającego z podlicznika lub licznika głównego zgodnie z umową 

podpisaną przez Wykonawcę z miejscowym Zakładem Energetycznym. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 

Ponadto Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków 

winno następować na podstawie wskazań wodomierza bądź wodomierzy zamontowanych 

przez Wykonawcę. 

 

1.5.4. System ppoż. 

Wykonawca winien opracować system ochrony przeciwpożarowej Zaplecza i Terenu Budowy 

zgodnie z przepisami ppoż. i wymaganiami lokalnymi w następującym zakresie: 

■ sieć hydrantowa, 

■ urządzenie przenośne. 

Sieć hydrantowa winna być przyłączona do sieci wodociągowej o przepustowości i ciśnieniu 

zgodnym z przepisami p.poż. w Polsce oraz zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Hydranty 

należy zainstalować w prawidłowej lokalizacji wraz z wężami p.poż. o długości minimum 

20 m. Węże strażackie winny być przechowywane w łatwo dostępnym miejscu. Gaśnice 

(CO2, suche oraz materace gaśnicze) należy rozmieścić i zainstalować w różnych miejscach 

Terenu Budowy zgodnie z przepisami 

 

1.5.5. Przekazywanie Terenu Budowy 

Przekazywanie Terenu Budowy winno być dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły 

przekazania określonych segmentów budowy będą zawierały załączniki graficzne 

przedstawiające teren przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania. 
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Przekazywanie terenu winno następować komisyjnie, przy udziale Wykonawcy, Inżyniera i 

Zamawiającego. Każdorazowo część terenu oczyszczalni wydzielona na Teren Budowy winna 

być w pełni chroniona. Znaki ostrzegawcze  należy ustawić wzdłuż ogrodzenia w stosownej 

odległości pomiędzy nimi. Na bramie należy umieścić znak ostrzegawczy przed 

niebezpieczeństwem wkraczania na Teren Budowy. Wymogi te należy traktować jako 

minimalny standard zabezpieczenia Terenu Budowy. Powyższe środki ostrożności nie 

zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za bezpieczeństwo Terenu Budowy. 

 

1.5.6. Drogi budowlane i parking 

W ramach Robót Wykonawca powinien wykonać drogi dojazdowe do wszystkich stanowisk 

budowlanych. Minimalna szerokość dróg powinna wynosić 4,0 m, a ich nawierzchnia winna 

być przystosowana do ruchu pojazdów o całkowitym ciężarze 45 t. We wszystkich obszarach 

kluczowych dla wykonania Robót należy wykonać place manewrowe. Ponadto należy także 

wykonać ogrodzenie dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz parkingów. 

Usytuowanie dróg i odległości od obiektów budowlanych powinny zapewnić bezpieczne 

i łatwe manewrowanie różnych typów pojazdów niezbędnych do realizacji inwestycji. 

W koniecznych przypadkach należy wykonać tymczasowe wjazdy na teren budowy w celu 

ułatwienia dostępu personelowi i sprzętu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy wykonać 

rampy rozładowcze w pobliżu otworów przygotowanych do transportu urządzeń. Spadki 

dróg za wyjątkiem ramp nie powinny przekraczać 1:10. 

Place manewrowe powinny umożliwić pojazdom wykonywanie manewrów w celu dojazdu 

do miejsc rozładowania. Ponadto w ramach Robót należy wykonać parking lub parkingi w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tych Robót. 

 

1.5.7. Oświetlenie zewnętrzne 

Tam, gdzie niezbędne, należy wykonać oświetlenie zewnętrzne wokół obiektów oczyszczalni 

i budynków oraz wzdłuż dróg na Terenie Budowy. Na kluczowych obszarach należy 

zastosować oświetlenie projektorowe. 
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1.5.8. Ukształtowanie krajobrazu oraz pas zieleni 

Teren Budowy należy ukształtować przestrzennie i wysokościowo w taki sposób, aby uniknąć 

stanów powodziowych generowanych spływami powierzchniowymi. W koniecznych 

przypadkach należy wykonać kanalizację deszczową. 

Wykonawca winien uzupenić ukształtowanie zieleni w dostosowaniu do otaczającego 

środowiska. Należy zwrócić uwagę na wykonanie lokalnych zazielenionych i zadrzewionych 

niewielkich wzniesień terenu w celu ograniczenia widoku na obiekty budowlane. Nie 

dopuszcza się usunięcia jakichkolwiek drzew i krzewów bez zgody Inżyniera. 

Jeżeli zasianie trawy ze względów praktycznych nie będzie korzystne, wówczas należy 

wykonać powierzchnie żwirowe (z kruszywa łamanego). Żwir winien zawierać posortowany i 

wypłukany, tłuczeń o średnicy minimum 12 mm. 

 

1.5.9. Oznakowanie 

W ramach Robót Wykonawca winien ustawić odpowiednie znaki informacyjne oraz 

ostrzegawcze w okolicy wjazdu na budowę oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz 

wewnątrz budynków (kierunki, przejścia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.). 

Wszystkie projekty znaków przed ich wykonaniem powinny być przedstawione do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie znaki winny być dostatecznie duże, tak aby 

zapewniona była ich czytelność. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108 z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r.), do oznakowania miejsca budowy poprzez 

wystawienie tablicy Informacyjnej zawierającej następujące informacje, jak: rodzaj budowy, 

nr pozwolenia na budowę, adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 

nazwę, adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. 

Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz numery tel. 

Alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 
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1.5.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, takich jak rurociągi, 

kable, itd. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast 

poinformować Inżyniera o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 

i jest zobowiązany do współpracy przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 

Wykonawca na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą 

i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do stanu 

sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń winno nastąpić najpóźniej cztery 

godziny od ich wystąpienia. 

 

1.5.11. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

a w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

− Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. 

W okresie realizacji - do czasu zakończenia robót, Wykonawca winien podejmować wszystkie 

sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 



  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00 Wymagania ogólne 

 

 

15 

ochrony środowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca winien zwracać szczególną uwagę na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu i/lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z 

Prawem Ochrony Środowiska. W ramach Robót Wykonawca winien wystąpić o stosowne 

zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usunięć 

poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca winien utrzymywać Teren 

Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych, 

przed ich odprowadzeniem do środowiska, winny być oczyszczone zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

Nie będzie akceptowane użycie materiałów mających wpływ na trwałe zmiany środowiska, 

ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w normach. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały niebezpieczne tylko w czasie budowy (a których charakter 

niebezpieczny zanika po zakończeniu budowy, np. materiały pylące) mogą być dozwolone 

pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odnośne przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić 

wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki 
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chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w 

sytuacji wystąpienia awarii urządzeń prowadzących prace ziemne. 

W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace ziemne i wylania 

substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiadać odpowiednie środki 

neutralizujące, a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia 

firmom posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie 

z wydanymi zezwoleniami. 

 

1.5.12. Wycinka drzew i innych nasadzeń 

Wykonawca winien unikać kolizji z drzewami i innymi nasadzeniami a ich wycinkę traktować 

jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki 

i przesadzania drzew i innych nasadzeń. 

W określonych przypadkach Wykonawca winien uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia 

niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania drzew i innych nasadzeń oraz 

zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku tych działań. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi 

i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego Wykonawca ma prawo i 

obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. Wykonawca jest zobowiązany do ich 

odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew i nasadzeń objęta będzie karą administracyjną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i nasadzeń są własnością 

Zamawiającego. 

 

1.5.13. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i winien utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. nr 47, poz. 401); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i wdrożyć Plan  

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) podczas wykonywania robót budowlanych, 

który w szczególności winien zawierać wymagania dotyczące: 

− - rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− - warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

− - sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

− - przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

− - organizacji pracy na budowie, 

− - sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca winien 

utrzymywać sprawny i wymagany przez odpowiednie przepisy sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

w rezultacie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekt po modernizacji musi spełniać wszelkie wymogi pod względem 

bezpieczeństwa pożarowego wynikające z obowiązujących przepisów na dzień przekazania 

obiektu do eksploatacji . 

 

1.5.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie Terenu Budowy, a mianowicie: 

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.); 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym; 

c)    usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

W okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy, a w szczególności winien utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także winien zabezpieczyć Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w Cenie kontraktowej. Koszty 

zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca 
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2. MATERIAŁY. 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót 

powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia 

21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2012, Nr 114, poz. 760) oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz. 

898). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach 

Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Wykonawca 

nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, 

przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub 

poświadczone wyniki testów. 

Materiały do wykorzystania w celu wykonania Robót winny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. Inżynier może zatwierdzić jedynie te materiały które posiadają co najmniej jedno 

z n/w: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi WWiORB, lub Polskimi 

Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r 

Materiały należy dobierać w taki sposób, aby były odporne na mogące wystąpić w 

poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. 

W szczególności należy zapewnić, że: 

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić 

zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian 

smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą 

instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania 

w instalacjach doprowadzających wodę pitną; 
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- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem 

kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 

wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te należy dobierać w taki sposób, aby 

różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250mV. Należy zastosować powlekanie 

galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 

zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na 

otaczające warunki klimatyczne. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu 

w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 

Jeżeli zdaniem Inżyniera, jedna z części ruchomych wykazywać będzie zbytnie zużycie lub 

niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako 

obarczona wadą w materiale lub wykonawstwie. 

Wszystkie części narażone na bezpośredni kontakt ze ściekami, osadami winny być 

wykonane z materiałów odpornych na korozję np. stali kwasoodpornej nie gorszej niż 

AISI304, a tam gdzie ze względów technologicznych jest to wymagane należy zastosować stal 

AISI316. 

Pozostałe elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do 

obsługi urządzeń, nie mające kontaktu ze ściekam lub osadem wykonane będą 

z odpowiedniej stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 

zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 

konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie 

opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego 

położeniu w schemacie układu sterowania  sposób opisu podlegał będzie zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 
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Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz 

z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną 

przedłożone Inżynierowi. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi pełnej informacji odnośnie do 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

- nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 

instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz 

z kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inżynier, 

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 

reprezentatywne dla ich ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 

warunki Wymagań Zamawiającego, 

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 

Wykonawca złoży u Inżyniera wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek 

materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje 

we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z Inżynierem. Zatwierdzenie przez Inżyniera trwać powinno do 

dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datą 

Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 

Po zatwierdzeniu Urządzeń i materiałów przeznaczonych do włączenia w zakres Robót 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. Wykonawca 

winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamówienia na 

Teren Budowy Wykonawca winien: 

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk 

dostawców, zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach 

badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Inżyniera lub jego 

przedstawiciela, 
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- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy 

i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

W przypadku gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania Robót Inżynier może odrzucić 

proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca 

niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w WWiORB 

na swój koszt. 

Każda zmiana dostawcy Urządzenia lub Materiałów w stosunku do Wykazu Dostawców 

wymaga akceptacji Inżyniera. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje 

Wykonawca. 

 

Pochodzenie wyrobów budowlanych 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi, nie później niż na 3 tygodnie przed 

zaplanowanym wykorzystaniem, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiałów i Urządzeń, wraz 

z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, próbkami do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego 

źródła uzyskają zatwierdzeni Inżyniera. 

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu 

udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli 

i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszelkich materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport 

do miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie 

Wykonawcy. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do 

wymagań Aktu Umowy oraz wskazań Inżyniera. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów, miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać 

przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja wszelkich źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 

Wytwórnie oraz Dostawcy Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod względem jakości. 

Inżynier, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie 

przeprowadzania inspekcji; 

- wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do 

realizacji Robót. 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. O ile Inżynier 
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wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do których zostały 

zakupione, to ich koszt zostanie przez Inżyniera przewartościowany. 

Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 

Inżyniera, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych Robót 

i odmową zapłaty za nie. 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu Materiałów lub Urządzeń 

niezgodnych z Wymaganiami Zamawiającego oraz wpłynie to na niezadowalającą jakoś 

Robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu 

wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez 

Inżyniera. Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych 

i odzyskiwanych materiałów. 

Ochrona i opakowanie w transporcie 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urządzenia, Materiały i elementy prefabrykowane 

winny być chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy 

Materiałów i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny 

być w celu ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji 

drewnianej (np. z płyt pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna 

starannością należy pakować aparaturę elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w 

zamknięte worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem 

materiału higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 

Skrzynie musza mieć wytrzymałą konstrukcję z piórem i wpustem oraz wewnętrznymi 

i zewnętrznymi łatami. Każda skrzynia winna być oznakowana numerem Kontraktu, adresem 

Terenu Budowy i innymi wskazanymi oznaczeniami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 

powstałych w czasie transportu. Sposób naprawy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń 

i Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały 

winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 

do wykonania Robót i były dostępne do kontroli Inżyniera. Wykonawca zapewni 

przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na Terenie Budowy 

ponosi Wykonawca. 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby 

zapewnić: 

- ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać 

wysokości składowania do 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur 

o średnicach większych ( o ile wymagania producenta nie stanowią inaczej); 

- rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury 

o większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te 

same wymagania dotyczą układania rur w czasie transportu; 

- składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

- zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 

- nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, 

w miarę możliwości składować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

- niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia 

mechaniczne; 
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- kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia 

i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

- zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki i kleje. 

Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli zaproponowane rozwiązania dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić 

Inżyniera o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym użyciem Materiału, lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany Materiał nie może być 

później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

Części zamienne 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres Prób Końcowych 

i do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową listę części zamiennych i szybko 

zużywających się, dla których należy utrzymywać stałą rezerwę na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Początkowe dostawy smarów i innych substancji ulegających zużyciu 

Wykonawca ponosi koszty dostawy chemikaliów innych materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych w czasie trwania rozruchu i prób eksploatacyjnych aż do momentu Przejęcia 

Robót przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego pozostają koszty dostarczenia 

mediów takich jak energia elektryczna, woda itp. 

Wykonawca winien dostarczyć początkowe ilości olejów, smarów, elektrolitu itp. materiałów 

potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urządzeń, winien również zapewnić 

ich dostawy do czasu zakończenia Ruchu Próbnego. 

W czasie Eksploatacji Próbnej po przejęciu Robót przez Zamawiającego koszty mediów 

ponosi Zamawiający. 
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Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów 

budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi 

zharmonizowanymi Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z WWiORB. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie 

powodującego zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. W przypadku 

braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie Robót w terminie przewidzianym 

w Kontrakcie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być 

zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi kopie dokumentów dopuszczających 

sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany 

i niedopuszczony do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie 

wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów 
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oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne 

prowadzenie Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego 

i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom 

Kontraktu będą, na polecenie Inżyniera, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do 

wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, 

wodnych, dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku 

zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej 

odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca winien dostarczyć na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 

Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca winien utrzymywać 

Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz winien 

przechowywać w magazynie lub odpowiednio rozmieścić wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca winien sprzątać i usuwać z Terenu Budowy wszelki złom, gruz 

i odpady. Wykonawca winien wytyczyć Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót 

i winien naprawić każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót. 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby wykonywanie Robót objętych Kontraktem odbywało 

się z zastosowaniem jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych, technicznych i 

technologicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

Robót i materiałów. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca powinien wykonać wszelkie testy 

niezbędne dla wykazania zgodności wykonanych Robót z Wymaganiami kryteriami 

i gwarancjami zawartymi w dokumentach Kontraktu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca winien przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w stosownych normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier winien mieć zapewniony nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
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będą tak poważne, że grozić będą ujemnym wpływem na wyniki badań, wówczas Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier winien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. W razie potrzeby 

próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. 

Jeśli, zdaniem Inżyniera, wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo w metodzie 

oznaczania, w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń, to próba ta lub oznaczenie nie 

będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

winien przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier. Pojemniki do 

pobierania próbek winny być dostarczone przez Wykonawcę i podlegają zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

winny być odpowiednio opisane i oznakowane - w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego 

badania, wówczas dopuszcza się stosowanie wytycznych krajowych albo innych procedur 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca winien powiadomić Inżyniera 

o rodzaju miejscu i terminie wykonania tych czynności. Po przeprowadzeniu pomiaru lub 

badania Wykonawca winien przedstawić na piśmie uzyskane wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Podczas badań Wykonawca powinien wykazać, że: 

• wykonane roboty umożliwiają uzyskanie wymaganych standardów jakości ścieków 

oczyszczonych oraz, że skratki, piasek oraz osad spełniają standardy wydajności; 

• wykonane roboty są w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera o pozytywnym rezultacie badań. 

Badania powinny zawierać, co najmniej: 

• inspekcję i testowanie u producentów (testy w fazie zakupu), 

• inspekcje i testowanie podczas budowy, 

• testy na zakończenie, 

• testy po zakończeniu. 

Wszystkie testy, metodyka poboru materiałów, ścieków, odpadów z procesu ich 

oczyszczania, a także zapisywanie wyników badań powinny być zgodne z polskim prawem. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem czas i miejsce poszczególnych badań i prób 

jakichkolwiek obiektów, materiałów czy innych fragmentów Robót. 

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca winien zawiadomić pisemnie Inżyniera 

o dacie swojej gotowości do przeprowadzenia badań i prób. 

 

6.4. Inspekcje i badania u Wykonawcy lub Producenta (badania w fazie zakupu)  

Wszystkie główne urządzenia oczyszczalni ścieków, takie jak co najmniej: pompy, panele 

sterowania, urządzenia i oprogramowanie dla AKPiA, urządzenia do napowietrzania, 

odwadniania osadu i inne, powinny być poddane badaniom realizowanym przez Wykonawcę 

pod nadzorem Inżyniera przed wydaniem z magazynów dostawcy. Wszystkie takie badania i 

testy powinny być przeprowadzone w maksymalnym stopniu w różnych warunkach pracy. 

Testy urządzeń i oprogramowania AKPiA powinny obejmować i wykazywać wszystkie aspekty 

funkcjonowania systemu AKPiA/sterowania. Testy paneli sterowania u producenta należy 

przeprowadzić wyłącznie po zakończeniu testów urządzeń i oprogramowania AKPiA 

z wynikiem satysfakcjonującym Inżyniera. 
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6.5. Inspekcje i badania w trakcie budowy  

Badania w trakcie budowy powinny obejmować co najmniej wszelkie szczegółowe badania 

i pobór próbek materiałów stanowiących element robót trwałych. 

Wszystkie obiekty zatrzymujące wodę, włączając w to dachy budynków powinny być 

przetestowane w zakresie szczelności. Wszystkie rurociągi powinny być testowane 

ciśnieniowo. Na zakończenie budowy, wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów, 

studni, itp. Powinny być dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, 

piasek i inne zanieczyszczenia. W ramach prób przedrozruchowych, po dostarczeniu energii 

elektrycznej do paneli sterowania, Wykonawca winien przeprowadzić następujące testy - do 

uzyskania stanu właściwego i poprawnego działania: 

• testowanie kierunku obrotu każdego elementu obrotowego wbudowanego na 

oczyszczalni, 

• testowanie każdego zaworu i zasuwy z ustawianiem krańcówek i wyłączników 

przeciążeniowych, 

• testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, 

• testowanie alarmów. 

Roboty powinny być następnie poddane pośrednim fazom testowania: 

• odbiór jakościowy robót i robót przeznaczonych do dalszego zakrycia, 

• odbiór częściowy. 

 

6.6. Raporty z badań  

Wykonawca winien bez zbędnej zwłoki przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 

badań, nie później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inżynier pobierze próbki materiałów i będzie prowadził badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Ilość prób pobranych przez Inżyniera wynosić będzie 5 % ilości prób zbadanych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

Inżynier  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 

6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1), i które spełniają wymogi 

WWiORB; 

- Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 

państw objętych umową w sprawie zamówień rządowych (GPA - Government 

Procurement Agreement). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez wywtyczne, każda 

partia dostarczona do Robót winna posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby winny być one poparte wynikami badań przez niego 

wykonanych. Kopie wyników tych badań winny być dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy  

Na dokumenty budowy składają się: 
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1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 

odbioru. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i winny 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy winny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy winny być podpisane przez Wykonawcę 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

winny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1)÷2) 

powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• pozwolenie wodnoprawne, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• korespondencję na budowie. 

•  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Część ogólna  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru dokonuje Inżynier w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie normami i innymi uzgodnionymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca nie 

może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

8.3. Warunki Przejęcia Robót  

Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Procedura przejęcia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego 

celu; 
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- Warunkiem koniecznym Przejęcia Robót jest przeprowadzenie prób końcowych 

zakończonych pomyślnie; 

- Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych; 

- Uzyskanie gwarantowanych kosztów eksploatacji ścieżki ściekowej; 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru (przejęcia) winna być 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera; 

- Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera; 

- Inżynier wystawi Protokół Odbioru Robót stwierdzający zakończenie Robót po 

zweryfikowaniu odbioru (przejęcia); 

- Inżynier w trakcie odbioru (przejęcia) Robót dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób 

Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami. 

 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Protokół Odbioru 

Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i Inżyniera. Do 

Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

- Sprawozdanie z rozruchu. 

- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do odbiornika. 

- Pozwolenie na użytkowanie. 

- Dzienniki Budowy. 

- Protokoły prób i pomiarów poszczególnych instalacji i systemów oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych ścieków i osadów. 

- Atesty, świadectwa i certyfikaty na użyte Materiały. 

- Dokumentację techniczną zainstalowanych maszyn i urządzeń. 

- Protokoły odbioru wydane przez organy: 
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o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

o Państwowej Inspekcji Pracy, 

o Państwowej Inspekcji Straży Pożarnej. 

- Rysunki (dokumentacje) dla wykonanych robót towarzyszących (np. przełożenia linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru tych robót. 

- Rysunki powykonawcze - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu; 

- Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/lub Prawo Budowlane. 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru technicznego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające 

zarządzone przez Inżyniera będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego lub 

instytucję działającą z jego upoważnienia. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

 

8.5. Odbiór Ostateczny ( końcowy ) Robót 

Odbiór Ostateczny Robót jest zespołem czynności mających na celu zakończenie Kontraktu. 

Protokół Odbioru Ostatecznego będzie podstawę do uwolnienia gwarancji bankowych 

udzielonych przez Wykonawcę Zamawiającemu lub innego zabezpieczenia finansowego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Odbiór Ostateczny Robót przeprowadza Komisja 

Odbiorowa powołana przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy. Podstawą 

przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego są pozytywne wyniki Testów Odbiorowych 

Ostatecznych potwierdzających utrzymanie gwarantowanych parametrów oraz 

potwierdzenie usunięcia wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Testy przeprowadzone przez Zamawiającego będą wykonane dla zakresu analogicznie, jak 

dla Testów Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba że Zamawiający uzna, iż Testy Ostateczne 

nie są niezbędne. Sprawozdanie z przeprowadzonych Testów Odbiorowych Ostatecznych 
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wraz z wynikami pomiarów winno być dostarczone Wykonawcy w ciągu jednego miesiąca od 

daty przeprowadzenia pomiarów. Uznaje się, że Odbiór Ostateczny został dokonany, jeżeli 

Zamawiający wystawił Wykonawcy protokół takiego odbioru, potwierdzający utrzymanie 

gwarantowanych parametrów w okresie czasu wynikającym z wymagań niniejszego 

Kontraktu i usunięcie wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować 

w systemie metrycznym układu SI. 

 

Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 

Prawem Budowlanym. 

Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy i i inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania 

tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia 

zapisów i wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie realizacji Robót. 

Całość Robót winna być wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadających 

im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. Jeżeli 

dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane 

i będące w użyciu normy i standardy europejskie. (EN). 

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że wszystkie normy i akty prawne są dla 

Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z poleceniami Inżyniera, wymogami 

montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz 

Dokumentacjami Techniczno – Ruchowymi. 

Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje należy je traktować jako integralną część i czytać je łącznie ze 

Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony 
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z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN).  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

o europejskie aprobaty techniczne, 

o wspólne specyfikacje techniczne, 

o Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

o normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

o Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

o Polskie Normy, 

o polskie aprobaty techniczne. 

 

Dostarczanie informacji 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane 

zostały w części informacyjnej w szczegółowych  Warunkach  Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 


