Wz6r umowy - ryczatt, jednorazowa ptatnos¢ koncowa

UMOWA Nr.rererrernse s

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez:

Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a

........................ zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez
negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):

5.

§1
Przedmiot Umowy

. Przedmiotem zamowienia jest: budowa pit stop — miejsca odpoczynku dla aktywnych, tj.: budowa

utwardzenia terenu, przytagcza wodociggowego i kanalizacji deszczowej oraz obiektami matej
architektury, stacja naprawy rowerow, poidiem miejskim, oswietleniem w formie lampy
solarnej i zielenig towarzyszaca w formie rabat z krzewow i bylin, w ramach zadania pn.: PIT
STOP dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie — BO 2022.

. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), w tym

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIiOR, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegOlnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjag powykonawcza,
2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie

koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegolnosci prawa
budowlanego,

4) sporzadzenie i montaz tablicy informacyjnej (z regulaminem korzystania z obiektéw) o tresci

uzgodnionej z Zamawiajgcym,

5) przeprowadzenie szkolen z uzytkownikiem wskazanym przez Zamawiajgcego w zakresie wtasciwej

obstugi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamowienia.



6. Zalagcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zaméwienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy, dla celow
interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamowienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,

)
2) odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i formularzem cenowym.

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamoéwienia — w dniu podpisania Umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorbw nadzoru inwestorskiego):
trzy miesigce od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mégt zostaé
przeprowadzony jego odbiodr i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okre$lajgce
w porzadku chronologicznym (w podziale na tygodnie) - szczegétowy wykaz rob6t budowlanych
z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem
wartosci ich finansowego przerobu w poszczegélnych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowa
realizacja zamoOwienia, tacznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien,
odstepstw i pozwolen. Roboty budowlane powinny byé prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem
warunkéw atmosferycznych, bez przestojéw.

6. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem ust. 10. Kazda zmiana wymaga akceptacii
Zamawiajgcego, ktorej dokonuja inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

7. Zamawiajgcy bedzie mégt wnies¢ uwagi do przedtozonej zmiany harmonogramu w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

8. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢
bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestyciji.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot




11.

budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia lub pominiecie poszczegdinych
robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét
budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest
zasadna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatarn Wykonawcy z postanowieniami niniejszej
Umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

1)

2)
3)
4.
5.

2)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,
przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.

poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot niniejszej Umowy o:
uzupetnianie szczego6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,
usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,
uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
przystapienia do odbiorow wskazanych w Umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje

niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet

oswiadczen i dokumentéw niezbednych w celu zgloszenia budowy do organu nadzoru
budowlanego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w
= | =] =

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5.,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,



3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegodlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy ulic w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg rob6t), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu rob6t oraz terenéw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia
do stanu pierwotnego nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robdt),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajacy z
obowigzujacych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbibrki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty
ich wywozu i utylizacji), Wykonawca na zgdanie przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu
utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,

7) dostarczenia w trakcie realizacji robét, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbednych,
tymczasowych zabezpieczen ruchu i urzadzen takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pézniej
niz na 3 roboczych dni przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi przebiegu
budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian
wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

10)  usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w

trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

11)  zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z Umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

12)  realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robét przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentaciji fotograficznej),

14) w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie
przeznaczonych do wycinki- zgodnie ze szczegétowym opisem w SST B-7 SZCZEGOrOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ZIELEN, a w szczegélnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m,

c) przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z
normami pielegnacji drzew,

d) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym, strefa
korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,



e) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. juta zwilzong woda,

f) grunt, ktorym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

g) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

h) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

15)  przeprowadzenie, przed rozpoczeciem rob6t, wizji stanu technicznego budynkéw
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot (wymagane jest wykonanie dokumentaciji
fotograficznej),

16) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

8. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022
poz. 988 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow wynikajagcych z Ustawy o
elektromobilnosci , w szczeg6Inosci wymogu wynikajacego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji
niniejszego zaméwienia oraz do skladania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww.
wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamoéwienia nie korzysta z floty pojazdow
samochodowych. Zgodnie z art. 36a. ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, 10 %
udziat pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy oblicza sie stosujgc zasade, zgodnie z
ktorg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej
zaokragla sie w gore.

9. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8. nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/ow.

10. Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw nalozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczego6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.
8. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstgpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na Umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjag zamdwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane bedag (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w wust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢ w szczegolnosci:



doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych o0s6b, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwosé

zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w

wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé¢ z oryginatem.

. Umowal/y powinny byé poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, tj. w szczegdélnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t budowlanych i towarzyszacych  oraz prac

przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd oséb wskazanych w
ust. 7, ktora:

pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegblnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzeh budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikdw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
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zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz
cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych

ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.
§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materialdw wilasnych, spetniajgcych

wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatbw uzytych do realizacji

przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogow wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych

jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzadzenia bez akceptacji przez

Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektoréw nadzoru

inwestorskiego) w 0sobie: ....cccvevauens
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .......ccceeirrrvaiennnns

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr .....cvcvevererinirieinrnarasn. , Wwpis do OlIB ..............

3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci kierownika budowy i kierownikbw rob6t) oraz pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu rob6t. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robét i innych czynnosci wchodzacych w sktad zamdéwienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegdélnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. osob w przypadku:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptaciji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
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celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku

wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci

(uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez mozliwa na

uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegdlnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien Umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwfaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajagcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.

. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej
ofercie oraz wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na podstawie wiasnych
kalkulacji i szacunkow niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, wyraza sie kwotg

............... zt brutto (stownie
ZEOTY O e ), w tym stawka VAT
obowigzujgca na dzien zawarcia Umowy .... %

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez wtadze

ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznosci od

koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych i niniejszej Umowie.

. Roboty dodatkowe lub zamienne beda rozliczone kosztorysowo. Podstawg rozliczenia bedzie

zestawienie ilosci i wartosci wykonanych tych robot budowlanych.

. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robo6t oraz odpowiadajgcych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, o ktorym mowa w § 19 ust. 6. W
zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 5 pod

wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym,



dokonac¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu
0 zapisy Umowy.

. Po dokonaniu czynnos$ci wskazanych w ust. 7, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Wykonawcy informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Zestawienie
ilosci i wartosci wykonanych dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych bedzie stanowito
zatacznik do protokotu odbioru robét. Wynagrodzenie za ww. roboty zostanie ujete w fakturze
koncowej VAT.

§ 10
Platnosci

. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonane jednorazowo, na podstawie faktury
VAT koncowe;.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony
protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i
przekazania go Zamawiajgcemu.

. Wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz
21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie  bedzie wptacone w zlotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... o humerze............ (lub na konto bankowe Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 11).

. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar Umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.

. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce Umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujagce zmiane numeru konta bankowego,
bedzie wymagalo aneksu do Umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
hiewaznosci.

. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkdw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

. W przypadku wyrazenia zgody na cesje¢ wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg VAT,
zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 5 dni roboczych przed uptywem terminu zapfaty faktury VAT kohcowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktorzy czes$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig: protokoty
odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych podpisane przez strony umowy
podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji zamowienia. dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia. Oprocz dowodéw zaptaty
zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcédw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do SWZ.
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. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajagcy ma prawo zadania mozliwosci wgladu we wszelkie dokumenty
oraz zadania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy lub bezposrednio od
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez
nich prace lub roboty.

. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1

i/lub 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia
wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Termin ptatnosci za cze$¢ wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt
na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrdcic

sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbior robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mdgt powotywac sie w nich

na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

9.

10.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatah podjetych w oparciu o zapisy Umowy i
przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

10



roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia — .....oeuvuenrann

2. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajagcy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, w szczego6lnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze

przekazywaé¢, wymagane Umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, kiérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy, przepisy BHP i p.poz.

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gléwnemu wykonawcy
na roboty objete umowg z podwykonawca,

2) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z Umowg zawartg z Zamawiajgcym,
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3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zqode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé
Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
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18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace =zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

20. W przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

22. W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone s3g
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy . .......... zZt w
formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. CzesS¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwréci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokot odbioru koncowego robot.

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, aw
szczegoblnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania Umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robdt wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww.
przediuzenie najpéznie] na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zapftaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztozenia dokumentu potwierdzajagcego przediuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie mégt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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2.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamowienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwiloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzieh zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwtoke w usunieciu wad fizycznych lub jakosciowych
(usterek) w wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie
trwania rekojmi i gwarancji — 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

5) za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad fizycznych lub jakosciowych, stwierdzonych
podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwaranciji: 1 000,00 zt, przy czym
kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgloszonej pojedynczej wady (usterki),

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub uporczywe

niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 14) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
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15) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

16) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusuniecie Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
9i 10 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Laczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, kitérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki lub opodznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

6. Nalezne kary umowne mogg zostac¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajacego (noty ksiegowej).

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetlniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu Umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
badan, prob technicznych i sprawdzen. Odbidér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie protokotu kohcowego jest
rébwnoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosé¢ do odbioru koncowego dostarczy
Zamawiajgcemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz
powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru.

5. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci
wykonanych robdt — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot)
bedzie zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacjg
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane dokumenty swiadczgce
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o jakosci wbudowanych materiatdw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.
6. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

7. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika
budowy musi byé¢ potwierdzony przez inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych dokonanie zawiadomienia 0 zakonczeniu robét
zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

9. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokona ona oceny
wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla cafej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen.Z czynnosci odbioru,
sporzgdza sie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci
ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

10. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg warto$¢ wykonanych robét lub dostarczonych
maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robdét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie rowniez niekompletng lub niezgodng z
przepisami dokumentacje powykonawczg oraz pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 5.

11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, kitdérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu usuniecia tych wad.

13. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

14.  Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczagc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokdt usuniecia wad
i/lub usterek odnoszac sie do protokotu odbioru kohcowego. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

15. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

16.  Odbidr ostateczny - wskazany w § 16.
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§16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ........eeeeeus miesigce od dnia koncowego
odbioru robét.

. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokdt z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od
wykonania przeglagdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczy¢ go do
Zamawiajgcego.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt
dokona przegladu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przeglagdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.

. W przypadku, gdy czas potrzebny do usunigcia wad wskazanych w protokole z przegladu
ostatecznego bedzie dtuzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten
ulega przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia (w formie adnotaciji
na protokole odbioru ostatecznego).

. W razie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przegladu ostatecznego bedzie stanowit dokument
poswiadczajgcy odbiér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Zamawiajacy dokona
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i usuniecia wad zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim
przypadku w protokole z przeglgdu ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego
na ktoéry ma zostac¢ zwrdcone zabezpieczenie.

§ 17
Gwarancia
. Na wykonane roboty obejmujace .............cocoiiiiiin wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na okres wynoszacy ............... na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i

przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za jako$¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony
materiat roslinny obejmujacej: drzewa, krzewy i byliny — 3 lata, trawniki - 1 rok kalendarzowy liczac od
daty dokonania odbioru korncowego.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i
art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez Wykonawce,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonane obiekty posiadajg parametry
techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzadzen, w
tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
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obowiazkowych przegladéw technicznych przedmiotu Umowy zapewniajgcych bezusterkowg jego
eksploatacje w okresie udzielonej gwaranciji.

6. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca jest obowigzany przeprowadzac
czynnosci pielegnacyjne wskazane w STWIOR oraz dokona raz w roku (w okresie wegetacyjnym), na
wiasny koszt, przeglgdu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich instytucji a protokét z
przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada), Wykonawca dokona
nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 i 6 (w tym koszty dojazdéw) oraz koszty materiatéw
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen ponosi
Wykonawca.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

C) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

2. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen Zamawiajgcy bedzie zgtaszac
Wykonawcy telefonicznie pod numer: lub e-mailem pod adres:

podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne

wyposazenia oraz powod zgtoszenia.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane nasadzen, urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usunigcie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia lub wymiane nasadzen w terminie do 14 dni od daty
zgtoszenia, niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zosta¢
wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na
wystgpienie obiektywnych przestanek, wtym w szczegolnosci: technologii usuwania wad, zasad
wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z
zagranicy).

11. W przypadku wymiany elementéw, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjne;.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

13. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
14. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego
bedzie mdgt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze).
§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu oswiadczen i
dokumentdéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
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2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
zlozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

4) wykonywania robét niezgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa i STWiOR bez akceptaciji

Zamawiajacego, a Zamawiajagcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania Umowy zgodnie z

Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzlecenia catos¢ robot lub czesci robot zastrzezonych do osobistego wykonania,

dokonania cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 pkt 2) ppkt b),

8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.

2. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegbtowy protokot inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapa inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia, proporcjonalnie do zakresu catosci zaméwienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozyciji
w kosztorysach - wskaznikéw cenotwoérczych — wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

5
6

—_ — = =

§ 19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, bedg mogty zosta¢ zmienione, jezeli
wystgpia nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,
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2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

3) przediuzenie sie¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

4) jezeli wystagpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

5) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robo6t w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy warunkéw lub stan pomieszczen odbiegajace w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, j.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikow niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy, kt6rych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamowienia,
postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu
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na koniecznos$¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje zamowienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegoélnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow
budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o

zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane Umowy bedzie

protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw

Umowy lub ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykaz proponowanych zmian, w szczegolnosci rob6t dodatkowych lub zamiennych
3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia

Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,
5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

w

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikac¢ w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem wtasciwym
bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.
. Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak i

elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z ww. adreséw. W razie
zaniedbania tego obowigzku przesytke w postaci papierowej, przestang na adres ujawniony w
komparycji Umowy, w przypadku proby doreczenia i jej dwukrotnego awizowania, bedzie sie uwazac
sie za doreczong, a korespondencja elektroniczna, kierowana na adres wskazany w komparycji,
bedzie uznana za wystang prawidtowo. Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktadac¢ w Biurze
podawczym Urzedu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

. Umowe niniejsza sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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