Zalacznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamoOwien publicznych o warto$ci mniejszej niz

130.000,00 zt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen zaprasza do udzialu w
postepowaniu na: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
Adaptacja budynku na potrzeby biurowe Urzedu Miejskiego w Wieleniu.”

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku na
potrzeby biurowe Urzedu Miejskiego w Wieleniu.

W zakres zadania wchodzi zaadoptowanie bylego budynku mieszkalnego na cele
pomieszczen biurowych. Powierzchnia zabudowy adaptowanego budynku: 106,21 m?,
Pracami adaptacyjnymi objeta zostanie takze czg$¢ istniejacych pomieszczen biurowych
w budynku administracyjnym Urzedu Miejskiego w Wieleniu (pow. 35,86 m?).
Harmonogram prac w obrgbie istniejacego budynku administracyjnego oraz dostgpno$¢
pomieszczen Wykonawca robot budowlanych ustali z Zamawiajacym na etapie
prowadzenia robot. W ramach zadania Wykonawca robot zobligowany bedzie do
zabezpieczenia prac w sposob nie powodujacy utrudnien dla pozostatych pomieszczen w
budynku administracyjnym oraz prowadzenia biezgcej obstugi biurowe;.

Istniejacy adaptowany budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej murowanej z
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty bitumiczna ptyta falista.

W adaptowanym budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia biurowe, archiwum
dokumentow, WC dla niepetnosprawnych, hol oraz przejscie do istniejacego budynku
administracyjnego poprzez pomieszczenie socjalne.

W ramach prac adaptacyjnych wymienione zostanie pokrycie dachowe obiektu wraz z
przemurowaniem komindw. Rozbiorce podlega¢ bedzie czg$¢ S$cian wewngtrznych,
zamurowania oraz utworzenie nowych otworéw drzwiowych wewnetrznych. Wewnatrz
obiektu wykonane zostang schody oraz pochylnia w celu skomunikowania obiektu z
istniejagcym  budynkiem  administracyjnym. Caly obiekt podlega¢  bedzie
termomodernizacji. Z uwagi na wytyczne konserwatorskie docieplenie $cian bedzie
wykonane wewnatrz budynku.

W obiekcie nalezy wykona¢ kompleksowo nowe instalacje, w tym. elektryczng,
przeciwprzepigciowa, przeciwporazeniowa, oswietleniowa, instalacji sygnalizacji ppoz.,
wodno- kanalizacyjna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, centralnego ogrzewania (wlaczenie
do kottowni istniejacej w budynku administracyjnym). Dodatkowo nalezy zainstalowaé
czuj¢ dymu w pom. archiwum oraz wyposazy¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy.

W ramach zamoéwienia nalezy dokona¢ wymiany stolarki otworowej- okna z profili
»cieptego” PCV wzmocnione profilami stalowymi, trzyszybowe o wsp. U ponizej 0,90
W/m?K. Przy przejsciu do budynku administracyjnego stosowa¢ szklenie bezpieczne.
Nalezy zastosowal obecny podziat okien. Drzwi do archiwum 1 pomieszczenia
socjalnego EI30. Drzwi wejéciowe drewniane, ptycinowe po wsp. U ponizej 1,3 W/m?K,
ze szkleniem potrdjnym szklem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz.

Przy wejsciu do obiektu wykona¢ nowe schody betonowe.

Zamoéwienie obejmuje przetozenie kostki brukowej przylegajacej do budynku w celu
utworzenia komunikacji bez przeszkod architektonicznych od strony ulicy KoS$ciuszki.



Wykonane zostang takze schody oraz platforma pionowa (podno$nik) bez szybu-
zewnetrzna- dla osob korzystajgcych z wozkoéw inwalidzkich.

W ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca robot budowlanych bedzie zobowigzany
do uzyskania wszelkich opinii, decyzji 1 uzgodnien wilacznie z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji oraz
opracowaniem instrukcji ppoz. i wyposazenia obiektu w sprzet gasniczy. Termin
realizacji zadania okreslony zostal wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanego zakresu robot budowlanych jest
dostgpna na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Zakres ustugi obejmuje nadzoér inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11) a
ponadto:

a) Udziat w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robdt
budowlanych objetych nadzorem- niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystagpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw cze$ciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie i kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robdt, dokumentacji technicznej 1
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt 1 wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,

1) Sprawdzania 1 odbioru robdt budowlach ulegajacych zakryciu (polozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewodow elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach 1 odbiorach technicznych robot,

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisoOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw cze¢sciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robot o ile ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie,


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koficowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéow rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiaréw,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecnos$¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca begdzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robodt, jezeli sa one niezbedne ze wzglgdu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jako$¢ i kompletno$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwiazan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkow Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje o0sobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnymi za Swiadczenie ustug wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postgpowaniu,
polega na zasobach podmiotow trzecich w takim przypadku nalezy zalaczy¢ Zobowigzanie
do udostepnienia zasoboéw dla kazdego podmiotu) tj.:

- co najmniej jedng osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalno$ci
konstrukcyjno- budowlanej, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wlasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa,

- co najmniej jedng osobg do pelienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa,

- Co najmniej jedng osobg do pehlienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi 1 jest czlonkiem
wiasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.



o

Termin realizacji zamowienia: do pigtnastu miesiecy od dnia podpisania umowy z
wykonawcg robot budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcag robot budowlanych
przewidywane jest na czerwiec 2021r.

Okres gwarancji- nic wymaga sig.

Miejsce 1 termin zlozenia oferty: W celu zlozenia oferty nalezy zarejestrowaé
(zalogowac) si¢ na Platformie i1 postgpowaé zgodnie z instrukcjami dostepnymi u
dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Ofert¢ sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
moze zlozy¢ jedna oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czgsciowych.

Ofert¢ nalezy ztozy¢ przez Platforme do dnia: 11.06.2021r. do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ ceng oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatgcznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajaca wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamowienia. Najwyzsza liczbe punktéw 60 pkt otrzyma oferta z najnizsza
ceng brutto. W kryterium ,,C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=(Cn/Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktéw przyznanych Wykonawcy
Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystapienia naglej potrzeby jego udzialu w czynnoSciach podejmowanych
przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajacym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajacy przewidzial, Zze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny od
odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajgcego. W
przypadku deklarowanego krotszego czasu reakcji Zamawiajacy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nastgpujacych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.

5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub
informacji o rdwnowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dtuzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

11.

12.

L.aczna ocena oferty:

OF=C+R
gdzie:
C — to liczba punktow za kryterium cena
R — to liczba punktow za kryterium czas reakcji
OF — 1aczna liczba punktow uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana bedzie oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbe
punktéw bedaca sumg punktow w poszczegodlnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktow w kazdym kryterium i taczna liczba punktow ustalone zostang z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Termin otwarcia ofert- 11.06.2021r. o godz. 10:30.

Warunki platnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajacemu.

Osoba  upowazniona do  kontaktu z  wykonawcami: Radostaw  Janecki,

Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej/elektronicznej
- w jezyku polskim/ ; 7y ¢ ic pi jnaadres

oferte nalezy ztozy¢ poprzez system zakupowy udostepniony przez Zamawiajacego pod
adresem

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriow ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiajacego czynno$cig
obligatoryjna.

W zalaczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,
b) wykaz 0sob, ktore beda nadzorowac zadanie,
C) WZOr umowy.

Zastepca Burmistrza
/-1 Jan Graczyk


mailto:zamowienia@wielen.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku na potrzeby biurowe
Urzedu Miejskiego w Wieleniu.

Tryb postepowania: zaméwienie ponizej kwoty 130 tys. zl.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N Az o e ———

N REGON L
2. Dane dotyczace Zamawiajgcego:

Gmina Wielen, ul. Ko$ciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje
Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.
3. Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuj¢ si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia za ceng ryczaltowg:

/ wyszczegolnienie wartosé stlownie
1 Cena realizacji netto

....................... zt

(netto)

2 Wartos¢ podatku VAT

....................... zt
3 Cena realizacji tacznie

z podatkiem VAT | ., zt

(brutto)

zgodnie z zakresem zamowienia okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

Czas reakcji ...cooevvennnnen. godzin




4. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamoOwienia okreslony w zapytaniu ofertowym, a
zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym zapytaniem
ofertowym.
5. Akceptuje termin realizacji zaméwienia okreslony w Zapytaniu ofertowym przez
Zamawiajacego.
6. Akceptuje termin ptatnosci faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury.
7. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do nich
zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamoOwienia. Tym samym zobowigzuje si¢ do spelnienia wszystkich wymogow zawartych w
Zapytaniu ofertowym.
8. Oswiadczamy, ze akceptuje wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru mojej oferty, podpisaé umowe bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
9. Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam*:

- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow,

- przy udziale podwykonawcow:
*) niepotrzebne skresli¢

Lp Czes¢ zamowienia, ktora Zamawiajacy zamierza

powierzy¢ do wykonania podwykonawcom Nazwa podwykonawcy

10. Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —
ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie
tresci oswiadczenia np. [przez jego wykreslenie).

11. Oferta zostala ztozona na ..... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

12. Do niniejszej oferty zatagczam:

1) e,

13. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty
opisuja stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.

reprezentowania Wykonawcy




Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli:

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte na:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku na potrzeby biurowe Urzedu
Miejskiego w Wieleniu
przedktadam/y nastepujacy wykaz osob
w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

Doswiadczenie

Lp. Imieg i nazwisko Uprawnienia
zawodowe

oswiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia
(wymienione powyzej), posiadajg wymagane uprawnienia.

* Jezeli w wykazie powyzej Wykonawca wskazat, ze polega¢ bedzie na osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkéw, nalezy udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych oséb na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. ROwnocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze
jesli osoba fizyczna bezposrednio znajduje si¢ w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie
umowy- zlecenia, to nie nalezy traktowac tej sytuacji jako udostgpniania zasobdw przez
podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowigzku przediozenia zobowigzania osoby
fizycznej do udostgpnienia swych zasobow.

(miejscowosc¢, data, podpis )

*- Niepotrzebne skresli¢




Zalacznik nr 3
Umowanr........................

zawartaw dniu ............ 2021 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkatym ...................................., prowadzacym
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:

............................................... W przy ul
............................ , NIP e REGON

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”.

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz zgodnie z
Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych o warto$ci mniejszej niz 130.000,00 zt w
Urzedzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen, jak rowniez w
wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty wykonawcy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Adaptacja budynku na potrzeby biurowe Urzedu Miejskiego w Wieleniu.”

2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepiséw art. 25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:

a) Udziat w czynno$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego i Wykonawcy robot
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciggu ..... godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajgcego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw czegsciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robot,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidlowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robdt, dokumentacji technicznej 1
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt 1 wbudowanych materialow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,



1) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlach ulegajacych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewoddéw elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach i1 odbiorach technicznych robot,

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

I) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow czg¢sciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentdéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiardw,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznosé¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegOlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jakos¢ 1 kompletnosé robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezb¢dnych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowos$ci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkéw Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

§ 2.

1. Zakres prac, ktorych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczego6lnosci nadzor
nad zadaniem pn. ,,Adaptacja budynku na potrzeby biurowe Urzgedu Miejskiego w



Wieleniu” zgodnie z:
a) dokumentacjg projektows,
b) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych,
) przedmiarami robot.
Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czg¢sci robdt przedmiotu zamédwienia
podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcow.

§3

. W przypadku wystgpienia koniecznosci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonang prace przez

specjalistow oraz sam z wlasnych $rodkdw wyplaca wynagrodzenie 1 uzgadnia
harmonogram zaplaty.

. Wykonawca odpowiada za dobdr specjalistoéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a

takze za jako$¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dzialania wtasne.

. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalonych w nich za zakres robot wykonanych nie przekroczyta wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.

. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych specjalistow w umowach z nimi

zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.

. Wykonawca odpowiada za terminowa zaptat¢ wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez

specjalistow, z uwzglgednieniem harmonogramu zaplaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.

§4.

Uprawnienia inspektora nadzoru:

1.

w ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbe¢dne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypelniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzan, ktore wymagatyby zwickszenia nakladow finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawca robdt, mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystagpia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robot innych niz wymienione w umowie z wykonawcg mogloby spowodowac zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§5.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1.

Nk

—

przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz
kopii umoéw i aneksow do umowy z wykonawca robot,

przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

organizowania narad i uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

dokonywania odbiorow robot z Wykonawca w miare potrzeb 1 koniecznosci,
dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 6.

Strony ustalaja, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z datg



podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot, o ktorych mowa
w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usuniecia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot
budowlanych to pi¢tnascie miesiecy od dnia podpisania umowy (planowane podpisanie
umowy z wykonawcg- czerwiec 2021r.).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydhluzenia terminu realizacji zamdéwienia w
przypadku wydluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, ktére beda przedmiotem
pehienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

. Przedluzenie terminu zakonczenia robdt nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.

§7.

. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ................cooiiiiiinn.. ,
email ...........c.oo

. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowiazuje
si¢ zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistniatych przeszkodach w wypelnianiu zobowigzan umowy.

§ 8.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczattowo w
kwocie ..o zt.  brutto  (stownie  zlotych  brutto:

..................................................................... 00/100).
. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaplate za realizacj¢ zadania w calosci.
. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie w okresach
dwumiesiecznych w zaleznoSci od zaawansowania robot. Lacznie Wykonawca moze
wystawi¢ faktury cze$ciowe do wysokosci 70% wynagrodzenia catkowitego. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze catosci przedmiotu
zamoOwienia zwigzanego z realizacjg robot budowlanych.
. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedtozenia
faktury.
. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe ich
wystawienia.
. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.
. Zaplata naleznos$ci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w
fakturze.
Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

§09.
. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za kazdy udowodniony przypadek



niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa

lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw lub procedur w wysokosci 0,5%

calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogo6lnych Kodeksu
cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

§ 10.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez

Wykonawce w sposdb niezgodny z umowa lub obowigzujacymi przepisami, w terminie 30

dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary

umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.
§11.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, w szczegélnosci takich jak
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagle zatamania warunkéw atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sity wyzszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej strony wigzi
prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wystapienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupehief, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okre$lonego rodzaju prac majacych wplyw na zmiang terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

5) Zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjag finansowg, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi badz okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy- zmianie moga ulec termin realizacji umowy badz terminy
wynikajace z terminow ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMOWY
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. W tym przypadku zmiany
umowy mogg nastapi¢ rowniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewngtrzne.

§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony



rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojs$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

§14.
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:



