Projektowane postanowienia umowy
(dalej zwane ,,Umowa”)

Sporzadzonej we Wroctawiu w dniu ........ccceeeeneens pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma :

nr identyfikacyjny NIP:.......c.cccoeeee s REGON .o
dziatajaca Na POASTAWIE I ...ttt et ee e s
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), nr postepowania BZP.2712.1.2022.GS

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamodwienia:

~Przebudowa pomieszczenia nr 112 (serwerownia) w Gmachu Giéwnym
Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wroctawiu”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego bedzie zgodny
z elementami dokumentacji projektowej STWiIOR, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

I. Roboty budowlane:

1. Wydzielenie ,strefy czystej” wg rys.nr 2 S$ciankg gipsowo-kartonowg z drzwiami
dla przeniesienia tymczasowego na czas robdét budowlanych czynnych szaf
serwerowych, (po zakonczeniu robét demontaz Scianki tymczasowej).

2. Tymczasowe przeniesienie do ,strefy czystej” istniejgcej klimatyzacji dla
zapewnienia wtasciwych warunkdéw pracy dla serwerdéw.

. Demontaz/rozbidrka istniejgcych $cian dziatowych.

4. Demontaz kraty przy drzwiach wejsciowych.

5. Demontaz istniejacej szafy wnekowej, znajdujacej sie w dawnym otworze
drzwiowym do pom. 113.

6. Bruzdowanie Scian dla przeniesienia instalacji natynkowych pod tynk.

7. Uzupetnienie tynkéw, malowanie $cian RAL 9001 i sufitu RAL 9016.

8. Rozbidrka istniejacej podtogi.

9. Przebudowa konstrukcji polegajaca na wykonaniu konstrukcji wsporczej pod
projektowang podtoge podniesiong dla serwerow.

10.0dbudowa podfoza z jastrychu zbrojonego.

11.Wykonanie $cianki g-k EI60 gr. 15 cm w osi 26.

12.Montaz nowych Scian systemowych, aluminiowych, przeszklonych, akustycznych,
z drzwiami przeszklonymi, wydzielajacych strefe docelowej lokalizacji serwerow.

13.Utozenie w nowo powstatej strefie serwerowej modutowej podtogi technicznej z
wymurowaniem $cianki obwodowej z gazobetonu.



II.

14.Wymiana drzwi dwuskrzydtowych drewnianych ptycinowych do pomieszczenia wg
istniejgcego wzoru w odpornosci ogniowej EI30.

15.Potozenie wyktadziny dywanowej w ptytkach 60x60.

16. Wydzielenie strefy dla serwisantow (min. trzy biurka z fotelami).

17.Wykonanie szafy wbudowanej z drzwiami dwuskrzydtowymi drewnianymi.

18.Montaz regatu magazynowego stalowego z 4 pétkami.

19. Malowanie i obudowa grzejnika.

20.Przy ukfadaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen
pozarowych nalezy wykonac uszczelnienia w odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi.

21.W projektowanym obszarze istnieje zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej - tablica
TW dwoch klimatyzatoréw serwerowni (potaczona sterowniczo z szafkg systemu
utrzymania $rodowiska). Zasilanie z T122. Wymiana systemu chtodzenia na nowy
wg istniejacych parametrow: dwoéch jednostek wewnetrznych oraz jednej
zewnetrznej usytuowanej w piwnicy.

Instalacje elektryczna:
1. Uktad zasilania i tablice rozdzielcze.
2. Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych.
3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

o s

a) dokumentacjg projektowg i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robét;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo -rzeczowo-finansowym,[dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

Integralnymi czesciami Umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa, STWiOR, Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatacznik Nr

1;
b) Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 2;
c) Karta Gwarancyjna - Zatqcznik Nr 3 (wzér);
d) Decyzja pozwolenia na budowe: nr 1152/2021 z dnia 13.04.2021 r.- Zalacznik
Nr 4,

e) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzoér)- Zalacznik nr 5.

f) Decyzja pozwolenia konserwatorskiego: nr 64/2021 z dnia 20.01.2021r.-
Zalacznik Nr 6.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWiOR oraz Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia.
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§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ..............ll zt (Stownie: ..o )
b) podatek VAT (....... %) - i Zt (stownie: ..o )
c) kwoty brutto - ................. zb (StOWNIE: wirrerramramssnsanssnssnssnsnnnnans )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robét (ktéry
stanowi element wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera roéwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robot: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpaddéw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegéw
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéow
niezbednych do prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robét
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzief zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robdét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majq zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktow 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.

Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi

zalacznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej

zmian, Wykonawca przediozy odpis z KRS Ilub inny wiasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcy,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca Iub Dalszym

Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktéorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci
dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

Cc) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umodw, projektéow zmian umodw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robodt
budowlanych,
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11.

12.

13.

14.

g) zaptata  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich osdb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust.2 pkt 2.12 umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagcg w  sposob
jednoznaczny =zakres robdét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos$¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci

Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na

wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wglad do oryginatow

w/w dokumentéw. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i

8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)

jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w

terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej

Zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z

podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje

zobowigzania w sposob niewfasciwy (w szczegdélnosci w sposdb niezgodny z

obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).

Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza

solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ z uwzglednieniem

art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptacic (w ziotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
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16.
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20.

21.

odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.
Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatania |ub zaniechania
Podwykonawcéw, jak za wtasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Iub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robdt dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedg
przez:
a) Wykonawcee: ....cocceeveeevieeeciee e
b) Podwykonawce: .......cccooveieeininens
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywama bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do =zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, Zze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robot, zatgczonymi
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kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg korncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajagcym sie do czeSciowego odbioru i
fakturowania przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy robét
wyszczegoblnione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé narzucenia Wykonawcy sposobu
ustalenia podziatu zakresu robét na poszczegélne elementy.
Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg korcowag po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyc¢
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F .Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture
kohncowg, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty
Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i
w kopii (1 szt.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjg wynikajacq z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
/w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robot zostat
wykonany przez poszczegdlnych podwykonawcéw i sitami wiasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewéw na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

w ust. 9 powyzej, opéznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
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Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak
réowniez innych rekompensat.

. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie
na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy przez Wykonawce.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu oéwiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6
ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem uzytkownika tj.

kierownikiem obiektu - Panem mgr inz. Wojciechem Kaszubg - tel. kont.
071/375-95-30 , po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust.
2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:
a) Terenem Budowy i jego specyfika,
b) Terenami Sasiadujacymi,



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptyngé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujagcym oraz na
innych terenach, o ktorych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowiazki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Harmonogramu, w terminie 7

dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajgcego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robot;

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmowié jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o

uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze

dostawa materiatéw i odbidr odpadéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze
wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie. Harmonogram
musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu roboét i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0séb
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wtascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnhomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktow geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych
pozwolen opisanych w pkt. 2.7 powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robdt.
Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby
sprawujacej nadzor autorski, chyba Zze zastosowanie sie do tych zalecen
mogtoby w jakikolwiek sposéb wptynaé¢ na nalezyte wykonywanie Robdt badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujacej nadzér autorski w Zaden sposdb nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikéw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robot
wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia o0sob =zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikdow na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) Roboty posadzkarskie,

b) Roboty montazowe,

c) Roboty malarskie,

d) Roboty Slusarskie,

e) Roboty elektryczne.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji robot wymienionych w § 7 pkt 2.12 Umowy bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli,

do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktére bedq potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 pkt 2.12 i 2.13 Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

c) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika
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2.15.

2.16.

2.2

2.2

0.

1.

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o

prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.12. Umowy.

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci  materiatdw, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatow,

odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepisow dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajgacym.

Zapewnhienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wlasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéow
Robot.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terenéw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robot. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami za
przywrécenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkéd spowodowanych realizacjg Robét i potracic¢
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujagcym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbato$¢ o S$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegodlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

$srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadéow (w tym gruntu) powstatych w
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac
sie wszelkich odpaddéw w sposdb zgodny z prawem opfacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg
odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen
$srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie Robdt i na Terenie Sgsiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wglagdu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robét.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robdét na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu o

zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowa¢ i uzywal materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnoéci potwierdzajacg zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,

pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytq starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osob zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajacego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie

zabytkowym uzytecznosci publicznej, ktéry jest wpisanym do rejestru
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zabytkow.
2.36. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie
bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania
Protokotu Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym
Kierownikiem Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robdt. Dokonanie czeSciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robét, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi
beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorow
czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robét w
stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.

Odbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie po6zniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakonczeniu wykonywania robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robét. Inspektor
Nadzoru potwierdzi lub odmédwi potwierdzenia wykonania robét i gotowos¢ do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do
odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan rob6t budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na

13



)

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

budowe;

dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowag (DTR) na

wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami

(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odméwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9

ust. 4 lit. a), b) i ¢) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -

liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5

Umowy.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru

Koncowego Robo6t i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie

jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamodwienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc

Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych

wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Roboét

zostanie sporzgdzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokolu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamoéwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Roboét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowié przyjecia pdzniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunag,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
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6.

ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzér)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krotszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$¢
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usunac¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajgacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwitoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy- w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokos$ci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

d) za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
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f)

9)

h)

j)

k)

0)

P)

q)

pkt. 2.2 Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do terminéw
podanych w Karcie Gwarancyjnej- w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
jezeli jej wartosc¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczgcego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okresSlonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,
kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce o0so6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
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3. Kary umowne majq charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokosc,
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktéorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowania przekraczajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robot - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,
w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:
................... 4 B €3 00XV o [ (=T BN VA o] o s o1 [ R

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych
mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.
4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposodb:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgacego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesé zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedifuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebga wydtuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przediuzenia okresow
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu moéwigcego o dokonaniu przediuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 13. Nadzo6r na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik Budowy - Pan/Pani ..........ccuuee ; tell i - posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

1.2. Kierownik robot elektrycznych Pan/Pani......c.cccceeie. ; tel. e
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych;

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych - Pan/Pani ................. ; tel

8§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu
i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastapi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacii,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
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i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

b) Wykonawca =zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

¢) Na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

d) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

e) Gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

f) Na wniosek Uzytkownika obiektow konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robot budowlanych w zwiazku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg
roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie madgt realizowa¢ Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

g) Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac¢ od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

i) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

j) Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego
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w pierwszej kolejnosci koszt robdét zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéow podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robét zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metoda szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktory przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotwdrczych
~SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane beda wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit e) ich
wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdézniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegdlnosci:

a) Nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu Robdt, zaprzestania ich wykonywania
przez okres diuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposdéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub

20



zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej

w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidiowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do

dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy

PZP).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajq
inwentaryzacji Robdt, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystgpi do
odbioru Robdét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujgq miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartos¢
wykonanych Robot jedynie tych z zakoriczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych ktore zamierza kupi¢ Zamawiajgcy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktorej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

==
AW

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdéd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie p6zniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowa
beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.
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Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikdéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane osdéb reprezentujgcych strone, kontaktowe o0sob
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania cze$ci robdot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadfosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkdw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczgacej Przedmiotu Umowy.

Strony przyjmujg jako date zawarcia umowy - date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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