“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

Zatacznik nr 7 do SWZ (WzZOR)
UMOWA NR .....cvcieeenninns

zawarta W dniu .....ccoeeeeeeicee e 2023r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy - Marka Krasnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak
zwang dalej ,Zamawiajacym"

a

majacg swojq siedzibe W ......coovvvviiinnnnn (kod pocztowy) przy

U] P , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ..o w Sadzie Rejonowym dla ......ccccoooviiiiiiii e,
W ottt iiineenineeens Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego. .....c.cvvvviiinnnnn. zt,

NIP oo [24=Te o] o [ w imieniu, ktérej

(6 4 1= c= R
zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.7.2023) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza
progoéw unijnych w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o
nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamoOwienia publicznego (roboty budowlane) pn.: ,Rewitalizacja ulicy
Westerplatte we Wschowie” w zakresie okreslonym w  Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (w skrocie SWZ) i w zataczonych do SWZ
dokumentach (w szczegdélnosci w dokumentacji projektowej: projekcie
architektoniczno-budowlany, projekcie zagospodarowania terenu oraz
projektach technicznych, szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIiORB), przedmiarach
robét), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z
niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.
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2.Przedmiot zamowienia obejmuje rewitalizacje ulicy Westerplatte we
Wschowie:

1) rewitalizacje w obszarze na catej szerokosci ulicy;
2) statg organizacje ruchu;

3) instalacje oswietlenia ulicznego;

4) wykonanie nasadzen;

5) montaz elementdw matej architektury.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 oraz ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow wskazanych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi
na dzien wykonywania robdét zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy. Wykonawca zapewni ciagly dostep do lokali ustugowych i
mieszkalnych mieszczacych sie w budynkach przylegtych do terenu
budowy. Wyjatkowo, z uwagi na charakter prowadzonych robdt,
Wykonawca moze ograniczy¢ dostep do lokali ustugowych i mieszkalnych
usytuowanych w budynkach przylegtych do terenu budowy, na nie dtuzej
niz 1 dzien roboczy. O tym fakcie Wykonawca winien powiadomic
wiasciciela lokalu ustugowego Ilub mieszkalnego oraz zarzadce
przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

7.Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcow/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie robdt
o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, robdt zwigzanych z naprawg
sieci wodociggowej wykonanych przez Spétke Komunalng Wschowa Sp. z
0.0. Wykonawca po wykonaniu robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni
z kostki kamiennej umozliwi Spdétce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
wykonanie napraw sieci wodociqgowej wraz z przytgczami. Przed
rozpoczeciem prac przez Spotke Komunalng Wschowa Sp. z o.o.
Wykonawca sporzadzi protokdt, ktory zostanie potwierdzony przez
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przedstawicieli Zamawiajgcego, Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru. Spotka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0. zobowigzana bedzie do
odtworzenia stanu zastanego w dniu rozpoczecia prac. Szacowany czas
wykonania robdt przez Spoétke Komunalng Wschowa Sp. z 0.0. wynosi 2
tygodnie.

9. Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt objety przedmiotem

10.

11.

zamoOwienia znajduje sie na terenie historycznego zespotu
urbanistycznego miasta Wschowa i podlega ochronie konserwatorskiej.
Catosc robot objeta jest decyzjg pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw z dnia 23 grudnia 2022 r. nr
ZN.5142.282.2022 o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych na
terenie historycznego zespotu urbanistycznego Miasta Wschowa
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 134 i 2181 (Decyzja stanowi
zatacznik do SW2).

W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
stosowne petnomocnictwo do wystepowania przed organami
administraciji.

Przedmiot zamdwienia wspoéifinansowany jest z Rzgdowego Funduszu
Polski tad , Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z otrzymang
Promesg wstepng nr Edycja 2/2021/7300/PolskiLad.

§ 2.Termin wykonania

.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako

termin wykonania robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy  (jezeli dotyczy) i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia ustala sie na
okres 5 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

§ 3.Harmonogram robot

. Wykonawca  zobowigzany jest przedtozy¢ do  zatwierdzenia

Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branzy harmonogram rzeczowo - finansowy robét
w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
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. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robot
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Aktualizacja harmonogramu, nastepuje na wezwanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione.

. Zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4. Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot niniejszej Umowy z
materiatdw wiasnych. W obrebie dawnej jezdni materiat do wykonania
nowej nawierzchni powinien pochodzi¢ z nawierzchni istniejacej.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

.Na kazde zadanie Zamawiajacego Iub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdbw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.

§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcq
terminie nie pdzniej jednak niz 7 dni od podpisania umowy.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy.
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. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- potwierdzajace ubezpieczenie robdt,
- os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikédw Robét o podjeciu
obowigzkow.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich odpadéw. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.)materiaty
zebrane do ponownego wykorzystania bedg przekazane
Zamawiajgcemu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala

sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: ... zt
brutto (stownie: ......cccoeiiiiiiiiii . ztotych ...../100), w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,

zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamédwienia
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(wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z
gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami

i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pozniejszym.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy

objetego dokumentacjq projektowga, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

b. koszty obstugi archeologicznej;

c. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt,
utylizacji odpaddéw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
WYWOZU ziemi, gruzu;

d. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robodt
przed dostepem o0séb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

e. koszty wszelkich  kar administracyjnych  (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

f. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;

g. koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robdét;

h. koszty zabezpieczenia robdt;

i. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robét, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

j. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
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odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw;

k. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu
robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

. koszty zaplecza budowy i tymczasowych skfadowisk;

m. koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robot;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty = wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamodwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek
zastosowanych rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatéw i
elementdw wyposazenia.

6. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci w II transzach:

1)

2)

I transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2, na podstawie faktury zaliczkowej ptatnej w
terminie 14 dni od jej otrzymania, na numer konta bankowego,
znajdujacego sie na ,biatej liscie podatnikéow”! prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na ktére nalezy przelac
zaliczke.

Wykonawca potwierdza na pisSmie fakt otrzymania zaliczki.

IT transza w wysokosci 95% wynagrodzenia okreslonego ust.2,
ptatna w terminie do 35 dni od daty zakonczenia zadania, na
podstawie odbioru koncowego robot oraz ziozonej w siedzibie
Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym
faktura winna zosta¢ ztozona nie pdzniej niz do 7 dni od daty
zakonczenia odbioru konncowego. Platnos¢ za fakture bedzie
dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej pfatnoéci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:

1
Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.

2
Dotyczy faktur na ktdrych widnieje kwota VAT.

Strona 7 z43



10.

11.

12.

13.

14.

“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

Nazwa Banku: .........cccovviieeiiiinnen. ,
Nr rachunku: .......oeeeeieeeennn.

. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu umowy

opisanego w § 1 niniejszej umowy, w czesci niepokrytej kwotg
okreslong w ust.6 pkt 1, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robét, z zastosowaniem
postanowien opisanych w ust.6 pkt 2 .

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od

pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, woOwczas termin zapfaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze ptatnosc¢ faktury uzalezniona jest od otrzymania

przez Zamawiajgcego srodkow z Funduszu na wypfate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane sq Zamawiajacemu w oknach
ptatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 7 na skutek
niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK
srodkéw z Funduszu, Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP ..........cccccvierennee.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 6
figuruje w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansdw pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Faktura moze by¢ wystawiona w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegotowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

15.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

16. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych z zastrzezeniem ust. 10.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz osob
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 7.0dbiory
1. Odbior robot budowlanych nastgpi w terminie 7 dni po pisemnym
zgtoszeniu gotowosci Wykonawcy do przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Wypetniony dziennik budowy;

2) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt danej
branzy o zgodnosci wykonanych robét;

3) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez  Osrodek  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego - jezeli jest wymagane;

4) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy);

5) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze
zm.).

6) OSwiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.
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7) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych  wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

8) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcédw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

9) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom Ilub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

10) Inne dokumenty wymagane przez organ nadzoru budowlanego.
11) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
.Przez skuteczne zgtoszenie gotowosci do odbioru robdét budowalnych
Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 1
wymagania/warunki.
Odbioru robot budowlanych Zamawiajacy dokona w obecnosci
Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robot i Inspektoréw
nadzoru danej branzy.
. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
robét budowlanych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Ilub wykonane roboty s niezgodne z
dokumentacjg projektowq i warunkami decyzji pozwolenia na budowe -
az do czasu usuniecia wad/usterek.
. Z czynnosci odbioru robdt budowlanych sporzadzany bedzie pisemny
protokdt odebrania robdét budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez
Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
.Obior koncowy przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni od
pisemnego zgfoszenia gotowosci Wykonawcy do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1)Pozwolenie na uzytkowanie obiektu Iub skuteczne zgtoszenie
zakonczenia budowy do witasciwego inspektora nadzoru budowlanego
- jezeli jest wymagane;
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2)Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot danej branzy,
Wykonawcy, protokét odbioru robot budowlanych z zastrzezeniem
ust. 6.
8. Przez skuteczne zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane
w ust. 7 wymagania/warunki.

9. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia sporzgdzany
bedzie pisemny protokdét odbioru kornicowego przedmiotu zamdwienia.
10.Po odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczyna swoéj bieg termin na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy.

§ 8

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete
niniejszg Umowg bedzie nastepowaé na podstawie faktury koncowej.

2.Podstawg wystawienia faktury koncowej jest Protokdt odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia  watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

4. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji  finansowej  Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu.

§ 9.Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
2.Roboty zamienne mogaq by¢ wykonane wytgcznie na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3.Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robét zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy - Prawo zamodwien publicznych, moga by¢ wykonane na
podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z
powodow ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub

interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamowienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczgc¢ wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktéorych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do
oferty kosztorysie robdt na realizacje zamoéwienia i cen materiatow oraz
kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nie przekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§ 10.Personel Zamawiajacego
1.0sobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: ....ccccccevvveeennnn.
- telefon: .............
e-mail: ..o .
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- Imie i nazwisko: ....cccccceviveeeinnes
telefon: .cvvveeeeeenns .
e-mail: ..o,

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:
- Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .......cccccccvveeeennns
- Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .....cccccceeeeennns
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 2351 ze zm.), oraz umoéw zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajgcym.
3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie rowniez
nadzor autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji
projektowej.

g 11
Personel Wykonawcy

1. 0sobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:

- Imie i nazwisko: .....cccccviieeeennns .
=] (<] o] o 1
e-Mail: v .

- Imie i nazwisko: ....cccccceviveeeinnes .
telefon: ..o
e-Mail: v .

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i
kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osdéb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu
jej danych przez Zamawiajacego w sposdb zgodny z § 21 umowy.
Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganych postanowieniami
SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pbzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
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wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wyhnikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez  akceptacji Zamawiajacego do  kierowania
budowg/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy drogowej) z

ramienia Wykonawcy bedzie: ........ccccovvieiiiieiiiiciee e
b. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...,

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt dziataja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3)przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.
12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne,
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Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktéorymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze os$wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym
niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umow o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, W szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypefnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem
przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajagcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca I|ub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z

wymogami SWZ, a z projektédw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktdére Sscisle
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odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowgq,

c) termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentodw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcqa (Art. 463 Pzp).

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy moze badaé, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109, o ile przewidzial to w dokumentach zamowienia.
Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe S$rodki dowodowe
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dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zaméwienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami

lub dalszymi  Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

.Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.

1 lit. c niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej Zmiany w terminie,

o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej
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zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany w terminie, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych  wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow

okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za
dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
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Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowad
wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

Strona 20z 43



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i
wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajqcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury Ilub rachunku Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartosc kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMmowy.

Konieczno$¢  dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§ 13

Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.
. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
15 PSPPI bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w
Zzakresie: ....oocccveeiiiieeeeeeen,
. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.
. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentdow
dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia;

- zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktdrych
wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
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Strony postanawiajq, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,2% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca Ilub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,2%
wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdéragkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nharuszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
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Warunkéow Zamoéwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
1) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptata w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgqcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujgacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw w stosunku do termindw okresSlonych w
harmonogramie robot,
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c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego
wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne =z wuwagi na
bezpieczenstwo Ilub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg
lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania budowga/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

f) Czynnos$ci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody
Zamawiajgqcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g)Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktéorych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw w celu realizacji niniejszego zamdédwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni
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kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej
faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania
naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w
terminie 35 dni od momentu dowiedzenia sie przez Zamawiajgqcego o
okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 1.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszios¢, przy zachowaniu w pefni przez Zamawiajagcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktéorych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.

.W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Ilub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior
robét przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru  inwestorskiego  sporzadzi  szczegdtowy  protokét
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inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wediug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4y Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zapfaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres ............ . miesiecy, liczac od dnia koncowego
odbioru robodt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuaciji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte
Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron,
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Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia o0sOb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego  usuwania - w terminie zakreSlonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego

w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rdowniez usungé te

wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledodw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

Strona 28 z 43



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt

wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie

wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie Ilub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac¢ bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ... lub  poczty
elektroniczn€j ......cccccecveeeiiciineenne,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z
udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli
przemawiajgq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym podmiotom (za zgodq
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegoblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
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robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyc
w trakcie realizacji robdét i prowadzic nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajqcy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania
w formie: w
WYSOKOSCI: wiriiriiiiieiii i ettt ra e e e eeenaaaes zt, co stanowi 5 %

ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w
art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie
zabezpieczenia w sposéb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W
takiej sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy,
przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim
wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy Ilub nienalezytego wykonania

zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
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wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4, Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢é nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na

okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa

w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej
zapfaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkdéw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegoblnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegoblnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i

potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
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przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowaq, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé nalezy dlugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéow wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez
producentdw stosowanych materiatdbw i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdow Ilub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostal przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatdéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie konieczno$¢ wstrzymania
robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektédw podziemnych Ilub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,
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d) opéznienia w  procedurze wyboru Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4)zwioki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, w

szczegoblnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osdb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.
Za site wyzsza, warunkujgaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegoblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogq rowniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego S$wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczcone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposéb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
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uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
10)wejscia w 2zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie
terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,
gdy ich wprowadzenie bedzie powodowad wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdot zamiennych,
rozumianych w sposoéb jak nizej:
a)roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamdéwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamodwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamédwienia, w sposdéb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamodwienia do
uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)Zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz rdwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego €O najmniej
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porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjgq ustawy o podatku od
towarow i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;
2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robdét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajgcq z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgacego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robdt, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewoddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.
3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;
4)Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b)zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisdw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajqcy zaptaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujace warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
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ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytq starannoscig, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoédwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

5.Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy
pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja,
a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w
umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajq zmiane postanowien umowy w

nastepujacych przypadkach:

1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
UMmowy.

2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany o0séb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2)wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3)warunkiem dokonania zmian jest zitozenie wniosku przez strone
inicjujacg zmiane, zawierajacego:
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a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢
dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad Ilub
opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw
Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robdét budowlanych (az do odbioru koncowego
robét) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistniec
w  zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a) roboty objete niniejszg Umowaq, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

c) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcdw,

z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka
muszg konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robot realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

Strona 37 z43



“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej
wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy z Wykonawcag na zasadach, o ktéorych mowa w § 15 niniejszej
Umowy badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia
lub ja przedituzyé na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegodlnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamodwienia publicznego, dotyczace w
sposéb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotdw z nim wspodipracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogg =zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzujgq sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

4, Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcq
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesyfanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisbw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i innych
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materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub

danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem Ilub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia

Zamawiajgcego o0 naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy informuje, Ze:

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Miasta i Gminy
Wschowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z
siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 65 540 86 00, e-mail:
boi@wschowa.pl.

. Administrator danych powotat inspektora ochrony danych osobowych,

ktorego funkcje petni Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z inspektorem
ochrony danych mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyzej.

. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie

niniejszej umowy.

. Podstawg prawna, przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6

ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na Administratorze wynikajacego w szczegdlnosci z zapiséw
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

. Odbiorcami danych osobowych bedgq podmioty upowaznione do dostepu

do danych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty, z ktérymi
administrator danych osobowych zawart stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych, takie jak takie jak firmy swiadczace obstuge
administracyjno-organizacyjng schroniska.
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. Administrator bedzie przechowywat dane przez okres niezbedny do

wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez okres 5
lat.

W niektdérych przypadkach okres przechowywania danych moze zostac
przedtuzony na podstawie innych przepisow szczegdtowych stanowigce
podstawe realizacji zadan.

. Osoby, ktérych dane dotycza majg prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 1 RODO, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem

zawarcia umowy. Osoba, ktdorej dane dotyczg, jest zobowigzana do ich
podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowa¢é
brakiem zawarcia i wykonania umowy.

. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do
panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych. Z uwagi jednak na
jawnos¢ postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, niektore
dane identyfikacyjne wykonawcow mogg by¢ dostepne dla odbiorcow
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 20

Klauzula salwatoryjna
Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzec

aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych

§ 22
Postanowienia koncowe
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1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie
przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze
zm.).

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie osSwiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajq - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony,

a W razie niemoznosci dojscia Stron do porozumienia w zakresie

sposobu polubownego rozwigzania sporu — w trybie okreslonym w pkt

1) powyzej.

4. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej okaze sie
niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikle na tle Umowy rozstrzygad
bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz.
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy,

2. SWZ wraz z zatagcznikami,
3. Lista Podwykonawcdw,

4. Umowy z Podwykonawcami,
5. Harmonogram robdt,
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6. Oswiadczenie odnosnie liczby osob zatrudnionych na umowe o prace
( Zatacznik nr 10 do SWZ),

7. Ubezpieczenie robdt,

8. Kosztorys robdt.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy robot (wzor)

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot (brutto)

»Rewitalizacja ulicy Bohateréw Westerplatte Miesigc 1 - Miesigc 2 - Miesigc 3 - | Miesigc 4 -
we Wschowie”. | it | e | e |

Miesigc
5-

l.p. Opis prac Wartosc
catkowita

Strona 43 z43




