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1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymaga-

nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych związanych z inwestycją: „Moder-

nizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie”. 
 

1.2   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3   Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane: 

 - pomieszczeń W.C., 

 - wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, 

 - klatki schodowej. 

 Dokładny zakres prac został przedstawiony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.4 Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 

1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Biblioteka Miejska im ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzial-

na za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 

do wykonania inwestycji. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Spe-

cyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi. 
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1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania 

wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej ko-

respondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-

nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 

wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podsta-

wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-

miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-

czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

łów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przeka-

że dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-

powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-

stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagraża-

jących im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 
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 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-

poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-

trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 

oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  
 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-

nowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST 

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okre-

sie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 

wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postę-
pu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-

kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poru-

szających się w pobliżu wykonywania robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez  Inspektora.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
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1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powo-

dowanych jego działalnością. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-

nie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-

teriałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawia-

jący powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, ze koszty zacho-

wania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, po-

niesie Wykonawca. 
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1.6.8  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-

mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 go-

dziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.7  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-

mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-

tora Nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-

miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

1.8  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-

ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzy-
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many w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 

         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-

miał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych od-

cinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, je-

śli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wyso-

kości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-

mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normal-

nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nad-

zoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.11  Kontrola jakości robót. 

1.11.1 Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdze-

nia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustalenia-

mi Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowa-

dzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowie-

dzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomia-

rów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  

       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    

       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-

twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-

tycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-

kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-

rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mo-

gą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laborato-

rium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca. 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-

wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-

krywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-

twierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywa-

nych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-

nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-

ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-

riałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-

nawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-

kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zo-

staną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 

-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-

czone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12  Dokumenty budowy 

− Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okre-

sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-

ność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-

biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby 

go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumero-

wane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożo-

ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego po-

stępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        

w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-

dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-

łączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-

we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 

1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na pi-

śmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentual-

nych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
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1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 

również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlega-

jących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-

miały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-

spektorem Nadzoru. 

1.14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich warto-

ści technicznej. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-

zoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-

wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             

o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfi-

kacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, In-

spektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i 

korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-

kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 
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 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odnie-

sienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-

śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-
cych lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-

czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół od-

bioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny Robót”. 

1.15   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-

wą ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-

nych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wyko-

nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-

ty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 

1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 

1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-

nej. 

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-

nym. 

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 


