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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ nN DO 1 KV OSWIETLENIA ULICZNEGO W JASTRZEBIU-ZDROJU UL. LUDOWEJ]

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ nN DO 1 kV OSWIETLENIA ULICY
LUDOWEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU
Adres inwestycji: ul. LUDOWA dz. nr 512/122, 396/56, 398/59, 349/61,

44 — 268 Jastrzebie- Zdroj
woj. Slgskie; miasto na prawach powiatu
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdroj Al. J. Pitsudskiego 60 44-335 Jastrzebie- Zdrgj

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg napowietrzne;j
sieci oswietleniowej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Ludowe;.
Inwestycja bedzie na dziatkach Inwestora i dzialce osoby trzeciej.

W zakresie robét objetych niniejsza specyfikacjg wyr6zni¢ nalezy dziaty:

— montaz dodatkowych stupéw oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED wraz z niezbedng
infrastrukturg zasilajgca,

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

-Opracowanie harmonogramu szczego6towego robot dla prac przy budowie infrastruktury drogowe;j
-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

-Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robét

D/ Informacije o terenie budowy:

1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i N
, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowat Inspektora
Nadzoru, Kierownikdéw robot o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.0CHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnosciag. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw
miejscowych.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokosciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z
projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na
podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych.

E/ Nazwy i kody robot

klasy i kategorie robét:

Grupa: i
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robot:

SSTO1 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Okreslenia podstawowe

Kierownik | — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach reahzaCJl robét.
Podstawowe obowigzki Kierownik

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odeW|edn|e zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem i
zgtoszeniem robét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub
ich poszczegolnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczeg6inych
etapéw

- Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczego6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania robét budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

- Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

— Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi
oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy
projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy
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zachowaniu parametrow technicznych materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez
ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swag jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia
transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni
mozliwos¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami
wykonania i odbioru robét.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw
budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania
materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich maszyn i urzadzen, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwa
jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji
rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci
zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu
pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniaé wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy
w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé
wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentaciji
dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robét

- termin i sposéb prowadzenia robdt

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatbw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentaciji
technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badahn. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaja
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robot wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie
normatywnej — Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy
normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta,
zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym
czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajacego. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbior koncowy nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego,
dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw oraz oceny
wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej
pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robét budowlanych jest:
- Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

- Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych

- Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika | o

- Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogélne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018
r. poz. 650)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018r, poz. 620)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U.
z 2018 r. poz. 799)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.

poz. 1226, z 2018 r. poz. 650.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.40t)

UWAGA - Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty

i rozwigzania rdbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty dotgczy¢ liste
zamienionych materiatdéw, jak rowniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji Przetargowej oceni¢
zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO
CPV: 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych zwigzanych z

budowg urzadzenia stuzgce oswietleniu ulicznemu.
Prace obejmujg montaz dodatkowych stupéw o$wietlenia z oprawami typu LED wraz z niezbedng infrastrukturg zasilajgca

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- instalacja stupéw oswietlenia ulicznego
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

Fundamenty betonowe do stupéw

Grot-tgcznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

Oprawy bezpiecznikowe napowietrzne np. SV

Opaski kablowe typu Oki

Oprawy oswietleniowe uliczne ze zrodtem swiatta LED o mocach wvnikaiacvch z obliczen. IP66

. Moc
catkowita opraw i strumien $wietlny wedtug obliczen w dokumentacji. Temp. Barwowa 4000K, praca od -40 st. C do +40 st. C.
zasilacz z zab. przepieciowym i zwarciowym U>10 kV. IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego. z optyka

wedtug obliczen kompletne

Przewdd do uktadania na state w stupach YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

Tabliczka opisowa, Tabliczka ostrzegawcza "Urzadzenie elekiryczne"

Rura ostonowa do kabli karbowana dwuwarstwowa $rednicy 75mm np. DVR 75 niebieska

Stup wirowy betonowy oswietlenia ulicznego okragty. Wysokos$¢ catkowita stupa wynikajaca z obliczeh w dokumentacii, np. typu
E10,5/4,3

Tabliczka opisowa, Tabliczka ostrzegawcza "Urzgdzenie elektryczne"

Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A

Wysiegniki rurowe proste, bez szwu, cylindryczne, zabezpieczone przed korozjg przez anodowanie pojedyncze o dtugosci i
kacie nachylenia wynikajace z obliczen w dokumentacji o zakonczeniu ®60mm np. 1r/W1/50/®60 H2=0,5

: Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20mm)

3. SPRZET.
3.1 Do wykonania robét Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- Ciagnik kotowy 37 kW

Dzwignik o udzwigu 20-30 t, hydrauliczny 1-ttokowy

Minikoparka jednonaczyniowa o poj. tyzki do 0,2m3

Podnosnik montazowy PMH samochodowy

Pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna, o cisnieniu do 250 atm
Przyczepa diuzycowa 4,5 t - do samochodu

Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

Samochéd dostawczy do 0,9 t

Samocho6d samowytadowczy do 5 t

Samochod skrzyniowy do 5 t

Samochdd specjalny z platforma i balkonem

Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

Srodek transportowy

Wibromfot z napedem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 4,5kW [6 KM]
Zespot pradotworczy 3-faz. przewozny 20,0 kVA

Zuraw samochodowy do 4 t
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- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych  rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Oprawy nalezy zabudowa¢ na nowych stupach wirowych typu E. Wysokos$¢ catkowita stupa wynikajgca z obliczen z
zabudowanym na stup wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci i kgcie wynikajgcym z obliczen z zakonczeniem fi6Omm.

Na stupach zabudowa¢ przewdd oswietleniowy, stosowaé zaciski i bezpieczniki do podtgczenia 2 szt. zyt AL25mm2. Zastosowac
wktadki BiWts 6A zabezpieczajgce zrodta Swiatta. Przewody wewnatrz stupéw poddaé pomiarom stanu izolacji. Prace wykona¢
zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.

5.4.3 Wymagania stawiane oprawom LED oswietlenia ulicznego:

Warunki ogdlne:

. napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdtczynnik mocy cose > 0,9,

. oprawa musi by¢ wykonana, w Il klasie ochronnosci,

. oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu, co najmniej 10kV

. oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie termiczne, wydajnos¢ pojedynczego zrodta LED w oprawach powinna by¢ wigksza niz
125 Im/W (catkowita efektywnos$¢ uwzgledniajgca pobdr mocy z sieci oraz straty na uktadzie optycznym),

. konstrukcja oprawy wykonana z profili aluminiowych anodowanych

. oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP66 dla modutéw optycznych jak i uktadu zasilajacego,

. trwato$¢ zrodet LED powinna by¢ nie mniejsza niz 100000h, warto$é strumienia $wietinego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza
niz 90% strumienia poczatkowego,
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. wymagany wskaznik oddawania barw CRI 270,
. nominalny strumien $wietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz efektywno$¢
Swietlna wyrazona w Im/W
. oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu,
. dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwo$¢ zastosowania opraw w danym projekcie o$wietlenia muszag
i by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych programach stworzonych do tego celu,
Zrodta Swiatta LED:
. oprawa musi by¢ wyposazona w moduty LED wyposazone w wysokowydajne jednostrukturowe diody LED wysokiej mocy (z ang.
High Power LED),
. moduty LED muszg by¢ dostepne z dwoma typami optyk (dla prawostronnego ruchu pojazdéw) w postaci soczewek o rozsyle
asymetrycznym wykonanych z PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.
Zasilacz do oprawy LED:
. oprawy muszg posiadac statoprgdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w
czasie,
. uktad zasilajgcy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66
. zasilacz musi posiadac¢ opcje kontroli temperatury modutéw LED.
. gwarancja producenta na oprawy nie moze by¢ krétsza niz 5 lat,
. gwarancja wystawiana przez producenta musi obejmowaé powstawanie defektow
w postaci ztuszczania, odpryskiwania, odchodzenia farby od powierzchni przez caty okres uzytkowania elementéw (stupy,
wysiegniki, korpus oprawy).
. Dla zaproponowanej oprawy nalezy przeprowadzi¢ obliczenia fotometryczne, dobierajgc moc opraw zgodnie z normg
oswietleniowa przy uwzglednieniu kategorii drogi.

5.4.4 Warunki ogélne stawiane stupom oswietleniowym:

. Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.
. Stupy powinny zachowywac¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
. Stupy powinny cechowac sig ponizszymi parametrami:
o  stupy aluminiowe, bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wnekg na tabliczke stupowa, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, wymagany certyfikat CE
o fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupéw -posiadajgce certyfikat producenta stupa.
. Stup powinien posiada¢ wneke o odpowiedniej ilosci wolnej przestrzeni pozwalajgcej na swobodne potaczenie kabli,
umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen oraz ewentualne umieszczenie sterownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

® sposob potaczen,

®|okalizacja opraw.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
a) przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
- natezenie o$wietlenia

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
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PN-EN 13201 — 2:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2016 Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 —4:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,=Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

PN — 76/E — 05021 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN —E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN — 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 .Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1
kv”.

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow”
IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodéw”
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