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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Roboty Ziemne” sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdine.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,Wymagania Ogélne" wspdlne dla obiektow
kubaturowych.

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkow dokumentacji
projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwier
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegOtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.’

Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace
informacje:

a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia
formowanych nasypéw.

d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w
ogblnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegto$ci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby nie byt hamowany dowéz materiatow na plac
budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot

ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego Scian, powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
zabezpieczenia $cian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce.

Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢
z Dokumentacjq Projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacy
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

Zasady prowadzenia robét

a) Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wéd opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
oraz do warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdza¢ po
kazdym wystapieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mréz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe z bruku), w miejscach z géry do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Recznie mozna wykonywaé wykopy do gtebokosci
najwyzej 2,00 m, a koparkg do 4,00 m.
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m)

Nalezy uwzgledni¢ w szerokoSci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym
w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w
przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do
zatadunku mas ziemnych ustawiac co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa 0 grubosci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podioza. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia
przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé poditoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem waéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych.
Sposéb odwodnienia wykopoéw nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalne]
struktury gruntu.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0séb jest zabronione.

Zabezpieczenie $cian wykopow

W wykopach o §cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

gtéwne krawedzie bali przySciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 do 15 ¢cm ponad teren,
rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaC okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka
odwilz itp.). Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byé prowadzona w miare wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.
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Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Podbijanie fundamentéw

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo zgodnie z podziatem $cian na odcinki technologiczne zawartym
w dokumentacji. Na czas wykonywanych prac $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢é przed
obsypywaniem sie gruntu — szczegolne dotyczy to odcinkéw przy narozach budynku.

Wykop powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktérych pochylenie zalezy od gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie nalezy zostawia¢ na nastepny dzien. Ulewny deszcz,
nawet przej$ciowy, spowoduje osuniecie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu.

Po zakonczeniu prac zawartych w ST B — 01.02.04 ,Betonowanie” nalezy przystapi¢ do zasypywania
nowej fawy. Prace nalezy wykona¢ warstwami o grubosci ok. 20 cm, a kazda warstwe doktadnie ubic.
Dopiero wtedy mozna byto przystapi¢ do odkopywania i podbijania kolejnych odcinkéw.

Teren nalezy uksztattowa¢ z odpowiednim spadkiem od budynku zapewniajacym odprowadzenie wéd
opadowych.

Odktady gruntu

Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

— s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
realizacjq robét stanowigcych przedmiot zaméwienia,

— ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy

zostato to jednoznacznie okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez

Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub przez Zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. JeZeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu
umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegélnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco
przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac
ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktaddw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoZliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okre$lone w punkcie 5.7.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych
czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopdéw mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze Smieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

Zasypki wykopow instalacyjnych wykonaé z miejscowych piaskow zageszczonych co najmniej tak jak
grunty rodzime (lub nasypy budowlane).

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania roéwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robé6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyZzej nie mogaq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw nalezy dokonaé badan no$nosci podtoza (np. piytg
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa.
Dokona¢ odbioru zageszczenia gruntow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.
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Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia 0,97 dla konstrukcji ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:

— protokotdéw odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

—dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiaréw,

—sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

—sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co
do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byC dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”

Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior konncowy

Zasady odbioru konncowego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbidr kocowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

PRZEPISY POWIAZANE

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza fundamentowego.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:08.2019r.

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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