Zatacznik nr 2 do SWZ — Zadanie 2

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2023

zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,
NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla
zadania pod nazwg REMONT BUDYNKOW MIESZKALNYCH - Zadanie cze$ciowe Nr 2 — Remont balkonéw
w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu, zawarto umowe nastepujacej tresci:

NP

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang polegajgcg na remoncie balkonéw
w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 25 w Przemysiu.
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowigcych Zatgcznik Nr 2
do umowy (Zatgcznik Nr 5 do SWZ za wyjgtkiem plikbw zawartych w folderze o nazwie ,DOKUMENTY
UDOSTEPNIANE W CELU ZACHOWANIA UCZCIWEJ KONKURENCJI ORAZ ROWNEGO TRAKTOWANIA
WYKONAWCOW?).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t objetych niniejsza umowg z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi Polskimi Normami lub normami UE oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzgdzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
identycznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposéb nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowe;.
Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych bedzie pociggato za sobg koniecznos¢ dokonania zmian projektowych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszt dokumentacji zamienne;j
uwzgledniajgcej zmiany i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz o ile to niezbedne, uzyskania réwniez uzgodnien, zezwolen, pozwolen lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotéw i organéw.
Teren budowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przenikaniem zanieczyszczonego
powietrza do uzytkowanych pomieszczen), w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamdwienia wynosi do 150 dni od daty podpisania umowy.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
Wysokos$¢é wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia wynosi:

zt netto (stownie: netto)
zt brutto (stownie: brutto)
kwota podatku VAT zth.
z tego:
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto za realizacje catosci

przedmiotu zamodwienia okreslone w ust. 2.

Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie jedng fakturg wystawiong po podpisaniu koncowego protokotu

odbioru robot.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakonczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Termin ptatnoéci bedzie wynosit do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury wraz

z odpowiednio protokotem/protokotami odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu/czeSciowego oraz
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protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia oraz ewentualnymi dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutébw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzieh przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
odpowiedniego protokotu odbioru wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg
sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zgdac takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie pdzniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dodatkowym warunkiem zaptaty faktur cze$ciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg cze$ciowg protokotu odbioru

czesciowego podpisanego przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz
kierownika budowy, ktére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg czesciowg zostaty wykonane.
Ptatnos$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
,Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego
na fakturze w ,Biafej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy
zgtoszony do ,Biatej listy podatnikow VAT”.

Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towaréw
i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca w momencie
powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie
obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie kosztoryséw
réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego) z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat sporzgdzony
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang
przyjete z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewédztwa podkarpackiego), jako srednie dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robo6t. Podstawg okre$lenia naktadow rzeczowych bedg jednostkowe
naklady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegdtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozyciji,
odpowiednie jednostkowe naktady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys réznicowy, o ktérym
mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej
i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 700 Rozdziale
70007 § 6050.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét ze
wskazaniem jakosci tych materiatow.
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustalg sposéb dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub odzyskanych materiatdw (np. przekazanie ich do zlomowania, utylizacji, wywiezienia na
wysypisko odpaddédw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bgdz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robét materiatow, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
Z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtorny;

3) przetransportowania materiatdbw zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatow
zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcoéw wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem/przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

1) e-mail: @um.przemysl.pltel. 16
2) e-mail: @um.przemysl.pltel. 16
. Strony ustalajg, ze przedstawicielem/przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
1) ;
2) :
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie osoba wskazana odrebnym pismem, ktdre bedzie stanowito zatgcznik do
umowy.

Kierownikiem budowy bedzie osoba, ktéra zostata wskazane przez Wykonawce w wykazie oséb przekazanym
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy, ktéry jest zatgcznikiem do umowy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 nie p6zniej niz
7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Osoba proponowana przez Wykonawce musi posiadaé
uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia ktérego
zawarto niniejszg umowe. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to
Zmiany umowy.

Zamawiajgcy upowaznia osobe, o ktérej mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét oraz do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5.

. Zamawiajgcy upowaznia osobe/osoby, o ktérej/ktérych mowa w ust. 1 do dokonania odbioru korncowego przedmiotu

zamowienia.
Wykonawca upowaznia osobe/osoby, o ktérej/ktérych mowa w ust. 4 do dokonania odbioréw robét ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy powiadomi

na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§6
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OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

biezgce konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

przekazanie Wykonawcy terenu robat;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;

terminowe przystgpienie do odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego;

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie robo6t budowlanych;

zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegodlnosci z ustawg Prawo budowlane, a takze wskazowkami
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub
whniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo —
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ realizacje przedmiotu
zamoéwienia niezwtocznie po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Zamawiajgcego;
zabezpieczenie placu budowy i uwzglednienie bezpieczenstwa osob trzecich — obiekt mieszkalny, w ktérym caty
czas przebywajg mieszkancy;

zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem pomieszczeh nie objetych zakresem robot;

urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét oraz utrzymanie ww. skfadnikow w nalezytym stanie;
wykonanie ewentualnych robét rozbidérkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy;

zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy;

zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze wykonania rob6t zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

opracowanie planu BIOZ;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, niezbednych do wykonywania robét oraz inwentaryzacji powykonawczej;
uporzgdkowanie terenu budowy oraz uprzatniecie placu budowy i wnetrza budynku tj. odkurzenie podtdg, cian,
sufitdw, umycie wszystkich zabrudzen powstatych podczas wykonywania poszczegélnych robét miedzy innymi okien,
drzwi, itp.;

uporzgdkowanie terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca z nich
korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

dostarczenia Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw odbiorowych;

niezwtocznego informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltyna¢ na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét; w tym w szczegdlnosci na terminy wynikajgce z Harmonogramu rzeczowo
— finansowego;

Konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiatowych majgcych
wplyw na koszty robét budowlanych, ktére bedg wykonane a takze przediozenie ewentualnych propozyciji
rozwigzan istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidtowego wykonania zaméwienia;

umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

uzywanie w trakcie budowy materiatéw spemiajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania przewidziane w SWZ,
dokumentaciji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

wykonywanie robdt z wykorzystaniem pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
odpowiednio przeszkolonych;

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

przerwanie robét na Zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej i przekazanie jej zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na fizycznym nosniku danych;
terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa;



. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaly przetworzone,
unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn.
zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na
podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamédwienia, ktdérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynno$ci
w trakcie realizacji zaméwienia:

1) wykonanie zabezpieczenia placu budowy;

2) podstemplowanie balkonéw wraz z montazem rusztowania;

3) zapewnienie dostepu do mieszkan w trakcie trwania prac;

4) demontaz balustrad;

5) rozbiérke plyt balkonowych;

6) demontaz belek wspornikowych ptyt;

7) montaz nowych belek wspornikowych ptyt;

8) wykonanie zelbetowych ptyt balkonowych;

9) wykonanie warstw posadzkowych oraz wykonczeniowych;

10) montaz nowych balustrad;

11) demontaz stemplowan i rusztowania;

12) wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérki;

13) sprzatanie i doprowadzenie terenu budowy do porzadku.

. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym
niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy,
przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 6.

. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.6, Zamawiajgcy bedzie mégt zgda¢ nastepujgcych
srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umow
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 6, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na
podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztoZzenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, Ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw na podstawie

stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 lub nie przedstawienie na Zzagdanie
Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 uprawnia Zamawiajgcego do

naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 15.
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§7
PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zaméwienia. Powierzenie realizacji czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje tego zamowienia.
Zamawiajacy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.
Zamawiajacy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymaganh okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni
kalendarzowych, bedzie oznaczato, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 10 niniejszego Rozdziatu.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 10 dni kalendarzowych,
bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
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umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ziotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag musi by¢ zgodna z art. 463 Pzp i zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z
harmonogramu rzeczowo finansowego oraz kosztorysu ofertowego uproszczonego dostarczonego
zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy.

3) termin wykonania robét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Przepisy ust. 7-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy;

2) wilasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz
wtasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot;

3) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy;

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

5) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp.
oraz 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

§9

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom beda podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu z tym, ze odbiér tych robét przez
Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwtocznym, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu
przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.
Prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§10

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wedtug zasady jak przy odbiorze kornicowym robét. Odbioru czesciowego robét, dokonuje inspektor nadzoru.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié podpisania protokotu czesciowego odbioru robodt, jesli w
zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowg lub dokumentacjg projektowg lub
STWIORB.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru
robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkdw prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okre$lonych ponizej zawiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemne;.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
kalendarzowych, liczac od daty, w ktorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze wszystkie obowigzki
Wykonawcy zostaty wypetnione.



Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej czesci.
Oznacza to w szczegdlnos$ci, ze Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy;
2) inwentaryzacje powykonawczg robdt;
3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
4) dziennik budowy;
5) protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalaciji;
6) wyniki pomiaréw kontrolnych;
7) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
8) instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych urzadzen, z okresleniem terminéw przeglgdow
okresowych i serwisowych, jezeli s3 wymagane;
9) karty gwarancyjne wystawione przez producentéw wbudowanych urzgdzen;
10) inne dokumenty nie wymienione wyzej a wymagane do prawidlowego i zgodnego z prawem uzytkowania
obiektu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaty zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 4 zostata przedtozona i czy jest kompletna. Zakonczenie robét
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 4 dokumentéw jest warunkiem, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomit Wykonawce o mozliwosci i terminie odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja moze odméwi¢ odbioru, jezeli przedmiot
umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady
beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zaméwienia posiada wady
nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem Wykonawcy do usuniecia wad w terminie
okreslonym w warunkach gwarangciji i rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg nastepujgce dokumenty potwierdzajgce brak
zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw:
1) os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust. 9;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcéw.
§12
ODBIOR OSTATECZNY
Odbiér ostateczny — odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego robot.
§13
GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu korncowego odbioru przedmiotu umowy,
jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku
do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach okre$lonych
w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie wynikajgcym
z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi 5 lat liczone od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej
wady stwierdzonej podczas odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade:
1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczehstwu uzytkownikéw albo grozgcych spowodowaniem znaczgcych
strat — niezwiocznie;
2) w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami w protokole, o kiérym mowa w ust. 8;
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3) w przypadku pozostatych wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.
W przypadku wad istotnych, za ktore uznaje sie wady, ktdre w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do
usuniecia w terminie 14 dni, Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin.
Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét, w ktdérym zostanie potwierdzone istnienie wady, zostanie okreslony sposéb
jej usuniecia oraz uzgodniony termin usuniecia wady.
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym wtascicielom
obiektu gwarancji jakosci na okres 5 lat liczonych od dnia nastepnego po dacie usuniecia ostatniej wady stwierdzonej
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy najpozniej
w ostatnim dniu okresu gwarancji.
W przypadku dokonania naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi, okres rekojmi i gwarancji jakosci
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajgcym
zumowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizac;ji
przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz rekojmi jest niniejsza umowa.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za realizacje
catosci przedmiotu zamowienia, za kazdy dzieh zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysoko$ci
500,00zt za kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia, w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
catosci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi do prac wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, ustug), ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

5) brak =zaptaty Iub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

6) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia;

8) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

9) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy zamawiajgcy
wymagat, aby dane czynnosci byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

10) brak ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nieposiadania
ubezpieczenia.

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony niniejszej umowy nie moze

przekroczyé¢ 15 % wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcane z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku

niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zapftaty

naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
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Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej.
Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc
wiasciwe oswiadczenie.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczanie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci

naliczania kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg

przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania i kara umowna za niewykonanie zobowigzania, o ile
dotycza tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

0 nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzien odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze powierzy¢
sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia
odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt
2 i5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc
wiasciwe o$wiadczenie.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomo$ci,
ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokosé 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
Przepisy § 16 ust. od 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajagcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1,
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robot dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia,

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci
pozar, powoddz, wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem
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sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie rob6t budowlanych — o okres dziatania sity
wyzszej oraz usuwania skutkow jej dziatania;

5) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

6) przediuzajgce sie terminowo uzyskiwanie niezbednych postanowien, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych a
takze decyzji administracyjnych, z przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy wraz z terminami niezbednymi do
uzyskania klauzuli ostatecznosci, w stosunku do terminéw wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje w istotny sposéb realizacje inwestyciji;

7) wystagpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robé6t z powodu technologii
realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
— 0 okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac,

8) w uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta,

9) ustawowej zmiany podatku VAT,

10) koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bgdz urzgdzen
przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowa realizacje zadania,

11) zmiany w zakresie ilosci wykonanych roboét, technologii wykonania lub zmiany dokumentac;ji projektowe;j, jezeli sg
konieczne dla dalszej realizacji zamodwienia lub sg korzystne dla zamawiajgcego i nie powodujg zwigkszenia
wynagrodzenia.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystgpia do realizacji swych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.
Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen
uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia oraz potwierdzajgce dtugosc okresu, przez ktéry przedmiot
zamowienia nie mogt by¢ wykonywany.
Dowodami mogg by¢ w szczegodlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje

sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) o$wiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca

moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy, o ktérych mowa

w ust. 2.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzyé¢ termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Przepis

ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko

w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér Inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byé wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.

W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokét koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika
budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokét jest wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniong.

Zaistnienie przeszkdd wymienionych w ust. 2 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone

przez Zamawiajgcego.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek powinien zawierac

opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do

umowy.
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16. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu w formie
pisemne;.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowac konkretne roszczenie na pismie.

2. Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktbrym mowa
w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote

zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio przedtuzone przed zawarciem aneksu przedtuzajgcego termin realizacji umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczeh w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie
Z umowag ha pokrycie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji.

§ 20
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto.

2. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego jego optacenie — na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

§21
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skuteczno$é pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznoéci
wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymailnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Integralng czes¢ umowy stanowi:

1) Swz;

2) oferta Wykonawcy;

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia;

4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy;
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Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 23

Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:

1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;

2) Wykonawca — , e-mail: .

Zmiana danych wskazanych w ust. 1, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg
ztozenia drugiej Stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.

Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezgcego w ramach koordynac;ji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - mail podane w § 5 ust.
1-2.

§24
. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy, sprzetu,
maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania
robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru korncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 25
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢é ewentualnych roszczehh Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

§ 26
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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