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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

przebudowa czesci pomieszczen budynku Sanatorium Ondraszek
w Dtugopolu Zdroju na dzialce nr 71 przy ul. Wolnosci 10A

AM-2 Obreb Dtugopole Zdrdj jedn. ewid. Bystrzyca Ktodzka gmina

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy —
Uzdrowisko Ladek — Diugopole S.A. ul. Wolnosci nr4, 57-540 Ladek Zdr6j
2) Instytucja finansujgca INWESLYCIE.....cciuiiiiiiininiiinine e et et er e s
3) Organ nadzoru budowlanego - Nadz6r Budowlany z siedzibg w Ktodzku
4) WYKONAWEA....iiiiiiiiieiieiieiieiiniinsinreeeseeseeseeseesreressasaes et essasesssresressesresessnsens
Zarzadzajgcy realizacjg UMOWY.......ccccvvviriiiiiiiiirisricr e s srerernes

Przyszty uzytkownik : Uzdrowisko Lagdek — Dtugopole S.A.

13 Charakterystyka przedsiewziecia
Niniejszy projekt zaklada przebudowanie kilku pomieszczen Sali jadalnej i wydawalni positkow

Projektowana fitnkcja i przeznaczenie
Projektowana przebudowa pomieszczen nie zmienia funkcji catosci obiektu.

1.3.1 Ogdlny zakres robdt
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3 45262300-4 Betonowanie

4 45262 520-2 Roboty murowe

545432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
6 45410000-4 Tynkowanie

7 45442100-8 Roboty malarskie

8 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej



13 45331210-1 Instalowanie wentylacji
14 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
14.2 Oprawy i gniazda

14.3 Zasilanie i rozdzielnice

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robSt : PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI PRZYZIEMIA NA POTRZEBY SALI
JADALNEJ Z CATERINGIEM _ SANATORIUM ONDRASZEK 1.4.1  Spis projektow i rysunkow

—sytuacja

- projekt architektonicznY

— projekt instalacji elektrycznych
- projekt instalacji sanitarnych

142  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
Tom1 —specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét architektoniczno-konstrukcyjnych

Tom2 —specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji sanitarnych

Tom3 —specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

143 Nazwy jednostek projektujacych
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dtugopole Zdrdj

Ustugi Projektowo-Budowlane mgr inz. Kazimierz Dragan, ul.tuzycka 11/3 57-300 Ktodzko
Pro_Luks Przeds.Projekt.-Ustug.Handl. Ryszard Kulczak ul. Spétdzielcza 54/6 57-300 Ktodzko
Ustugi Projektowo kosztorysowe mgr inz. Aneta Rychlinska ul. Walasiewiczowny Ktodzko

144  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowsy i
techniczng, specyfikacjamitechnicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle
wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupehien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki
1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii zarzadzajacemu realizacjg

Umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjitechnicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawecy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robdt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Nalezy podaé granice terenu budowy i jego charakterystyke okreslajqcq istniejgce warunki
prowad=zenia robot ze szczegolnym uw=glednieniem przeszkod i naturalnych uwarunkowan
Jjakie mogq mie¢ wplyw na prowad-zenie robot
Teren budowy obejmowaé bedzie najblizsze sgsiedztwo obiektu, zamknie sie sie w granicach dziatki
71

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy p.3.2.



W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien izezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robdt

2.2.3 Ochronaiutrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robodt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia Iub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnoscii urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjag umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.



2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonaweca jest zobowigzany znac 1 stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
mnych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Ze wzgledu na lokalizacje w parku uzdrowiskowym teren budowy nalezy ogrodzi¢
parkanem pelnym 1 nie prowadzi¢ robot w czasie popoludniowym.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore s niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg , w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizaciji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1
mnstrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0so0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca pizedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot 1 platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gldwnych obiektow
1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

1.5
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakosé¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogdlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego



lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmdéw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzagdzajgcemu realizacjag umowy;

b) czesé szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatdw.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robdét,
spos6b postepowania z materiatamii robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu 1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdZniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawece placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentdw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub



wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inneistotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.42 Ksigzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycjii jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatagcznik do umowy.

2.43 Inneistotne dokumenty budowy

152111111 Oprécz dokumentéw wyszczegoblnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2,
dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimiiinne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertdw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjag umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne



W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraZnie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na adres zarzagdzajgcego.

2.5.2 Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunkijedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentdw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktdre nie
mogg byc tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dniroboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania



O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzdr autorski.

2.53 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogutym zostang poinformowaniich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajagcego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukceji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spistresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nrtelefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Woykresy iilustracje

6. Szczegdtowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja



11. Procedurytestowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowaweczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu itrwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych,
akcesoridw i elementdw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy W ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu ha
placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzagdzenia
41 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prdéb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego



Zrédta, wtaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z
lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robé6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatdw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci dane;j
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawece i producenta materiatdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie s wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

43 Atesty materialow 1 urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjamitechnicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajgcy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem



materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze byé zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robédt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwoscé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Teren budowy jest tatwo dostepny komunikacyjnie dla srodkdw transportu.



Liczba i rodzaje srodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie 1
mnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robdét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwoscisg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania 1 pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W



przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne,
ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot 1 uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z projektem wykonawcezym 1
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtomych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym



przedmiarze robot wchodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru 1 zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w
losciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, ktdre maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

82 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt.

83  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasle, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja
UmMowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robdt 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierd=enia naleznosci i
Jjej wyplaty.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1
normatywami.
10.2  Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz.U. z 2018 poz.1202) wraz z
PpOZniejszymi Zzmianami



Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 1. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 1. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 1. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno —uzytkowym(Dz.U. z 2004 1. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.z2004 1. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.

arch. Kaja Lewandowska



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie posadzek z kamienia naturalnego, gresowych i drewnianych

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- posadzek z ptytek gresowych,

Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej

Materialy potrzebne do wykonania robot

Wyroby gresowe

Gres naturalny grubosci 10 mm, wymiary zgodne z istniejgcymi ptytkami, ~30x30 cm.
Wtasciwosci

- gatunek |

- nasigkliwosé 3-6%

- wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niS 45 Mpa

- twardos¢ wg skali Mosha 6-10

- klasa scieralnosé IV (zgodnie z normg EN 154)

- grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-
190 (zgodnie z normma DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Dtugosé i szerokosé: 1,5 mm

- Grubosé: £ 0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

- Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkdw



dezynfekcyjnych

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- mtotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem wytrzymatosci

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg halezy przygotowywacé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje

gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llosé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna



by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Posadzki z ptytek gresowych

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5 stopniC i nie
wiecej niz +25 stopniC. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdét,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Ptytki nalezy uktadad i rozmierzaé zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz.

- Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci

- Podtoze powinno byé nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
- Wilgotnosé nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h,

- chodzié po posadzce po uzyskaniu petnej wytrzymatoscitj. po 3 dniach.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny byé przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacd gtuchego

dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci2 m

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci2 m

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

Malowanie $scian w wydawalni, zmywalni i przedsionku i szatni —

farba silikonowa satynowa, odpoma na wilgo¢, szorowanie 1 zmywanie.

Malowanie sufitow w wydawalni, zmywalni i przedsionku i szatni—

farba akrylowa, odporna na wilgo¢.

arch. Kaja Lewandowska






