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1. KLASYFIKACJA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45261900-3  Naprawa i konserwacja dachów 

45312310-3  Ochrona odgromowa 

45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
 

76400000-7  Usługi wprowadzenia sprzętu wiertniczego 

76410000-0  Usługi kładzenia rur okładzinowych oraz przewodów rurowych do odwiertów 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie źródeł ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynu 

energii dla budynków i obiektów użyteczności publicznej w zakresie umożliwiającym ich 

prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w 

Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”. Wszystkie obiekty objęte zamówieniem 

zlokalizowane są w Gminie Miejskiej Rumia.  

 

W ramach niniejszego Programu dokonano analizy wszystkich lokalizacji przy założeniu, że 

w ramach wykonywanych prac projektowych może okazać się, że konieczna będzie zmiana 

lokalizacji niektórych instalacji, jak i elementów w ramach instalacji. W związku z powyższym 

przyjmuje się, że zmiany, co do lokalizacji nie powinny przekroczyć 10% lokalizacji, a zmiany 

lokalizacji elementów w ramach instalacji nie powinny przekroczyć 30% lokalizacji.  

Sumaryczna ilość zestawów fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynu energii elektrycznej 

nie ulegnie zmianie. 

 

Podstawą opracowania są: 

▪ Uzgodnienia z przy udziale użytkownika. 

▪ Dane katalogowe producentów urządzeń. 

▪ Wytyczne branżowe. 

▪ Obowiązujące normy i przepisy. 

 

PFU nie obejmuje zagadnień: 

▪ Rozmieszczenia pomp ciepła powietrze /woda /propozycja posadowienia/. 

▪ Sposobu i trasy prowadzenia orurowania do pomp ciepła. 

▪ Okablowania elektrycznego w budynku. 

▪ Umieszczenia magazynu energii elektrycznej /propozycja posadowienia/. 

▪ Szczegółowego rozmieszczenia podzespołów instalacji w budynku oraz podpięcia do 

sieci elektrycznej. 

▪ Rozmieszczenia i liczby otworów do umieszczenia sond oraz komór zbiorczych dla 

pomp z dolnym źródłem. 

 

Za prawidłową realizację prac w powyższym zakresie, spełniających m.in. wytyczne 

producenta urządzeń będzie odpowiedzialny projektant i wykonawca instalacji.  
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2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE 

WIELKOŚĆ OBIEKTU 

 

2.2.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniżej opisanych zadań, przy czym wprowadzono 

podział na zakres podstawowy oraz przewidywane zakresy opcjonalne, które realizowane będą 

wyłącznie w sytuacji pozyskania odpowiedniego finansowania ze źródeł wewnętrznych. 

 

2.2.2. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 - zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie układu pomp 

ciepła z dolnym źródłem o mocy cieplnej 120 kW do zasilania instalacji c.o. i  c.w.u. Pompy 

ciepła powinny być połączone kaskadowo np. 2 x 60 kW.  Np. NIBE F 1345-60 lub 

równoważne.  

Zakres obejmuje: 

▪ Zinwentaryzowania w niezbędnym zakresie i opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji.  

▪ Uzyskanie wszystkich opinii, ekspertyz, zgłoszeń, pozwoleń i uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa do wykonania tego zadania, 

▪ Zakup i montaż pomp oraz zbiornika buforowego, 

▪ Zakup i montaż armatury, pompy obiegowej /jeśli Wykonawca uzna że jest to 

konieczne/, 

▪ Wiercenie otworów oraz instalacja sond, położenie kolektorów poziomych od sond do 

komór zbiorczych, wyposażenie komór zbiorczych, położenie kolektorów poziomych 

od komór zbiorczych do zbiornika buforowego i pomp ciepła, 

▪ Zakup i montaż urządzeń armatury sterującej, pomiarowej i sygnalizacyjnej, 

▪ Próbę szczelności, 

▪ Roboty budowlane odtworzeniowe wewnątrz pomieszczeń oraz roboty towarzyszące, 

▪ Roboty ziemne – odtworzenie powierzchni po zasypaniu otworów i komór, 

▪ Rozruch techniczny i sprawdzenie parametrów oraz odbiór UDT jeżeli zajdzie potrzeba. 

 

2.2.3. OPCJA 1 

Przedszkole pod Topolą – zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie pomp ciepła 

powietrze / woda o mocy cieplnej w granicach 55 kW do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. Np. 

pompy powietrze/woda typu 2 x  NIBE F 2120 – 20 połączone kaskadowo, lub równoważne. 

Zakres obejmuje: 

▪  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji oraz odbiór UDT jeżeli zajdzie potrzeba. 

▪ Zakup i montaż pomp oraz zbiornika buforowego /jeśli Wykonawca uzna za niezbędne/, 

▪ Zakup i montaż armatury, pomp obiegowych /jeśli Wykonawca uzna że są wymagane/ 

oraz orurowania od pomp do zbiornika buforowego. 

▪ Dostosowanie węzła i obiegu c.o. do nowego źródła /podłączenie do kolektorów obiegu 

ciepłowniczego równolegle do istniejącego pieca gazowego/, 
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▪ Zakup i montaż urządzeń armatury sterującej, pomiarowej i sygnalizacyjnej. 

▪ Próbę szczelności. 

▪ Roboty budowlane odtworzeniowe i towarzyszące. 

Rozruch techniczny i sprawdzenie parametrów oraz odbiór UDT jeżeli zajdzie potrzeba 

 

Zakres prac poza montażem: 

▪ Pompy powietrze/powietrze posadowione na poziomie gruntu powinny być 

wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

▪ Przeszkolenie osób do obsługi instalacji. 

▪ Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej , niezbędnej do zgłoszenia, 

odbioru i prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników.  

▪ Zawiadomienie stosownych organów – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

▪ Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.  

▪ Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi podstawowej urządzeń i instalacji. 

 

2.2.4. OPCJA 2 

Szkoła Podstawowa nr 7 – zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy max. 28 kWp. 

▪ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji. 

▪ Uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień ekspertyz, opinii, zawiadomień 

wymaganych przepisami prawa gdy zachodzi taka potrzeba. 

▪ Minimalna zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ok. 0,028 MW. 

▪ Łączna roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji ok. 28,0 MWh. 

▪ Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementów 

składowych systemu PV oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. 

▪ Doprowadzenie przewodów AC do miejsca przewidzianego na licznik dwukierunkowy. 

▪ Wykonanie wszelkich prac dostosowawczych instalacji znajdujących się w obiektach 

umożliwiających prawidłowe działanie instalacji. 

▪ Montaż inwertera. 

▪ Wykonanie wszelkich, niezbędnych prac związanych z przygotowaniem podłoża 

i posadowieniem instalacji a w tym naprawy lub wymiana pokrycia dachowego oraz 

wzmocnienia konstrukcji dachu jeżeli będzie taka potrzeba. 

▪ Montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach DC i AC: 

DC – iskrowniki, zabezpieczenie przeciążeniowe na przewody „+” i „-’’; 

AC – zabezpieczenie główne, zabezpieczenie przeciążeniowe do ogranicznika przepięć, 

ogranicznik przepięć, różnicowo- prądowy na przewód odprowadzający do rozdzielnicy 

obiektowej. 

▪ Osobne pole zasilające z zabezpieczeniem - w rozdzielnicy obiektowej. 

▪ Wykonanie wpięcia przewodów AC do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku 

do przygotowanego pola zasilającego. 

▪ Montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu komunikacyjnego. 

▪ Wykonanie pomiarów. 

▪ Rozruch techniczny. 
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2.2.5. OPCJA – 3  
 

Część 1 i 2 

Basen MOSiR – modyfikacja systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. poprzez: 

▪ sprawdzenie sprawności solarów, jeśli są sprawne w granicach 70% sprawności 

fabrycznej to pozostawiamy dwa sprawne, a jeden najsłabszy ale o sprawności powyżej 

70% ma zostać zdemontowany: 

− solary, które nie dotrzymują sprawności 70 %  Wykonawca zutylizuje na własny 

koszt, 

− dwa sprawne solary mają zostać połączone obok siebie „plecami do budynku szkoły” 

na dachu sali gimnastycznej, 

▪ modyfikacja podłączenia solarów do ogrzewania zbiornika buforowego c.w.u., 

ogrzewania wody w niecce, poprzez zawory trójdrożne realizujące sygnały z systemu 

sterującego,  

▪ zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie pompy ciepła powietrze / woda o mocy 

w granicach 70 kW  np. 3 x NIBE F 2120 – 20 połączone kaskadowo lub równoważne 

▪ modernizacja węzła ogrzewania c.w.u., ogrzewania wody w niecce basenu, poprzez 

doprowadzenie instalacji z solarów, pomp ciepła i OPEC oraz ich opomiarowanie, 

▪ zamontowanie zaworów o napędzie ręcznym równolegle do zaworów trójdrożnych jako 

awaryjne obejścia w przypadku awarii systemu sterującego, 

Zakres obejmuje: 

▪ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji. 

▪ Uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień ekspertyz, opinii, zawiadomień 

wymaganych przepisami prawa gdy zachodzi taka potrzeba. 

▪ Zakup i montaż pomp oraz zbiornika buforowego. 

▪ Wykucie ściany do przepustów rurowych i przejścia z pomieszczenia zbiornika do 

węzła. 

▪ Zakup i montaż armatury, pomp obiegowych /jeśli są wymagane/ oraz orurowania od 

pomp do zbiornika buforowego. 

▪ Dostosowanie węzłów obiegu c.w.u. do nowego źródła /podłączenie przed sterowaniem 

z OPEC /jako wspomaganie obiegu ciepłowniczego - Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej/. 

▪ Zakup i montaż urządzeń armatury sterującej, pomiarowej i sygnalizacyjnej. 

▪ Zakup i montaż sterowania priorytetowego w ogrzewaniu instalacji:  c.w.u., ogrzewania 

wody w niecce basenu, centrali wentylacyjnej, c.o. poprzez zawory trójdrożne 

sterowane ze sterownika programowalnego w priorytetach: 

− priorytet 1 – zasilanie instalacji solarów, 

− priorytet 2 – zasilanie z pomp ciepła – możliwość regulacji kaskady /np. przy niskim 

rozbiorze wody do celów c.w.u. ogrzewanie wody w niecce basenu przez część pomp 

ciepła/, 

− priorytet 3 – zasilanie z OPEC 
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▪ Zakup i montaż panelu sterującego i kontrolującego układ ogrzewania c.w.u. i wodą w 

niecce basenu. 

▪ Próba szczelności. 

▪ Roboty budowlane odtworzeniowe wewnątrz pomieszczeń oraz roboty towarzyszące. 

▪ Rozruch techniczny i sprawdzenie parametrów. 

 

Część 3 

Basen MOSiR – zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 

o mocy min. 35 kWp. Zakres obejmuje: 

▪ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji. 

▪ Uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień ekspertyz, opinii, zawiadomień 

wymaganych przepisami prawa gdy zachodzi taka potrzeba. 

▪ Dodatkowa, minimalna zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ok. 0,35 

MW. 

▪ Łączna roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji ok. 35,0 MWh. 

▪ Zakup, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementów 

składowych systemu PV oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. 

▪ Demontaż zestawu lub zestawów paneli solarnych /o sprawności poniżej 70 %/ wraz 

z orurowaniem z dachu z Sali gimnastycznej i pompą podającą roztwór glikolowy do 

wymienników w węźle ciepłowniczym na basenie MOSIR oraz ich utylizacja, 

wykorzystanie konstrukcji nośnej ze zdemontowanych solarów do zamontowania 

paneli fotowoltaicznych. 

▪ Doprowadzenie przewodów AC do miejsca przewidzianego na licznik dwukierunkowy. 

▪ Wykonanie wszelkich prac dostosowawczych instalacji znajdujących się w obiektach 

umożliwiających prawidłowe działanie instalacji. 

▪ Montaż inwertera. 

▪ Wykonanie wszelkich, niezbędnych prac związanych z przygotowaniem podłoża 

i posadowieniem instalacji, w tym naprawy lub wymiana pokrycia dachowego oraz 

wzmocnienia konstrukcji dachu /jeżeli Zleceniodawca w uzgodnieniu z Wykonawcą 

uznają że będzie taka potrzeba/. 

▪ Montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach:  

 DC – iskrowniki, zabezpieczenie przeciążeniowe na przewody „+” i „-’’, 

AC – zabezpieczenie główne, zabezpieczenie przeciążeniowe do ogranicznika 

przepięć, ogranicznik przepięć, różnicowo- prądowy na przewód odprowadzający do 

rozdzielnicy obiektowej. 

▪ Osobne pole zasilające z zabezpieczeniem - w rozdzielnicy obiektowej. 

▪ Wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej AC w rozdzielnicy budynku. 

▪ Montaż modułu kontrolno-pomiarowego i modułu komunikacyjnego połączonego 

także z magazynem energii. 

▪ Wykonanie pomiarów. 

▪ Rozruch techniczny. 

 

2.2.6. OPCJA 4 

Basen MOSiR – zaprojektowania, zakup, montaż i uruchomienie magazynu energii 

elektrycznej o mocy max. 30 kW i pojemności ok. 120 kWh.  

Zakres obejmuje:  

▪ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji. 
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▪ Montaż magazynu energii  1 szt. 

▪ Pojemność ok. 120 kWh. 

▪ Moc max. 30 kW. 

▪ Zakup i montaż wszystkich elementów składowych, powiązanie ich z instalacją PV 

zamontowaną na basenie MOSIR poprzez inwerter on/off grid  z siecią elektryczna 

poprzez dodatkowe pole zabezpieczające. 

▪ Magazyn energii wyposażony w kontroler jakości energii elektrycznej, oraz 

kompensację mocy biernej. 

▪ Magazyn energii ma ładować się z nadprodukcji PV (zamiast odprowadzenia do sieci 

energetycznej) oraz z sieci energetycznej z 2 taryfy. 

▪ Magazyn ma zapewnić zasilanie obiektu w I taryfie oraz po zachodzie słońca do 

godziny zakończenia drugiej taryfy. 

▪ Podłączenie magazynu energii do inwertera i kontrolera. 

▪ Rozruch techniczny urządzenia i sprawdzenie parametrów. 
 

2.2.7. UMIEJSCOWNIE INSTALACJI OZE 
 

2.2.7.1. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE  

 

▪ Basen MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), ul. Rodziewiczówny 8, 84-230 

Rumia,  

▪ Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia.  

 

2.2.7.2. MAGAZYN ENERGII  
 

▪ Basen MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), ul. Rodziewiczówny 8,  84-230 

Rumia. 

 

2.2.7.3. POMPY CIEPŁA 
 

▪ Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia,  

▪ Przedszkole pod Topolą, ul. Leśna 4, 84-230 Rumia, 

▪ Basen MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), ul. Rodziewiczówny 8, 84-230 

Rumia.  

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.3.1. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak 
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dla obiektu nowo wznoszonego. 

2. W budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan 

obiektu, niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, 

estetycznych i eksploatacyjnych. 

3. Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych pomieszczeń 

w ramach kompleksu. 

4. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Zamawiającego przy udziale użytkownika obiektu. 

5. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały 

takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego 

zużycia. 

6. Nawierzchnie terenu oraz pomieszczenia poza obszarem inwestycji, w razie 

zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

2.3.2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

 

Właścicielem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Rumia. Gmina będzie ponosiła 

koszty związane z utrzymaniem Projektu po jego wdrożeniu, przez okres co najmniej 5 lat. 

Opcje 1, 2, 3, 4 będą realizowane w zależności od wysokości pozyskanych środków 

zewnętrznych. 

Środki finansowe na te wydatki będą co roku zagwarantowane w budżecie Gminy Miejskiej 

Rumia. Gmina Miejska Rumia będzie zobowiązana, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

trwałości projektu, do zachowania pierwotnych celów projektu i utrzymania właściwości 

formalno – prawnych przez okres, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.  

 

Budynki i obiekty użyteczności publicznej, w których zainstalowane zostaną panele 

fotowoltaiczne, magazyn energii i pompy ciepła są własnością Gminy Miejskiej Rumia. 

Powyższe oznacza, że Gmina Miejska Rumia posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele realizacji niniejszego projektu i utrzymania jego rezultatów przez 5 lat po zakończeniu 

realizacji.  

 

Nie istnieją przeszkody natury prawnej uniemożliwiające realizację ani utrzymanie trwałego 

statusu prawnego inwestycji. 

 

2.3.3. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

 

Obecnie gospodarka energią elektryczną i cieplną  w Gminie Miejskiej Rumia oparta jest na 

przede wszystkim na rozwiązaniach korzystania z sieci energetycznych i cieplnych 

zapewniających tylko w niewielki stopniu produkcję energii z OZE i innych nieemisyjnych 

źródeł. Powoduje to emitowanie do atmosfery szkodliwych substancji w trakcie produkcji 

energii elektrycznej, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz 

zdrowie, w tym zdrowie lokalnej społeczności. Wysokie są również koszty energii, co wpływa 
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na obniżenie poziomu życia lokalnej społeczności. Rozwiązania technologiczne stosowane 

w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym razie nie 

stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. 

Z przepisów: Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 roku poz. 1973) oraz ustawy z dnia 3 

października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż 

planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie mają posiadać ważne 

Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami lub równoważnymi – 

Certyfikaty, Atesty i Aprobaty Techniczne. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku 

prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały w sposób negatywny 

na środowisko. Projekt zawiera rozwiązania korzystnie, wpływające na zużycie energii ze 

źródeł OZE-, komunikacja i monitoring za pomocą modułu komunikacyjnego, licznik energii, 

magazyn energii elektrycznej. 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Realizacja zadania: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” przyczyni się do 

wzrostu potencjałów rozwojowych Gminy Miejskiej Rumia oraz podniesienia jakości życia 

mieszkańców i poprawy stanu środowiska naturalnego. Przedmiotem projektu „Zwiększenie 

wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej 

zlokalizowanych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” jest modyfikacja podłączenia 

zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej 

z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w budynkach i obiektach 

użyteczności publicznej, modyfikacja podłączenia solarów i zamontowania pomp ciepła do 

wykorzystania energii słonecznej oraz energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji 

fotowoltaicznej na potrzeby ogrzewania c.o. i c.w.u. oraz jeden magazyn energii w budynku 

Basen MOSiR do gromadzenia energii elektrycznej wyprodukowanej z PV na terenie Gminy 

Miejskiej Rumia.  

Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię 

pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji na 

zakup paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynu energii elektrycznej. Nastąpi wzrost 

udziału energii elektrycznej i cieplnej produkowanej z OZE i wykorzystywanej na 

poszczególnych obiektach. Ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii 

elektrycznej i cieplnej w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Korzyści z 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, 

w tym uniezależnienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na 

środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i 

innych zanieczyszczeń do powietrza, które są niezwykle uciążliwe dla środowiska. Odnawialne 

źródła energii mogą zostać wykorzystane do stworzenia „proekologicznego” wizerunku 
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regionu, co przyciągnie inwestorów do Gminy. 

Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie kolejnych obiektów 

Gminy Miejskiej Rumia w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł 

odnawialnych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu 

środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów 

turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności. 

Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz 

droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł 

odnawialnych. Solary, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, wykorzystujące odnawialną 

energię słoneczną wspomogą istniejące w poszczególnych budynkach i obiektach użyteczności 

publicznej źródła energii elektrycznej i cieplnej. 

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne i konwertują je na 

energię elektryczną. Z kolei pompy ciepła wykorzystują potencjał energetyczny powietrza i 

ziemi do produkcji ciepła nagrzanych energią słoneczną. Zasoby słoneczne są niewyczerpalne, 

wobec czego od wschodu do zachodu słońca zapewniona jest ich ciągła dostawa, która będzie 

wykorzystana do produkcji energii elektrycznej w budynkach przy pomocy instalacji 

fotowoltaicznych. Z kolei magazyn energii elektrycznej ładowany z fotowoltaiki i z tańszej 

energii elektrycznej w taryfie nocnej pozwala gromadzić przetworzoną energię słoneczną 

i zapewnić zasilanie obiektu w okresie wysokiej ceny za energię elektryczną co skutkuje 

odciążeniem sieci energetycznej i zmniejszeniem rachunków za energię elektryczną. 

Montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynu energii  sprzyja 

propagowaniu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystania jej w życiu 

codziennym. Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny - ograniczone 

zostanie zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje emisję 

zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany. Konsekwencją będzie poprawa środowiska 

naturalnego w regionie i na terenie całego kraju. 

Celem uzyskania najwyższych możliwych parametrów należy zastosować dla paneli 

fotowoltaicznych optymalny kąt pochylenia zawierający się w przedziale od 250 do 400 (kąt 

idealny 36 stopni) oraz kąt azymutu względem kierunku południowo - wschodnim i 

południowo- zachodnim /Basen Mosir/ z ewentualnym niewielkim odchyleniem. Lokalizacja 

paneli fotowoltaicznych powinna przyczyniać się do uzyskania możliwie największej produkcji 

jednostkowej [kWh/kWp] w celu autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej, 

ustawienie południowo – wschodnie pozwoli na wcześniejsze wzbudzenie instalacji i jej 

maksymalną produkcję przedpołudniem, a dla Basenu także popołudniu. Dla przedmiotowych 

lokalizacji nie jest wskazane umieszczenie mikro elektrowni wolnostojących na gruncie ze 

względu na sposób użytkowania terenu, natomiast wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, 

dopuszcza się montaż paneli na fasadzie budynku lub innych elementach konstrukcyjnych. 

Magazyn energii elektrycznej najlepiej umieścić w rozdzielni elektrycznej w pobliżu 

inwertera i pola zasilającego basen tak aby ograniczyć straty na przesyle energii. Pomieszczenie 

powinno być wentylowane /np. grawitacyjnie/ w celu utrzymania zadanej przez producenta 

magazynu temperatury. W przypadku konieczności zamontowania klimatyzatora należy ująć to 

w projekcie. 

Pompy ciepła powietrze / woda powinny być zamontowane na zewnątrz obiektu w 
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pobliżu węzłów ciepła tak aby ograniczyć straty energii. Pompy ciepła powietrze/ woda mają 

stanowić wspomaganie układu grzewczego z OPEC. Miejsce posadowienia można przykryć z 

góry daszkiem aby nie narażać urządzeń na oddziaływanie deszczów nawalnych ale w 

odległości od obudowy pozwalające na swobodny przepływ powietrza.  

Pompy ciepła z dolnym źródłem solanka/woda powinny być umieszczone w starej kotłowni 

SP7.  

Celem zamontowania pompy ciepła jest:  

▪ likwidacja starego kotła gazowego o mocy 300 kW ogrzewającego c.o. w budynku, 

którego stan techniczny pozwala na warunkową eksploatację ale nie gwarantuje 

bezawaryjnej pracy w kolejnym sezonie grzewczym, 

▪ zastąpienia pieca gazowego o mocy 90 kW ogrzewającego c.w.u., 

▪ zmniejszenie obciążenia szkoły wysokimi rachunkami za gaz, 

▪ zapewnienie autokonsumcji energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO-  

UŻYTKOWE 

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

nie są istotne, bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia się do ich zmiany lub zmiana nie 

powinna przekroczyć 10%. 

Założenia funkcjonalno - użytkowe przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 1. 

Lp 
Nazwa 

obiektu 
Zadanie Instalacja 

Dopuszczalna 

lokalizacja instalacji 
Dach i 

pokrycie 

Moc 

umowna 

w kW 

Zużycie 

w MWh 

1 

Szkoła 

Podstawo

wa nr 7   

Opcja 2 Fotowoltaika o mocy 28 kWp Dach 
Dach 

płaski 

kryty papa 

60 

 

Zadanie 

podstawowe 

Pompy ciepła solanka/woda z 

dolnego źródła o mocy cieplnej 120 

kW do ogrzewania c.o. i c.w.u. 

Pompa w kotłowni, 

sondy w otoczeniu 

48,09 

2 

Basen  

MOSiR 

Opcja 3, cześć 

3 
Fotowoltaika o mocy 35 kWp 

Dach pomieszczeń oraz 

dach Sali gimnastycznej Dach 

płaski 

kryty papą 

41  

 

Opcja 3, część 

1, 2.  

Modyfikacja instalacji solarnej, 

Pompy ciepła powietrze /woda o 

mocy cieplnej 70 kW 

Dach 182,52 

 Opcja 4 
Magazyn energii elektrycznej 30 

kW/ pojemność 120 kWh 

W rozdzielni głównej 
  

 

3 

Przedszko

le pod 

Topolą 

Opcja 1 
Pompy ciepła powietrze /woda o 

mocy 55 kW 

Na zewnątrz przy zejściu 

do kotłowni 
Dach 

skośny 

80 

145  



16 

 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

  

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty itp. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych lub równoważnych będą wymagały 

przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności itp, że spełniają one oczekiwane parametry. 

 

Wszystkie materiały muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, a zmiany materiału winny 

być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

3.1.1. WYMOGI ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji wielobranżowej i opracowania 

dokumentacji budowlanej wielobranżowej zgodnie z wymaganiami prawa i uzyskania 

w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, opinii i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia - jeśli są wymagane.  

Zamawiający wymaga przedłożenia do weryfikacji  rysunków wykonawczych i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem 

do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 

umowy. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

▪ Harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

▪ Harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

▪ Planu organizacji i technologii robót. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych musi zostać przeprowadzona niezbędna wizja 

lokalna, inwentaryzacja w obiektach  celem ustalenia podłączenia instalacji energii elektrycznej 

i energii cieplnej do instalacji istniejących z oceną stanu technicznego lub orzeczeniem 

technicznym o możliwości montażu instalacji lub ekspertyzą techniczną w przypadku jeśli będą 

niezbędne do wykonanie kolejne prace. 

 

Dokumentacja projektowa sporządzona w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku powinna być opracowana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Minimalny zakres opracowania 

projektowego powinien zawierać następujące dokumenty o ile będą wymagane odrębnymi 
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przepisami: 

▪ Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny 

wielobranżowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami-zależnie 

od  rodzaju robót budowlanych,  

▪ Zgłoszenie lub Pozwolenie na budowę – jeżeli zakres prac budowlanych będzie tego 

wymagał, 

▪ Plan odwiertów i zgłoszenie do PIG – z danymi odwiertów,  

▪ Projekt robót geotechnicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi ze stosownymi 

uzgodnieniami, opiniami –jeżeli są wymagane, 

▪ Projekt zagospodarowania terenu po zasypaniu kolektorów poziomych, 

▪ Wykaz urządzeń instalacji fotowoltaicznych wraz z parametrami i certyfikatami 

zgodności CE lub równoważne, 

▪ Wykaz zainstalowanych pomp ciepła wraz z parametrami, 

▪ Specyfikacja zainstalowanego magazynu energii elektrycznej wraz z certyfikatem 

zgodność CE lub równoważne, 

▪ Specyfikacje techniczne  wielobranżowe wykonania i odbioru robót, 

▪ Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jeśli zajdzie potrzeba. 

 

Dokumentacja powykonawcza omówiona w pkt. 4.5.1. powinna zawierać m.in.: 

▪ Dokumentację projektową powykonawczą, jeśli w trakcie wykonywania prac zostały 

dokonane zmiany w stosunku do projektu, 

▪ Instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń, karty techniczne oraz świadectwa, 

certyfikaty, atesty, pomiary, DTR, itp. 

▪ Orzeczenie KPPSP (strażaka) potwierdzające prawidłowość zainstalowanej instalacji 

PV, 

▪ Zawiadomienie stosownych organów –jeżeli są wymagane,  

▪ Potwierdzenie przeszkolenia osób biorących udział w inwestycji. 

 

3.1.2. ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM 

 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie niezbędne 

branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają 

służyć zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Programie Funkcjonalno 

- Użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości 

docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do założonych parametrów, pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy stanu miejsc posadowienia instalacji, pod 

kątem rozwiązań technicznych, stanu technicznego i optymalizacji systemu. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, 
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a opracowanymi przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i wycenie zapasów 

i dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić przy inwestycjach dotyczących istniejących 

budynków. 

 

3.1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Teren budowy posiada czynną instalację zasilania elektroenergetycznego i punkt poboru wody. 

Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Opłata za media na zasadach ryczałtowych. 

Wykonawca na swój koszt dokona wywozu i utylizacji gruzu oraz innych odpadów 

budowlanych na odpowiednie wysypisko. 

Teren budowy nie może blokować istniejących dróg ewakuacyjnych oraz dróg wokół 

obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownikowi do 

funkcjonujących części budynku. Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wstępem 

osób postronnych, oznaczony i wygrodzony. 

 

Zamawiający wraz z Zarządcą danego obiektu, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi informacjami celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca 

ma obowiązek przed rozpoczęciem prac zapoznać się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, 

które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może 

stanowić naruszenie interesów osób trzecich. 

Przed rozpoczęciem montażu paneli fotowoltaicznych dla Basenu MOSiR należy 

najpierw sprawdzić sprawność paneli solarnych w granicach do 70%. W przypadku kiedy 

wszystkie solary mają sprawność powyżej 70 % wówczas demontujemy jeden zestaw solarów. 

Dwa pozostałe solary podłączamy do instalacji grzewczej c.w.u., ogrzewania wody w niecce 

basenu, ogrzewania centrali wentylacyjnej poprzez zawory trójdrożne. Solary nie osiągające 70 

% sprawności mają zostać zdemontowane i utylizowane na koszt Wykonawcy. Do 

zamontowania paneli fotowoltaicznych można użyć podstaw konstrukcyjnych po 

zdemontowanych panelach solarnych. Zdemontowane kolektory słoneczne przekazać 

użytkownikowi protokołem zdawczo-odbiorczym a w przypadku utylizacji zaświadczenie o 

utylizacji paneli. 

 

3.2. WYMAGANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

3.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE - WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

  

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą uwzględniać obowiązujące 

przepisy i normy lub równoważne, spełniać aktualne warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt architektoniczno budowlany /lub projekt 

zagospodarowania terenu /lub projekt techniczny  musi być uzgodniony z przedstawicielami 

Zamawiającego i Zarządcy obiektu. 
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3.2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Rozmieszczenie paneli, torów kablowych i innych elementów instalacji fotowoltaicznej na 

dachu budynku lub innej jego części musi być zaprojektowane i wykonane w sposób estetyczny 

oraz taki, aby jak najbardziej zespolić instalację z budynkiem a w przypadku kiedy to możliwe 

całość instalacji zamontować tak by nie była widoczna. 

Podstawowe wytyczne projektowe: 

▪ Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt 

pochylenia, niezmienny dla ekspozycji panela w ciągu całego roku, zawierający się 

w przedziale od 25°do 40°. Optymalnie ok. 36°. 

▪ Układ paneli na dachu musi zapewnić bezpieczny dostęp dla celów konserwacji 

i mycia. 

▪ Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy dokonać napraw lub wymiany 

pokrycia dachowego w miejscu projektowanej instalacji fotowoltaicznej tak aby 

zapewnić trwałość izolacji co najmniej na okres gwarancji dla całego systemu. 

▪ Kąt azymutu paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu 

względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym 

wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji fotowoltaicznych w skali całego 

roku. 

▪ Zacienienie instalacji PV – w celu uniknięcia niepotrzebnych skutków zacienienia 

należy przeanalizować lokalizację paneli fotowoltaicznych na etapie projektowania 

tak, aby urządzenia były usytuowane odpowiednio daleko od przeszkód 

i elementów, które potencjalnie, nawet w przyszłości mogą stanowić element 

zacieniający (np. rosnące drzewa). 

▪ Dostosowanie konstrukcyjne systemów fotowoltaicznych dla poszczególnych 

budynków wskazanych do montażu tych systemów, w tym rozstrzygnięcia 

określające miejsce i sposób montażu paneli. 

▪ Montaż paneli przewidziany jest na dachach budynków (bezpośrednio na dachu lub 

na dachu na konstrukcji) a po wykluczeniu możliwości montażu na dachach. 

Montaż zestawów fotowoltaicznych na dachach budynków powinien uwzględniać 

uwarunkowania konstrukcyjne. 

▪ Na dachach płaskich (stropodachach) o wystarczającej nośności, należy zastosować 

system montażowy z tworzyw sztucznych z obciążnikami, bez stosowania 

łączników naruszających pokrycie. 

▪ Okablowanie układać w korytkach baks do użytku zewnętrznego, których 

krawędzie zabezpieczone są opaskami zabezpieczającymi przed przetarciem 

izolacji,  

▪ Przed rozpoczęciem realizacji zadania, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

Zamawiającego rozwiązań projektowych. 

▪ Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który 

zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy i nie zmieni krajobrazu. 

▪ Wskazuje się na zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej 

kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego. 
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▪ Trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących 

i uchwytów. 

▪ Zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu 

z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania. 

▪ Właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych 

na wpływ czynników atmosferycznych. 

 

3.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI NOŚNEJ  

 

Przedmiotowa inwestycja w założeniu nie powinna powodować zmian w podstawowym 

układzie konstrukcyjnym budynków. Konstrukcja (zestawy montażowe) powinna być 

wykonana zgodnie z projektem, z materiałów niekorodujących np. aluminium czy stal 

nierdzewna, dopuszczalne jest zastosowanie konstrukcji z tworzyw sztucznych posiadających 

odpowiednie certyfikaty wytrzymałościowe. 

 

W celu wykonania prawidłowych założeń konstrukcyjnych określa się, że: 

▪ przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa należy przewidzieć i uwzględnić 

wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: 

więźby dachowe, stropy i stropodachy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem 

wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych, 

▪ przy projektowaniu należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku 

przy jednoczesnym zapewnieniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, 

obciążenia dachu, wydajności instalacji, 

▪ konstrukcję należy dobrać z uwzględnieniem usytuowania modułów w miejscu ich 

montażu oraz materiału i jakości podłoża, np. pokrycia dachowego, 

▪ system montażowy powinien umożliwić zamontowanie modułów zgodnie z ich 

instrukcją montażu podawaną przez producenta modułów, 

▪ nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym 

powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych 

inwestycji, 

▪ dokumentację projektową wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia w zakresie projektowania, 

▪ do wykonania inwestycji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne 

z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne, deklaracje, certyfikaty itp. lub odpowiadać Polskim 

Normom. Odbiór techniczny materiałów będzie dokonywany według wymagań 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie 

certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek 

uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie wykonawcy. 
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3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 

3.3.1. ZASADA DZIAŁANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 

Przetwarzanie energii słonecznej odbywa się na drodze konwersji promieniowania słonecznego 

na energię elektryczną. W panelu fotowoltaicznym energia promieniowania słonecznego 

przekształcana jest na energię elektryczną prądu stałego za pomocą fotoefektu. Za pomocą 

przewodów prąd stały zostaje przetransportowany do inwertera (falownika), gdzie dochodzi do 

przetworzenia prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC). Wyprodukowana w ten sposób 

energia, za pomocą przewodów elektrycznych, zostaje dostarczona do wewnętrznej instalacji 

elektrycznej. 

Ważne jest, by panele fotowoltaiczne nie były zacienione przez elementy zabudowy takie jak 

kominy, anteny, odgromniki czy roślinność tj. drzewa czy krzewy. 

 

 

3.3.2. PANELE FOTOWOLTAICZNE 

 

Do wykonania instalacji powinny być użyte panele fotowoltaiczne gwarantujące najwyższą 

jakość i długotrwałość działania. 

Należy zastosować panele (moduły) składające się z szeregowo połączonych ogniw 

monokrystalicznych typu HALF CUT ( moduł z ogniwami ciętymi na pół) lub w Technologi 

ogniw Shingled  

MODUŁ (panel) musi być chroniony antyrefleksyjnym szkłem hartowanym ARC - 3.2 mm, 

wysoce przepuszczalnym o niskiej zawartości żelaza. Panele powinny charakteryzować się 

współczynnikiem temperaturowym Voc nie niższym niż – 0,29%/°C, Isc -0,04%/°C oraz 

nominalna temperaturą pracy ogniwa 42°C +/-2°C. 

Wszystkie montowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych 

parametrach. 

Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do paneli PV: 

(Kryterium oceny jakości dla modułów : Wymagana wartość) 

▪ Technologia wykonania: ogniwa krzemowe monokrystaliczne minimum lub ogniwo 

krzemowe PERC, 

▪ Moc znamionowa modułu: większa niż 415 Wp, 

▪ Tolerancja mocy: dodatnia, 

▪ Sprawność modułu: nie mniejsza niż 20,0%, 

▪ Gwarancja producenta na produkt: nie mniejsza niż 12 lat, 

▪ Gwarancja utraty sprawności: liniowa, utrata nie więcej niż 20% wartości 

nominalnej po 25 latach, 

▪ Odporność na efekt PID, 

▪ Dopuszczalne obciążenie śniegiem: nie mniej niż 5400 Pa, 

▪ Dopuszczalne obciążenie wiatrem: nie mniej niż 2400 Pa, 

▪ Przednia szyba: antyrefleksyjne szkło hartowane ARC - 3.2 mm, wysoce 

przepuszczalne o niskiej zawartości żelaza, 
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▪ Tył modułu: folia kompozytowa, 

▪ Rama modułu: anodowane aluminium, 

▪ Dopuszczalne napięcie szeregu: od 1000 V DC do 1500 V DC, 

▪ Zakres temperatury pracy: -40,00 C +85,00 C lub szerszy, 

▪ Ochrona przed punktami przegrzania: diody bocznikujące, 

▪ Stopień ochrony puszki przyłączeniowej: nie niższy niż IP67, 

▪ Normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): nie wyższa niż 42,0o C, +/- 2,0 ̊C 

▪ Temperaturowy współczynnik mocy: wyższy niż -0,34% / 0C, 

▪ Napięcie obwodu otwartego (NOCT): 45V ± 2V, 

▪ Napięcie w punkcie maksymalnej mocy: 38V ± 2V (NOCT), 

▪ Prąd zwarcia: 11A ± 1A (NOCT), 

▪ Prąd w punkcie maksymalnej mocy: 8,5A ± 1A, 

▪ Skrzynka przyłączowa: IP68, 1500VDC, 3 diody bypass, 

▪ Kable: 4.0mm² (12AWG), długość 1 200mm (+) oraz 1 200mm (-), 

▪ Maks. napięcie systemu: 1500VDC. 

Certyfikaty i badania: 

Deklaracja zgodności potwierdzająca normy: 

PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań lub 

równoważne. 

naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu lub równoważne 

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1:lub 

równoważne. 

Wymagania dotyczące konstrukcji. 

PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 

lub równoważne 

 

3.3.3. INWERTERY (FALOWNIKI, PRZETWORNICE) FOTOWOLTAICZNE 

 

Urządzenia umożliwiające wytworzenie poprzez panele fotowoltaiczne prądu stałego na prąd 

przemienny. Na wyjściu inwertera będzie napięcie prądu zmiennego AC o wartości 230/400 V. 

Przetwornice należy umieścić wewnątrz budynków a tylko w szczególnych wypadkach 

dopuszczalne jest urządzenie typu Outdoor. Inwertery powinny uniemożliwiać przepływ prądu 

zwarcia DC do instalacji po stronie AC. 

Należy zastosować inwertery trójfazowe o mocy dostosowanej do danego rodzaju zestawu. 

W instalacji fotowoltaicznej w szkole nr 7 należy zastosować inwertery mające na celu 

przetworzenie prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci 

elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany 

powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera 

powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń. Inwerter powinien 

posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną 

prezentację danych oraz powinien umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do 

przesyłania danych. Urządzenie powinno posiadać wbudowane co najmniej dwa układy 

śledzące punkt maksymalnej mocy, wbudowany licznik energii elektrycznej umożliwiający 
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gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz powinno posiadać możliwość podłączenia 

modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. Inwerter powinien być objęty 10-letnią 

gwarancją. 

W przypadku obiektu MOSIR Basen inwerter powinien być typu on/off grid tzn. powinien 

pracować jako dostawca energii elektrycznej prąd AC do sieci, w przypadku nadprodukcji 

powinien ładować prądem DC magazyn energii. Przy inwerterze powinien być zamontowany 

sterownik umożliwiający: 

▪ sterowaniem przekazywania energii z akumulatora do sieci wewnętrznej obiektu w 

godzinach obowiązywania  taryf szczytowych, w przypadku spadku napięcia na 

magazynie energii przełączenie na zasilanie z sieci energetycznej, 

▪ sterowaniem ładowania magazynu energii w godzinach taryfy pozaszczytowej, 

▪ pełną wizualizację stanu pracy. 

Inwerter musi posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: PN-EN 61000- 3-

2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub równoważnych. 

 

3.3.4. MODUŁ KONTROLNO-POMIAROWY 

 

Instalację należy wyposażyć w moduł kontrolno-pomiarowy umożliwiający zarządzenie 

zużyciem energii. Moduł kontrolno-pomiarowy powinien mieć interfejs umożliwiający wpięcie 

modułu komunikacyjnego. 

 

3.3.5. MODUŁ KONTROLNO – POMIAROWY I MONITORING ORAZ 

STEROWANIE ODBIORAMI ENERGII 

 

W celu zdalnego dostępu do modułu kontrolno-pomiarowego należy zastosować moduł 

komunikacyjny, zapewniający dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem 

danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalne zarządzanie modułem 

kontrolnopomiarowym poprzez moduł komunikacyjny zapewniający dwukierunkową łączność 

i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Zapewnienie dostępności 

LAN za pomocą specjalistycznych kart SIM w które należy wyposażyć moduły 

komunikacyjne, leży po stronie Wykonawcy. W ramach realizacji inwestycji polegającej na 

budowie instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie, wymagane wykorzystanie 

funkcjonującego już w innych obiektach gminnych oprogramowania umożliwiającego analizę 

wydajności i efektywności zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych oraz kontrolę i monitoring 

zużycia energii elektrycznej w budynkach objętych zadaniem. Wdrożone rozwiązania pozwolą 

efektywnie zarządzać energią elektryczną w wybranych jednostkach gminy. System 

zarządzania energią obejmować będzie 2 instalacje o mocy 63 kWp wraz z licznikami energii 

elektrycznej /SP 7 i Basen MOSiR/. System umożliwi wizualizację oraz kontrolę energii 

elektrycznej zużywanej w wytypowanych obiektach gminnych, a także rzetelną analizę 

pozyskanych danych o wyprodukowanej energii przez instalacje fotowoltaiczne objęte 

zadaniem. Monitorowaniem będą mogły zostać objęte następujące parametry: energia czynna i 

bierna, moc czynna i bierna, energia oddana do sieci wraz z możliwością ich obserwacji w 

czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki systemowi istnieje 

możliwość precyzyjnego określenie poziomów produkcji i zużycia energii elektrycznej w 
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rozbiciu na poszczególne godziny/pory dnia, co pozwoli zweryfikować parametry 

dystrybucyjne i zoptymalizować zakupy energii u dostawców. Do wdrożonego systemu 

zarządzania energią możliwe będzie sukcesywne dołączanie kolejnych elementów, 

umożliwiając podejmowanie kolejnych działań zwiększających efektywność energetyczną w 

obiektach gminnych. System informatyczny pozwoli na wnikliwą analizę sposobu eksploatacji 

zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych i podjęcie działań mających na celu ograniczenie 

nakładów ponoszonych przez gminę na zakup energii elektrycznej. System wykorzystując 

pozyskane dane będzie umożliwiał tworzenie i monitorowanie dedykowanych wskaźników 

umożliwiających np. ocenę efektywności funkcjonowania systemów fotowoltaicznych, 

wpływu działań inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej obiektów/gminy, 

współczynnik wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej przez obiekt, kwota 

oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej (z PLN), ograniczenie emisji 

CO2 (w tonach) Wdrożony system zapewni kompletne informacje dotyczące energii 

wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne i pobranej przez poszczególne obiekty 

gminne, umożliwiając jej optymalne wykorzystanie, co znacząco wpłynie na: 

▪ Poprawę efektywności energetycznej obiektów/gminy, 

▪ Możliwość doboru optymalnych parametrów umów z operatorem sieci energetycznej,  

▪ Możliwość regularnego sprawdzania efektów wprowadzanych zmian 

oszczędnościowych, 

▪ Możliwość dostosowania poboru energii elektrycznej do warunków umownych. 

 

3.3.6. WYMAGANIA DLA SYSTEMU WIZUALIZACJI I MONITORINGU 

 

Dostarczany w ramach zadania system zdalnej wizualizacji i monitoringu będzie udostępniony 

w formie usługi świadczonej w okresie 60 miesięcy z możliwością przedłużenia oraz 

udostępnienia zebranych danych po okresie trwania usługi. Administratorem systemu w okresie 

gwarancji będzie Wykonawca, a użytkownikiem z pełnym dostępem Zamawiający. 

Zapewnienie dostępności LAN za pomocą specjalistycznych kart SIM w które należy 

wyposażyć moduły komunikacyjne, leży po stronie Wykonawcy. 

 

System musi umożliwiać przeprowadzenie następujących procesów: 

A. Pozyskanie i przetwarzanie danych pomiarowych 

System musi zapewniać zdalny odczyt danych z urządzeń z interfejsem cyfrowym: 

▪ Minimalne dane online – energia wyprodukowana, prąd, napięcie, moc w kierunku 

pobór i oddawanie, energia w kierunku pobór i oddawanie. 

▪ Minimalne dane archiwalne – profil mocy w kierunku pobór i oddawanie. 

▪ Wyprodukowana i zużywana energia cieplna poprzez pompy ciepła na potrzeby 

zasilania budynku z uwzględnieniem kosztów jej wytwarzania z z wykorzystaniem 

instalacji wytwórczej i bilansu energii pobranej od operatora 

▪ Monitoring zużycia energii cieplnej w podziale na energię pobraną od OPEC i 

wytwarzaną przez pompy ciepła   

System musi umożliwiać: 

▪ Zdalny odczyt z innych urządzeń pomiarowych, w przypadku jego rozbudowy – 
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uzależnione od dostępnej licencji. 

▪ Pozyskiwanie danych pomiarowych oraz dzienników zdarzeń (w zależności od 

dostępności w urządzeniach pomiarowych). 

▪ Weryfikację kompletność danych z urządzeń pomiarowych. 

▪ Monitorować i informować o stanie połączeń transmisyjnych z urządzeniami 

pomiarowymi. 

▪ Przeliczanie i zestawianie danych pomiarowych. 

▪ Wymianę danych z innymi systemami. 

▪ Odczyt danych z dowolnej ilości i typów urządzeń IoT /lub równoważny/ – uzależnione 

od dostępnej licencji. 

▪ Sterowanie wytwarzaniem energii cieplnej przez pompy ciepła i rozbiorem tej energii 

poprzez węzeł cieplny budynku 

▪ Alarmowanie o zdarzeniach zdefiniowanych w systemie. 

▪ Przeprowadzanie analiz profili zużycia, przebiegu pracy instalacji fotowoltaicznych. 

▪ Ręczne wprowadzanie danych pomiarowych. 

▪ Tworzenie dowolnych struktur punktów i wskaźników opartych o te punkty. 

▪ Nadawanie poziomów uprawnień dla użytkowników systemu. 

▪ Import zestawu danych do systemu. 

▪ Tworzenie własnych wirtualne wartości i implementowanie własnych wyrażeń 

logicznych, które mogą generować zdarzenia i alarmy. 

▪ Sterowanie miksem ciepła dla budynków z uwzględnieniem kosztów ciepła i 

dostępności energii 

B. Prognozowanie zapotrzebowania i wspomaganie zakupów energii 

System musi zapewniać: 

▪ Konfigurację punktów pomiarowych na potrzeby obiektów wytwórczo-odbiorczych. 

▪ Pozyskiwanie danych pomiarowych potrzebnych do procesów zarządzania mocą 

elektryczną i cieplną. 

▪ Prowadzenie analiz ilościowych i kosztowych zużycia względem planu. 

▪ System musi posiadać algorytm kontroli przekroczeń mocy – strażnik mocy dla energii 

elektrycznej i cieplnej do dostawców zewnętrznych 

▪ System musi posiadać algorytm kontroli przekroczeń mocy – strażnik mocy. 

C. Raportowanie  

System musi zapewniać: 

▪ Wybór raportu z wbudowanej standardowej listy. 

▪ Narzędzia do tworzenia dowolnych raportów w oparciu o bieżące potrzeby, bez 

ingerencji programistycznej. 

▪ Raportowanie i prezentację danych w formie tabel i wykresów. 

▪ Raportowanie wyprodukowanej/pobranej energii elektrycznej i cieplnej. 

▪ Rozliczenie energii elektrycznej wg dowolnych, zdefiniowanych struktur. 

▪ Zapisanie raportu w formacie xls, pdf. 

D. Wizualizacja 

System musi umożliwiać: 

▪ Kontrolowanie parametrów procesu zarządzania mocą. 

▪ Mechanizm tworzenia indywidualnych ekranów wizualizujących zawierających dane, 
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wskaźniki, grafiki itp. 

▪ Wizualizacje zagnieżdżania struktur organizacyjnych, np. gmina, obiekt, licznik. 

▪ Dodawanie grafik do ekranu wizualizacyjnego oraz umieszczanie na nim istotnych 

informacji w formie wartości, tabeli, wykresu, raportu, strażnika mocy. 

▪ Środowisko do budowy własnych ekranów wizualizacyjnych bez konieczności 

dodatkowych prac programistycznych. 

▪ Wizualizację wartości online, np. aktualnej produkcji energii elektrycznej, parametrów 

sieci zasilającej. 

▪ Wizualizację oszczędności kosztów energii elektrycznej i cieplnej, będące efektem 

sterowania odbiorami i odpowiednio dobranego przez algorytmu mixu energii  

▪ Tworzenie wykresu Sankey’a na ekranie wizualizacyjnym. 

E. Wyliczanie śladu węglowego 

▪ System musi wspomagać planowanie gospodarki niskoemisyjnej w obszarach gmin, 

powiatów. 

▪ System musi zapewniać możliwość wyliczania wskaźników emisji CO2 oraz ich zmiany 

po wprowadzeniu działań oszczędnościowych. 

▪ System musi mieć możliwość wyliczania śladu węglowego. 

▪ System ma wspomagać wskazanie obszarów problemowych organizacji. 

F. Wsparcie normy ISO 50001 

▪ System ma wspomagać zwiększanie efektywności energetycznej poprzez stały nadzór 

nad zużyciem energii w poszczególnych obiektach. 

▪ System ma wspomagać działania związane z redukcją kosztów energii elektrycznej 

poprzez stały monitoring wskaźników i wizualizacji jej zużycia z sieci i ze źródeł 

odnawialnych. 

▪ System ma wspierać wprowadzanie normy ISO 50001 poprzez wskaźniki 

ilościowo/wartościowe związane z obniżaniem energochłonności obiektów gminy. 

G. Wsparcie udziału w programach DSR i DSM 

 System ma wspomagać w określaniu możliwego poziomu redukcji mocy. 

▪ System ma zapewniać możliwość generowania profilu zapotrzebowania na energię. 

▪ System ma wspomagać w zwiększanie elastyczności poboru energii elektrycznej 

poprzez dostosowanie warunków do specyfiki odbioru. 

▪ System musi posiadać funkcjonalność alarmów i zdarzeń z możliwością ich 

kategoryzowania. 

H. Dostęp do internetu. 

 Zamawiający zapewni dostęp do sieci Internetu we własnym zakresie. W zakresie prac 

Wykonawcy będzie wpięcie modułu komunikacyjnego do sieci Internetu z istniejącą 

w budynku siecią, we współpracy z informatykami obsługującymi ten system ze strony 

Zarządcy obiektu. 

 

3.3.7. OKABLOWANIE 

 

Okablowanie po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej o parametrach wynikających 

z projektu oraz uwzględniających systemowe rozwiązania producentów modułów 

fotowoltaicznych oraz inwerterów. Musi być zachowana zgodność z normą  PN-HD 60364-5-
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52:2011 i SEP-E-004 lub równoważną.  

Przewody po stronie DC – przeznaczone do przyłączania fotowoltaicznych części 

instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewody winny charakteryzować się 

odpowiednią średnicą zewnętrzną do instalacji, długotrwałością i wytrzymałością. Izolacje i 

płaszcze kabli solarnych powinny gwarantować wysoką odporność na działanie ciepła, zimna, 

ścieranie, działanie ozonu, promieniowanie UV i pozostałych warunków atmosferycznych. 

Kable jednożyłowe i atestowane do pracy przy napięciu nominalnym 0.6 / 1 kV. Przeznaczone 

do bezpośredniego połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do 

okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem. Kable powinny 

zachować swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur otoczenia -40 0C do + 120 
0C. 

Przewody po stronie AC – przewody wielożyłowe miedziane w układzie TNS w izolacji 

i osłonie polwinitowej. Przekroje przewodów będą dobrane na etapie projektowania. Całość 

urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej. Obudowa 

szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, przynajmniej IP44 zgodnie z wytycznymi OSDE. 

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się 

urządzeń. Opis okablowania, jego dobór i przebieg należy umieścić w projekcie instalacji 

fotowoltaicznej.  

Minimalne wymagania dotyczące okablowania: 

▪ II klasa ochrony. 

▪ Chroniące przed zwarciami. 

▪ Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C. 

▪ Odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych. 

▪ Przewód wykonany z miedzi. 

▪ Przewody typu LgY – jako zapewniający przepływ pełnym przekrojem /zjawisko 

naskórkowości/ w połączeniach i minimalizację zagrożenia na grzanie styków. 

Pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a inwerterem, wewnątrz budynku w łatwo 

dostępnym miejscu należy zamontować rozłącznik lub rozłączniki prądu stałego – żaden 

łańcuch paneli nie może być bezpośrednio podłączony do inwertera bez zastosowania 

rozłącznika. Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne prądu stałego w podwójnej 

izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do 120 0C, jednożyłowe, o 

żyle roboczej miedzianej o przekroju minimum 4 mm2 (linka). Wszystkie połączenia po stronie 

prądu stałego będą realizowane za pomocą przeznaczonych do tego celu konektorów w 

standardzie MC4. Wszystkie przewody, zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, będą 

prowadzone wzdłuż linii prostych, równolegle i prostopadle do krawędzi ścian. W zależności 

od zastosowanego inwertera, jednofazowego lub trójfazowego, przewodem zmiennoprądowym 

AC będzie odpowiednio przewód o trzech żyłach (L, N, PE) lub przewód o pięciu żyłach (L1, 

L2, L3, N, PE), każdorazowo o przekroju minimum 2,5 mm2. 

 

3.3.8. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI 

 

Musi być zachowana zgodność z normą  PN-HD 60364-4-443:2016-03 lub równoważną. Po 

stronie Wykonawcy należy dobór zabezpieczeń – instalację należy zaprojektować i wykonać 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami operatora sieci. 

 

3.3.9. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

 

Po stronie DC każdy szereg modułów będzie chroniony ogranicznikiem przepięć typu 1+2. 

Jeżeli długość przewodu DC będzie przekraczać 10 metrów, należy zamontować dwa 

ograniczniki przepięć na każdym szeregu: pierwszy w pobliżu modułów, natomiast drugi 

w pobliżu inwertera. Ochronniki należy uziemić przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 

mm2 na głównej szynie uziemiającej lub wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome. 

 

3.3.10. OCHRONA ODGROMOWA  

 

Konieczność zastosowania ochrony odgromowej zostanie ustalona na etapie projektowania 

i musi odpowiadać odpowiednim normom technicznym PN 62305 lub równoważna. Wszystkie 

budynki posiadają instalację odgromową składającą się z instalacji zwodów poziomych 

układanych na dachu, zwodów pionowych oraz uziomu otokowego. Jeśli jednak pomiary 

rezystancji /max. 10 Ohm/ instalacji będą wskazywały na konieczność naprawy to Wykonawca 

wykona te naprawy na własny koszt . Należy dokonać pomiarów i napraw instalacji 

w szczególności uziomu otokowego. W przypadku kolizji instalacji fotowoltaicznej z instalacją 

odgromową należy tak lokować instalację fotowoltaiczną aby zachować odpowiedni odstęp 

izolacyjny uniemożliwiający przeskok iskrowy pomiędzy instalacją odgromową a metalowymi 

elementami instalacji fotowoltaicznej.. Koszt ewentualnej przebudowy instalacji odgromowej 

ponosi Wykonawca. 

 

3.3.11. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA 

 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze instalacji fotowoltaicznej i uziemienie na głównej 

szynie uziemiającej w rozdzielnicy budynku. W ten sposób zostanie uziemiona konstrukcja 

wsporcza modułów, inwerter i rozdzielnica AC z wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie te 

połączenia wykonać przewodem LgY o przekroju 6 mm2 w izolacji żółto-zielonej.  

 

3.3.12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) jest zrealizowana przez izolację 

przewodów i obudowy urządzeń (rozłącznika DC, inwertera, rozdzielnicy AC). Obudowy  tych 

urządzeń mają spełniać warunki ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), to 

znaczy posiadać drugą klasę ochronności w tym zakresie. Uzupełnieniem ochrony dodatkowej 

będzie wyłącznik nadprądowy znajdujący się w rozdzielnicy AC oraz wyłącznik 

różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym podanym przez producenta 

falownika znajdujący się w istniejącej rozdzielnicy budynku. 

 

3.3.13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BHP 

 

Wszystkie instalacje o mocy powyżej 10 kWp podlegają zaopiniowaniu przeciwpożarowemu 
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przez osobę upoważnioną do wydania opinii. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego i szeroko rozumianego BHP należy 

zastosować system składający się z optymalizatorów mocy podłączonych do każdego 

z modułów, falownika PV oraz systemu monitoringu na poziomie modułu.  Gdy podłączone są 

optymalizatory mocy, moduły działają jedynie wówczas, gdy sygnał z falownika jest stale 

ponawiany. Jeżeli z falownika nie wychodzi żaden sygnał lub falownik nie pracuje, system 

automatycznie wyłącza prąd DC oraz napięcie w przewodach modułu i łańcucha. W trybie 

bezpieczeństwa napięcie wyjściowe każdego z modułów wynosi 1V. Np., jeżeli strażacy odetną 

system fotowoltaiczny od sieci elektrycznej w ciągu dnia a system składa się z 10 modułów na 

każdy łańcuch, napięcie łańcucha zmniejszy się do 10Vdc. Długość łańcucha w systemie należy 

ograniczyć do 50 co spowoduje że maksymalne napięcie nie przekroczy 50Vdc, tj. znacznie 

mniej niż poziom ryzyka.  

 

3.3.14. ZESTAW I SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Tabela 2. Specyfikacja zestawu  

Lp. Elementy instalacji Sztuki Komplet 

1 Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny  - 1 

2 Inwerter  1 - 

3 Okablowanie AC i DC - 1 

4 Zabezpieczenie przepięciowe AC i DC - 1 

5 Zabezpieczenie różnicowo prądowe AC - 1 

6 Zabezpieczenie przeciążeniowe AC i DC - 1 

7 Zestaw montażowy - 1 

8 Optymalizatory mocy /jeśli występuje zacienianie/ - 1 

 

Przykładowy schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej 
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Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 

z obowiązującymi normami. Do wykonania instalacji Wykonawca zapewni dostarczenie 

kompletnych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAGAZYNU ENERGII  

ELEKTRYCZNEJ  

 

Minimalne wymagania w stosunku do magazynu energii elektrycznej: 

Moc ok.30 kW, 

▪ Pojemność ok.120 kWh. 

▪ Wspólny Inwertor AC/DC umożliwiający podłączenie do instalacji PV i wyprowadzenie 

mocy AC. 

▪ Regulator jakości energii elektrycznej wyprowadzanej z magazynu, wyposażony 

w kompensację mocy i redukcję wyższych harmonicznych prądowych. 

▪ Sterownik regulujący tryby pracy magazynu zgodnie z pkt. 3.4.3., dotyczący inwertora 

instalacji fotowoltaicznej. 

▪ Gwarancja 5 lat. 

▪ Możliwość głębokiego rozładowania do poziomu 40V i niżej, jako proces odwracalny 

i cyklicznie możliwym. Samoczynne wyrównywanie równolegle przyłączonych 

zestawów o napięciu znamionowym 48V ma pozwalać na długą i bezproblemową 

eksploatację bez obawy o nierównomierne zużycie poszczególnych jednostek 

akumulujących energię oraz zapewnia bezobsługową pracę. 

▪ Zapewnienie cykliczności 3000 rozładowań do poziomu 100% DoD, czyli pełnej 

pojemności znamionowej. 

▪ Ilość cykli rozładowań do poziomu 50% pozwalająca zachować trwałość baterii na co 

najmniej 6000 cykli. 

 

Pozostałe wymagania techniczne i jakościowe w zakresie projektowanej baterii: 

▪ Zakres temperatury pracy: -5 ÷ 40°C. 

▪ Praca w stanie częściowego naładowania bez skrócenia żywotności. 

▪ Bezpieczne głębokie rozładowanie. 

▪ Prosta i tania utylizacja (zapewnienie recyklingu). 

▪ Brak ryzyka pożaru oraz eksplozji. 

▪ Konieczność wentylowania pomieszczenia gdzie zainstalowany zostanie magazyn 

energii w przypadku nie dotrzymania temperatury wskazanej przez producenta 

Wykonawca zamontuje w rozdzielni klimatyzator na własny koszt /typu split/. 

▪ Magazyn ma za zadanie ładować się z:  
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− nadprodukcji PV – priorytet zapotrzebowanie własne, 

− z energii elektrycznej w II taryfie tzw. Nocnej o niskiej cenie energii, 

• Magazyn ma za zadanie oddawać energię elektryczną: 

− w I taryfie jeśli nie ma możliwości poboru z PV /np. od godziny 6.00/, 

− do godziny 22.00 /godzina zakończenia I taryfy popołudniowej/.  

▪ System sterujący powinien być wyposażony w system scada /lub równoważny/ do 

wizualizacji pracy systemu magazynowania energii lub powinien być połączony 

z systemem opisanym w pkt. 3.4.5. aby zapewnić kompatybilność komunikacji, 

▪ Przykładowy schemat połączenia magazynu energii z zastrzeżeniem w falowniku 

system sterujący działaniem magazynu. 

 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMP CIEPŁA  

 

3.5.1. ZASADA DZIAŁANIA POMP CIEPŁA 

Pompy ciepła pobierają energię z dwóch źródeł: 

▪ pompy powietrze / woda – z powietrza zewnętrznego, 

▪ gruntowe – za pomocą wymiennika z gruntu. 

 

3.5.2. CHARAKTERYSTYKA POMPY DO ZASTOSOWANIA W PROJEKCIE  

▪ powietrze/woda typ NIBE F 2120 – 20 lub równoważne, 

▪ z dolnym źródłem typ NIBE F 1345-60 lub równoważne, 

▪ obiegi pierwotne w powietrznych pompach ciepła powinny być napełnione gazami 

neutralnymi dla ozonu i mające minimalny wskaźnik wpływający na  efekt cieplarniany, 

pojemność układu termodynamicznego i ilość czynnika nie powinna przekraczać 6 kg 

dla każdej pompy, 

▪ wszystkie zastosowane pompy ciepła powinny mieć znak jakości EHPA, 

▪ pompy ciepła oraz układy sterujące powinny być podłączone do osobnych rozdzielnic 

z obwodów dedykowanych w rozdzielniach głównych w układzie TNS,  

zabezpieczonych wyłącznikiem przeciążeniowym,  

▪ zabezpieczenia w rozdzielnicach – zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie 

różnicowo prądowe dla pomp ciepła, 

▪ na pulpicie sterującym powinny być przełączniki wyboru rodzaju pracy. lub na pulpicie 

dotykowym - scada /lub równoważny/  – automat/ręczne. 

▪ Protokół komunikacyjny modbus umożliwiający integrację z systemem monitoringu i 

sterowania odbiorami energii 

 

3.5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POMP POWIETRZE/WODA  

▪ Program obejmuje wykonanie dwóch instalacji pomp ciepła powietrze/woda dla 

ogrzewania c.w.u. w dwóch lokalizacjach. 

▪ Każda instalacja powinna składać się z dwóch połączonych kaskadowo pomp ciepła plus 

zbiornik buforowo – wymiennikowy: 

− Basen Mosir – moc maks. 70  kW mocy cieplnej, 

− Przedszkole Pod Topolą  – moc maks. 55 kW mocy cieplnej. 
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▪ Pompy powinna być posadowiona na fundamencie wypoziomowanym około 30 -60 cm 

od elewacji budynków. 

▪ Miejsce, w którym zostanie zainstalowana pompa musi pozwalać na odprowadzenie 

skroplin powstałych w procesie odszraniania parownika jednostki zewnętrznej pompy 

ciepła – np. na trawnik. 

▪ Miejsce posadowienia nie może powodować zakłóceń w ciągu komunikacyjnym. 

▪ Miejsce posadowienia nie może być w drodze ewakuacyjnej. 

▪ Nad miejscem posadowienia powinien być umieszczony daszek zabezpieczający przed 

deszczem nawalnym. 

▪ Wszystkie podłączenia muszą być szczelne. Zaleca się, aby próbę przeprowadzać, kiedy 

temperatura powietrza jest wyższa od +5 stopni Celsjusza. Przygotowaną do próby 

instalację napełnia się wodą i następnie odpowietrza ją. Urządzenie służące do kontroli 

zmian ciśnienia podłącza się w najniższym punkcie instalacji. Manometr powinien 

posiadać dokładność odczytu 0,01 MPa. Ciśnienie robocze w instalacji wynosi do 0,6 

MPa. Ciśnienie, które zostanie wytworzone podczas próby, czyli ciśnienie próbne 

powinno być około 1,5 raza wyższe od ciśnienia roboczego. Nie może ono jednak 

przekroczyć wartości ciśnienia maksymalnego, czyli dopuszczalnego dla 

poszczególnych elementów instalacji, którą się próbuje – dane znamionowe dla danej 

pompy. 

▪ Próba odbywa się w dwóch etapach ze względu na możliwość powstania termicznych 

i ciśnieniowych odkształceń przewodów instalacyjnych. Pierwszy etap to próba 

wstępna. Trwa ona około 30 minut. Co około 10 minut – dwukrotnie podnosi się 

ciśnienie do wartości próbnej. Podczas ostatniego podniesienia nie powinno ono 

obniżyć się więcej niż 0,06 MPa, tj. 0,6 bara. Próba zasadnicza jest etapem drugim 

sprawdzania szczelności izolacji wodociągowej i trwa dwie godziny. W tym też czasie 

dalszy spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 0,02 MPa, tj. 0,2 bara. Oprócz 

wykonania próby za pomocą manometru należy oczywiście dokładnie przyjrzeć się 

szczelności poszczególnych łączeń przewodów. Zgodnie z normami PN-EN 378-2, PN-

EN 14276-1, PN-EN 14276-2 lub równoważne. 

▪ Zbiornik wymiennika będzie podłączony także do instalacji solarnej, działającej 

w priorytecie. 

▪ Podłączenie zbiornika wymiennika do instalacji c.w.u., powinno mieć miejsce przed 

czujnikiem temperatury z OPEC /Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ tak 

aby na wejściu do sterowania OPEC urządzenie, sterujące otrzymało już temperaturę 

po wymienniku, do którego jest podłączona pompa ciepła. 

▪ Takie podłączenie pomp ciepła powoduje w efekcie zmniejszenie mocy zamówionej na 

cele ogrzewania cwu pozyskanej z OPEC, która pozyskuje energię cieplną 

wykorzystując paliwa kopalne. 

▪ Układy połączenia kaskadowego powinny być wyposażone w układ Master/Slave 

z wyborem automatycznym w zależności od ilości godzin pracy danej pomy ale 

z możliwością ingerencji w trybie „Ręczny” w przypadku awarii lub przeglądu pompy. 

▪ Pompy ciepła w mają ładować bufor cieplny, który będzie rozładowywany zgodnie ze 

scenariuszami pracy opartymi o algorytmy nadrzędnego systemu monitorowania i 

sterowania odbiorami energii 
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Tabel 3. Charakterystyka pompy ciepła w Basenie MOSIR /norma EN 14511 lub równoważne/. 

 

LP. CHARAKTERYTYKA LICZBA 

1 Pompa powietrze woda Min. liczba pomp w kaskadzie 2 

2 Liczba stopni mocy Płynna, inwertorowa  

3 Minimalna moc grzewcza każdej pompy 17 kW 

4 Współczynnik COP  /A7/W35/  wg EN 14511 

lub równoważne  

Min. 4,5 

5 Współczynnik COP  /A2/W35/  wg EN 14511 

lub równoważne 

Min. 4 

6 Współczynnik SCOP klimat umiarkowany 

350C/ 550C wg EN 14511 lub równoważne 

Min. 4,5 / 3,5 

7 Współczynnik SCOP klimat chłodny 350 C/  

55 0C wg EN 14511 lub równoważne 

Min 4 / 3 

8 Max prąd rozruchowy  10 A 

9 Max pobór mocy  6 kW 

10 Rodzaj łączności –  pulpit sterowniczy i wifi 

11 Hałas max. /wg. Normy EN 11203 lub 

równoważne w odl. 2 mb/  

45 dB 

12 Ogrzewanie wody do temp.  60 stopni C 

13 Praca do temp. zewnętrznej - 25 stopni C 

14 Klasa energetyczna  Min. A + 

15 Funkcja SOFT START Tak dla każdej pompy 

16 Automatyka pompy ciepła  

  

Pogodowa, z możliwością zdalnego 

zadawania parametrów 

17 Czynnik chłodniczy R 410A 

18 Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawór rozprężny 

- zintegrowana pompa obiegowa 

-zintegrowany elektryczny 

podgrzew przeciwzamrożeniowy 

- zgodność z CE 

 

wg PN-EN 16147, 14 511-1  lub równoważne 

▪ W celu integracji sterownika pompy ciepła, licznika ciepła (lub liczników), pomp 

obiegowych należy zastosować sterownik nadrzędny automatyki z modułem modbus w 

celu zintegrowania wszystkich urządzeń i informacji o pracy całego układu. 

▪ Sterownik nadrzędny należy zintegrować z użytkowanym już w innych obiektach 

systemem nadrzędnym automatyki monitorującej pracę urządzeń w taki sposób, żeby 

można było wprowadzić metody energooszczędnego zarządzania procesami 

wytwarzania energii cieplnej i energooszczędnego rozbioru energii 

▪ Sterownik nadrzędny należy skomunikować poprzez sieć lan obiektu z serwerem. 

Zamawiający zapewnia niezbędne zasoby serwerowe i infrastrukturę IT na potrzeby 

skomunikowania sterowników. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
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Wykonawca będzie zobowiązany do skomunikowania urządzeń automatyki, 

sterowników nadrzędnych, elementów instalacji fotowoltaicznych i innych 

niezbędnych urządzeń podlegających integracji do użytkowanego już w innych 

obiektach systemu nadrzędnego automatyki monitorującej pracę urządzeń w taki 

sposób, żeby można było realizować metody energooszczędnego zarządzania 

procesami wytwarzania energii cieplnej i energooszczędnego rozbioru energii.  

 

Tabela 4. Charakterystyka pompy ciepła dla Przedszkola pod Topolą /norma EN 14511 lub 

równoważne/. 

 

LP. CHARAKTERYTYKA LICZBA 

1 Pompa powietrze woda Min. liczba pomp w kaskadzie 2 

2 Liczba stopni mocy Płynna, inwertorowa  

3 Minimalna moc grzewcza każdej pompy 15 kW 

4 Współczynnik COP  /A7/W35/  wg EN 14511 

lub równoważne  

Min. 4,5 

5 Współczynnik COP  /A2/W35/  wg EN 14511 

lub równoważne 

Min. 4 

6 Współczynnik SCOP klimat umiarkowany 

35˚̊C/ 55C̊ wg EN 14511 lub równoważne 

Min. 4,5 / 3,5 

7 Współczynnik SCOP klimat chłodny 35 ̊C/  

55 0C wg EN 14511 lub równoważne 

Min 4 / 3 

8 Max prąd rozruchowy  10 A 

9 Max pobór mocy  6 kW 

10 Rodzaj łączności –  pulpit sterowniczy i wifi 

11 Hałas max. /wg. Normy EN 11203 lub 

równoważne w odl. 2 mb/ 

45 dB 

12 Ogrzewanie wody do temp.  60 stopni C 

13 Praca do temp. zewnętrznej - 25 stopni C 

14 Klasa energetyczna  Min. A + 

15 Funkcja SOFT – START  

 

wg PN-EN 16147, 14 511-1  lub równoważne 

▪ W celu integracji sterownika pompy ciepła, licznika ciepła (lub liczników), pomp 

obiegowych należy zastosować sterownik nadrzędny automatyki z modułem modbus  

w celu zintegrowania wszystkich urządzeń i informacji o pracy całego układu. 

▪ Sterownik nadrzędny należy zintegrować z użytkowanym już w innych obiektach 

systemem nadrzędnym automatyki monitorującej pracę urządzeń w taki sposób, żeby 

można było wprowadzić metody energooszczędnego zarządzania procesami 

wytwarzania energii cieplnej i energooszczędnego rozbioru energii 

▪ Sterownik nadrzędny należy skomunikować poprzez sieć lan obiektu z serwerem. 

Zamawiający zapewnia niezbędne zasoby serwerowe i infrastrukturę IT na potrzeby 

skomunikowania sterowników. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 



35 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do skomunikowania urządzeń automatyki, 

sterowników nadrzędnych, elementów instalacji fotowoltaicznych i innych 

niezbędnych urządzeń podlegających integracji do użytkowanego już w innych 

obiektach systemu nadrzędnego automatyki monitorującej pracę urządzeń w taki 

sposób, żeby można było realizować metody energooszczędnego zarządzania 

procesami wytwarzania energii cieplnej i energooszczędnego rozbioru energii.  

 

3.5.4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POMPY CIEPŁA Z DOLNEGO       

ŹRÓDŁA 

Rozmieszczenie odwiertów do pomp ciepła gruntowych - kolektorów poziomych komór 

zbiorczych torów kablowych i innych elementów musi być zaprojektowane i wykonane w 

sposób estetyczny oraz taki aby jak najbardziej zespolić instalację z budynkiem 

▪ Program obejmuje wykonanie jednej instalacji pomp ciepła solanka/woda z dolnego 

źródła dla ogrzewania c.o. i c.w.u. w szkole podstawowej nr 7. 

▪ Pompy o mocy cieplnej max. 120 kW, połączone kaskadowo np. 2 x 60 kW. 

▪ Układ połączenia kaskadowego powinny być wyposażone w układ Master / Slave 

z wyborem automatycznym w zależności od ilości godzin pracy danej pomy ale 

z możliwością ingerencji w trybie „Ręczny”. 

 

Tabela 5. Charakterystyka instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej nr 7 

 

LP. CHARAKTERYSTYKA PARAMETRY WYMAGANE 

1 Typ pompy ciepła  solanka/woda z dolnego źródła  

2 Liczba stopni mocy Płynna, inwertorowa  

3 Układ Minimum dwie pompy 

sprężarkowe 

3 Klasa energetyczna min.  A + 

4 Współczynnik COP z pompa obiegową dolnego źródła 

/BO/W35/ wg normy EN 14511 lub równoważne  

Min. 4,4 

5 SCOP klimat umiarkowany 350C/550C Min. 4,5 

6 SCOP klimat chłodny 350C/550C Min. 4,5  

5 Max. Moc cieplna  60 kW 

6 Max. Moc elektryczna  12 kW 

7 Max prąd rozruchowy  50 A 

8 Typ czynnika chłodniczego  Bez oddziaływania na ozon 

9 Hałas max. Wg normy PN 11203, przy B0/W35 w odl. 

1 mb. 

Max. 40 dB 

10 Moduł łączności  wifi i pulpit sterowniczy 

11 Moduł komunikacji wifi modbus 

12 Wewnętrzne czujniki obciążenia prądowego Na każdą fazę 

13 System sterujący wyposażony w sygnalizację stanów alarmowych 

14 Obieg czynnika dolnego wyposażony w naczynie przeponowe oraz pompę obiegową 

15 Funkcja SOFT START 
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wg PN EN  14 511 PN 11 203 lub równoważne 

▪ W celu integracji sterownika pompy ciepła, licznika ciepła (lub liczników), pomp 

obiegowych należy zastosować sterownik nadrzędny automatyki z modułem modbus w 

celu zintegrowania wszystkich urządzeń i informacji o pracy całego układu. 

▪ Sterownik nadrzędny należy zintegrować z użytkowanym już w innych obiektach 

miejskich, systemem nadrzędnym automatyki monitorującej pracę urządzeń w taki 

sposób, żeby można było wprowadzić metody energooszczędnego zarządzania 

procesami wytwarzania energii cieplnej i energooszczędnego rozbioru energii 

▪ Ewentualna wymiana zainstalowanych pomp obiegowych jeśli ich parametry nie 

odpowiadają zainstalowanym urządzeniom. 

▪ Układ sterujący powinien być wyposażony w czujnik temperatury zewnętrzny 

i pokojowy jako dwa elementy sterujące, praca pomp ciepła powinna być w funkcji 

różnicy tych temperatur i temperatury zadanej oraz pory dnia – implikacja / złożona 

funkcja/. 

▪ Układ rurowy wyposażony w izolację aby zapobiegać roszeniu. 

▪ Ilość otworów nie określona - dobór miejsca posadowienia zaproponowany przez 

Wykonawcę. 

▪ Schemat połączenia pompy ciepła z dolnym źródłem do ogrzewania co w układzie 

Master / Slave, przykładowo 2 pompy. 

 

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

4.1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy 

przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 

4.1.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.1.3. OGÓLNE WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 

Urządzenia elektryczne podczas montażu nie mogą znajdować się pod napięciem. Instalacja 

powinna się odbywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztuką elektryczną. 

W pomieszczeniu technicznym, w którym przewidziano montaż urządzeń właściciel obiektu 

zapewnia oświetlenie oraz instalację elektryczną w systemie TNS. W przypadku istniejącej 

instalacji połączeń wyrównawczych i uziemiających podłączyć do nich elementy instalacji. 

W razie braku instalacji uziemiającej Wykonawca ma ja wykonać  poprzez wbicie sondy 

uziemiającej tak, aby uzyskać rezystancję uziemienia na poziomie 10 Ohm.  

 

4.1.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy – 

przedstawicielowi Wykonawcy  plac budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone 

elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 

na własny koszt.  

 

4.1.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

 

Wykonawca umieści w miejscach oraz ilościach określonych przepisami i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót przed dostępem osób 

nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
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4.1.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 

wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, zapewni środki ostrożności i 

zabezpieczy zbiorniki i cieki wodne przed zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

4.1.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji 

robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

4.1.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub 

certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w trakcie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 

wbudowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie przekazanie do utylizacji 

zdemontowanych solarów.  

 

4.1.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na terenie 

objętym pracami budowlanymi.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
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czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 

urządzeń związanych z terenem budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej 

do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 

nadziemnych i podziemnych. 

 

4.1.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 

 

4.1.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia  do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 

budowlany oraz wszelkie jego elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas 

prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

4.1.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
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4.1.13. MATERIAŁY 

 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania 

w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań 

i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, 

odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W 

szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach 

związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

 

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.2351, z późniejszymi zmianami), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225, 

z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.  

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

4.4. DOKUMENTY BUDOWY 

  

4.4.1. DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 

służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku 

chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

▪ datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy i dokumentacji, 

▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

▪ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  lub projektanta, 

▪ daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

▪ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych, 

▪ dane dotyczące materiałów wraz z niezbędnymi wynikami badań, 

▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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4.5. ODBIÓR ROBÓT 

 

4.5.1. DOKUMENTACJA 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne poszczególnych urządzeń z atestami producenta, instrukcje 

obsługi, DTR, karty materiałowe itp., 

• Dziennik Budowy wraz z uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań instalacji elektrycznej i hydraulicznej. 

 

4.5.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 

osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.  

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem,  że odbyła przeszkolenie 

BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje:  

▪ Oględziny instalacji elektrycznych.  

▪ Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych.  

▪ Próby rozruchowe.  

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 

komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, 

z tym,  że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań 

odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych.  

Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien zawierać co 

najmniej następujące dane: 

▪ Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia. 

▪ Nazwę i adres obiektu. 

▪ Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe. 

▪ Datę wykonania badań odbiorczych. 

▪ Ocenę wyników badań odbiorczych.  

▪ Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji. 

▪ Ewentualne uwagi i zalecenia komisji. 

▪ Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 



43 

 

 

4.5.3. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.  

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  

▪ Spełniają wymagania bezpieczeństwa. 

▪ Zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem. 

▪ Nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

▪ Wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji). 

▪ Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

▪ Ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi. 

▪ Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia. 

▪ Wykonania połączeń obwodów. 

▪ Zabezpieczenia krawędzi koryt kablowych na dachu przed przetarciem izolacji. 

▪ Doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

▪ Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących. 

▪ Rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu. 

▪ Oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-

neutralnych. 

▪ Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub  innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

▪ Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji.  

 

4.5.4. BADANIA I OGLĘDZINY ODBIORCZE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ  

 

Podstawowym badaniem instalacji jest próba ciśnienia opisana w pkt. 3.6. Ponadto należy 

oględzin w zakresie: 

▪ Sprawdzenia połączeń oraz stanów izolacji. 

▪ Doboru średnic zgodnie z projektem. 

▪ Sprawdzenie doboru jakości orurowania i zastosowanego oprzyrządowania – kl. 1. 

▪ Doboru i nastaw zabezpieczeń. 

▪ Sprawdzenie oznaczeń. 

▪ Doboru rozmieszczenia osprzętu. 

▪ Odtworzenia nawierzchni po zakryciu kolektorów poziomych /dla pompy z dolnego 

źródła w SP 7/. 

 

4.5.5. ESTETYKA I JAKOŚĆ WYKONANEJ INSTALACJI 

 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  

▪ Zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
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elektroinstalacyjnego. 

▪ Trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących 

i uchwytów. 

▪ Przewody elektryczne układa się w korytach zamocowanych na ścianie w specjalne 

uchwyty stanowiące komplety z korytami, równolegle lub prostopadle do posadzki. 

▪ Odległość od posadzki i otworów okiennych i drzwiowych zgodnie z normami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2022 

poz.1225 t.j z późn zm.], lub równoważne. 

▪ Kolektory układa się na specjalnych podporach, równolegle lub prostopadle do 

posadzki. 

▪ Zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu 

z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania. 

▪ Właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych. 

 

4.5.6. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania  środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami PN-60364-4-4 /lub równoważne/. Skuteczność 

ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Należy sprawdzić 

połączenia wyrównawcze i podłączenie do uziemienia ogólnego danego obiektu. 

 

4.5.7. OCHRONA PRZED POŻARAMI I SKUTKAMI CIEPLNYMI 

 

Należy sprawdzić, czy:  

▪ Instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane. 

▪ Urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 

▪ Sprawdzenie styków śrubowych i wtyczkowych w celu wyeliminowania luzów i grzania 

się połączeń. 

▪ Urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy. 

▪ Dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

▪ Urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 

zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

▪ Urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur.  
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4.6. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I INNYCH ZAPISÓW 

 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, 

sprzęt, wyposażenie o parametrach nie gorszych niż określone  dla instalacji PV w pkt. 3.3., dla 

pomp ciepła w pkt. 3.5., magazynu energii elektrycznej w pkt. 3.4., w  technologii wykonania 

nie gorszej niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SWZ. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne 

oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje,  że Wykonawca,  który zaoferuje 

rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 

oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego 

określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. 

4.7. GWARANCJE 

 

Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji: 

▪ na wykonane roboty montażowe i budowlane i instalacje gwarancja, wynosi co najmniej 

5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót montażowych i podpisania (bez 

uwag) protokołu końcowego zgodnie ze złożoną ofertą, 

▪ na panele gwarancja wynosi co najmniej 10 lat, 

▪ na magazyn energii elektrycznej co najmniej 10 lat /gwarancja producenta/, 

▪ na pompy ciepła co najmniej 10 lat / gwarancja producenta/.  
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